

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CAPÍTULO 1: DERRIBO		5.156,29 Eu
SubCap.	Derribo de edificio C/ Muralla	5.156,29 Eu
CAPÍTULO 2: TRABAJOS PREVIOS		27.033,25 Eu
SubCap.	Trabajos fotogramétricos y de escaneado	10.875,00 Eu
SubCap.	Actuaciones arqueológicas	16.158,25 Eu
CAPÍTULO 3: ACTUACIÓN C/ MURALLA		86.323,02 Eu
SubCap.	Actuaciones previas	54.716,70 Eu
SubCap.	Reposición de cantería	766,21 Eu
SubCap.	Muro de cierre con edificación colindante	3.243,71 Eu
SubCap.	Muro de sillería y reja	4.314,15 Eu
SubCap.	Tratamiento de fachadas	17.473,84 Eu
SubCap.	Transporte de escombros	2,74 Eu
SubCap.	Pavimentos	5.805,67 Eu
CAPÍTULO 4: ACTUACION EN MURALLA		67.790,65 Eu
SubCap.	Actuaciones previas	18.722,64 Eu
SubCap.	Colocación almenas	49.039,57 Eu
SubCap.	Transporte de escombros	28,44 Eu
CAPÍTULO 5: ILUMINACIÓN		20.315,82 Eu
SubCap.	Actuaciones previas	3.825,55 Eu
SubCap.	Registros	687,32 Eu
SubCap.	Canalización	4.808,97 Eu
SubCap.	Proyectores	9.366,43 Eu
SubCap.	Electricidad	1.627,55 Eu
CAPÍTULO 6: ACONDICIONAMIENTO DE FIRME		13.403,88 Eu
CAPÍTULO 7: MOBILIARIO URBANO		5.159,67 Eu
SubCap.	Imbornal	152,35 Eu
SubCap.	Bolardos	2.498,23 Eu
SubCap.	Banderas	699,82 Eu
SubCap.	Entarimado	1.809,27 Eu
CAPÍTULO 8: SEGURIDAD Y SALUD		33.877,44 Eu

