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 HOJA DE RESEÑAHOJA DE RESEÑAHOJA DE RESEÑAHOJA DE RESEÑA 
 

 

 

Año 2010 

Número Expediente 2010/871 

Número de Visado  

Promotores (N.I.F./D.N.I.,  domicilio)    

P1210400F, Plaza del agua limpia 2, 12400 Segorbe 

Firmante del 
contrato Excmo . Ayuntamiento de Segorne 

ARQUITECTOS 

Nombre Participación Nº Colegiado 

Salvador Moret Colomer 100% 10782 

TRABAJO ENCARGADO 

CLAVE DEL PROYECTO       
 
PROYECTO BÁSICO        DIRECCION DE OBRA         PROYECTO EJECUCIÓN         
MISION COMPLETA  

Titulo o Descripción Urbanización acceso pedanía 
Villatorcas 

Código  

Emplazamiento Acceso Villatorcas Localidad Segorbe 

Fase del trámite  Ref. Catastral  

COBRO DE HONORARIOS 

Por parte del   
 ARQUITECTO 
POR COLEGIO (necesario aportar contrato original) 

Honorarios Fase [honorarios] [iva] [retención] Total  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Importe 19.765,65 
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APORTACIONES COLEGIALES 

Edificación:  [Tipo obra] 

 Superficie Presupuesto Euros/m2 Importe 

Viviendas     

Locales y 
Garajes 

    

Naves 
Industriales 

    

Otros Usos     

   Total  

   Imp. Reducido  

   % Fase ( %)  

Obras Urbanización 

Importe  % Fase (100 %) 154 

Seguridad y Salud 

 Superficie Euros/m2 Importe 

Estudio Seguridad    

Estudio Básico   21,04 

Planeamiento 

Figura planeamiento  

Honorarios  Importe  

Otros trabajos 

Trabajo  Importe  

Totales 

Importe 175,04 IVA (16 %)  Total 203,05 

 

Indicaciones del arquitecto 

 El arquitecto autoriza al colegio a entregar al cliente el documento, previo pago de los honorarios. 

 El arquitecto autoriza al colegio a entregar al cliente el documento. 

 No entregar el documento al cliente, avisar al arquitecto. 

 

Fdo. Arquitectos 
 

Valencia,  a 1 de marzo  de 2010 
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CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO     
DE NORMATIVA DE APLICACIÓNDE NORMATIVA DE APLICACIÓNDE NORMATIVA DE APLICACIÓNDE NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Salvador Moret Colomer, Arquitecto, colegiado nº 10781 en el Colegio Oficial de Arquitectos de la 
Comunidad Valenciana, Colegio Territorial de Castellón, y con referencia al proyecto de la obra de 
Urbanización de Calle Romualdo Amigó (Segorbe), promotor excmo. Ayuntamiento de Segorbe. 
    
DECLARODECLARODECLARODECLARO el cumplimiento del Art. 486.6.2º.a) del Decreto 36/2007, de 13 de abril del Consell: 
a) Del Cumplimiento de la Normativa Urbanística Vigente: 

– Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo. (BOE 29/05/2007) 
– Ley 16/2005 de 30 de diciembre, de la Generalitat Urbanística Valenciana (LUV). (DOGV 23-5-06) 
– Decreto 6772006 de 19 de mayo del Consell por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística (ROGTOU) 

– Decreto 36/2007, de 13 de abril del Consell por el que se modifica el Decreto 6772006 de 19 de 
mayo del Consell por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y 
Urbanística 

– Plan General de Ordenación Urbana del Municipio 
b) Del cumplimiento de los Requisitos Básicos de calidad de la edificación: 

– Art. 3., de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de la Jefatura del Estado por el que se aprueba la Ley 
de Ordenación de la Edificación (LOE). (BOE 166, de 6 de Noviembre). 

– Art. 4., de la Ley 3/2004, de 30 de junio de la Generalitat Valenciana de Ordenación y Fomento de 
la Calidad de la Edificación (LOFCE). (DOGV 2-7-2004) 

 
Los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad que la LOE y la LOFCE establecen como 
objetivos de calidad de la edificación se desarrollan en el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, del Ministerio de la Vivienda por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
(CTE), de conformidad con lo dispuesto en dichas leyes, mediante las exigencias básicas 
correspondientes a cada uno de ellos establecidos en su Capítulo 3. Estas son: 
– Exigencia Básica de Seguridad Estructural: Justificado en el DB-SE, DB-SE-AE, DB-SE-C, DB-SE-A, 
DB-SE-F y DB-SE-M. 
– Exigencia Básica de Seguridad en caso de Incendio: Justificada en el DB-SI. 
– Exigencia Básica de Seguridad de Utilización: Justificada en el DB-SU. 
– Exigencia Básica de Salubridad, Higiene, Salud y Protección del medio ambiente: Justificada en el 
DB-HS. 
– Exigencia Básica de Ahorro de Energía: Justificada en el DB-HE. 
– Exigencia Básica de Protección frente al Ruido: Justificada en el DB-HR. 

 
Otras normativas con carácter reglamentario que conviven con el CTE, son justificadas: 
– DECRETO 107/1991, de 10 de junio de 1991, de la Presidencia de la Generalidad Valenciana por el 
que se Regula el control de calidad de la edificación de viviendas y su documentación. Modificado por 
Decreto 165/1991 (entrada en vigor). Desarrollado por Orden 30 de septiembre de 1991 (LC/91). ( 
DOGV 24/06/1991). 

– DECRETO 286/1997, de 25 de noviembre de 1997, de la COPUT, sobre las Normas de habitabilidad, 
diseño y calidad de viviendas en el ámbito de la Comunidad Valenciana. (DOGV 04/12/1997) 

– REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de FEBRERO de 1998, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
sobre Infraestructuras Comunes en los edificios para el Acceso a los Servicios de 
Telecomunicaciones. (BOE 28/02/1998). 

– REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto de 2002, del Ministerio de Ciencia y Tecnología por el que 
se Aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (BOE 18/09/2002). 

– REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre de 2002, del Ministerio de Fomento, por el que se 
aprueba la norma de construcción sismo resistente: parte general y edificación (NCSR-02). (BOE 
11/10/2002). 

– Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de protección contra la Contaminación 
Acústica. (DOGV 9/12/2002) 

– REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia del Procedimiento básico 
para la Certificación     de Eficiencia Energética de edificios de nueva construcción. (BOE 31/01/2007) 

– REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (BOE 28/02/2007) 

– REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia de la Producción y 
Gestión de los Residuos de Construcción  y Demolición. (BOE 13/02/2008) 

– REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). (BOE 22/08/2008) 

En Valencia a  20 de  julio de  2009 
A LOS EFECTOS OPORTUNOS. 
FIRMADO: EL ARQUITECTO. 
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A. DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEXOS 
A1. MEMORIA  
 
1.1 ANTECEDENTES Y OBJETO  DE LAS OBRAS 
 
Se redacta el presente proyecto de urbanización para urbanizar un tramo de la calle Monseñor 
Romualdo Amigó, por encargo del Excelentísimo Ayuntamiento de Segorbe, para definir las obras a 
realizar para dicha urbanización. 
 
El proyecto de urbanización se adapta a las directrices técnicas del Ayuntamiento de Segorbe y de 
acuerdo a las alineaciones establecidas en los Planos del Plan General, que se acompañan en la 
documentación gráfica de este proyecto. 
 
Este proyecto no contiene determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación 
según el art 137 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana. 
 
El ámbito de la actuación comprende el tramo de la calle recayente a la muralla carlista y no se realiza 
expropiación alguna por ser terreno de titularidad pública. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Actualmente el tramo a urbanizar está deteriorado y sin asfaltar o pavimentar; la iluminación urbana 
de que dispone es insuficiente y además incompatible con las obras realizadas recientemente de 
adecuación de la balaustrada superior. En estos momentos se emplea como zona de aparcamiento no 
controlada que, cuando llueve, queda completamente encharcada y embarrada. El proyecto propone la 
urbanización de esa parte mediante adoquinado, para crear un conjunto armónico que sirva de eje 
entre la muralla carlista, junto con la nueva balaustrada, y el auditorio (recientemente reformado) y la 
piscina municipal cubierta (en construcción). 
 
1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La realización del proyecto conlleva las siguientes intervenciones generales, que quedan delimitadas en 
los planos de actuación: 

 
• Demolición de los distintos acabados (firme o aceras) necesarios para reponer las nuevas aceras. 
• Creación de zanjas para renovar el sistema de alcantarillado de pluviales y colocar las acometidas de 
riego, electricidad y saneamiento. 
• Disposición de iluminación de la muralla carlista en el tramo del callejón e iluminación base en el 
resto de la calle. 
• Reposición de los elementos afectados por la intervención y pavimentación de la zona 
 
1.4 PLAZO DE EJECUCIÓN 
Se estima que la duración de la obra será de 12 semanas. Para el correcto funcionamiento de la 
ejecución del proyecto en cuestión se determinan como etapas o fases de construcción las siguientes: 
 
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
DEMOLICIONES Y MOV. T                           X X X X         
PAVIMENTOS   X X X X X X X X   
VEGETACION        X X X X X 
MOBILIARIO URBANO          X X X 
MARCAS VIARIAS           X X 
INSTALACIONES ELECT    X X X X      
INSTALACIONES DE AGUA    X X X X      
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Visitas de obra programadas mínimas en todas las fases: 
1.- Demoliciones y movimiento de tierras 
2.- Pavimentos 
3.- Vegetacion 
4.- Mobiliario urbano 
5.- Marcas Viarias 
6.- Instalaciones Electricas 
7.- Instalaciones de Agua 
 
Se entenderá la obligación del constructor de comunicar el inicio de cada una de estas fases a la 
Dirección Técnica. 
 
 
 
1.5 PRESUPUESTO 
El Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a la cantidad de: 94.257,21.Euros. 
 
El Presupuesto de Ejecución por Contrata, el cual incluye el P.E.M., un 13% de Gastos Generales, un 6% 
de Beneficio Industrial y el 16% de I.V.A., asciende a la cantidad de 130.112,65 Euros. 
 
El presupuesto subvencionable que incluye los honorarios de dirección de obra y Coordinación de la 
seguridad y salud asciende a la cantidad de 134.984,65 Euros 
 
El Presupuesto General a efectos de conocimiento de la administración, el cual incluye el Presupuesto 
de Contratación, los honorarios técnicos de proyecto y dirección, los honorarios técnicos en materia de 
seguridad y salud y el IVA correspondiente al total de honorarios, asciende a la cantidad de: 
140.088,65 Euros. 
 
 
 
1.6 CLASIFICACIÓN EXIGIDA AL CONTRATISTA 
En virtud de lo establecido en el Real decreto 1098/2001 de 12 de octubre  por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas la clasificación 
empresarial necesaria para acometer las obras contempladas en este proyecto son: 
 
 Grupo E, Subgrupo 1, Categoría c. 
 
 
   
1.7 RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE FORMAN EL PROYECTO 
A. Documento nº1. Memoria y anexos 

A1. Memoria  
A2. Anexos a la memoria 

B. Documento nº2. Planos 
C. Documento nº3. Pliego de prescripciones técnicas particulares 
D. Documento nº4. Presupuesto 
 
Solo los documentos contractuales, definidos en el índice, constituyen la base del Contrato;  por lo 
tanto, el Contratista no podrá alegar ninguna modificación de las condiciones de Contrato en base a los 
datos contenidos en los documentos informativos (como, por ejemplo, precios de bases de personal, 
maquinaria y materiales, préstamos o vertederos, distancias de transporte, características de los 
materiales de la explanación, justificación de precios, etc.), salvo que estos datos aparezcan en algún 
documento contractual. 
 
El Contratista será, pues, responsable de los fallos que puedan derivarse de no obtener la suficiente 
información directa, que rectifique o ratifique la contenida en los documentos informativos del 
Proyecto. 
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Si hubiese contradicción entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares, en el caso de 
incluirse estas como documentación que complemente el Pliego de Condiciones Generales, prevalece lo 
que se ha prescrito en las Prescripciones Técnicas Particulares. En cualquier caso, ambos documentos 
prevalecen sobre las Prescripciones Técnicas Generales. 
 
Lo que se ha mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, deberá 
ejecutarse como si hubiera estado expuesto en ambos documentos, siempre que, a criterio del 
Director, queden suficientemente definidas las unidades de obra correspondientes, y estas tengan 
precio en el Contrato. 
 
 
 
1.8 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
El presente proyecto se refiere a una obra completa de acuerdo con lo preceptuado en Texto 
Refundido de LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000 de 16 de JULIO.puesto que comprende todos y cada uno de los elementos que sean 
precisos para la utilización de la obra. 
 
 
 
1.9 REVISIÓN DE PRECIOS 
Se estará a lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segorbe, Julio de 2009. El arquitecto 

 
Salvador Moret Colomer 
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A. DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEXOS 
A2. ANEXOS  
 
A1. JUSTIFICACIÓN  DE PRECIOS 
Se establece un 3% de incremento sobre cada uno de los precios de proyecto, en concepto de abono de 
costes derivados de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución  de la obra, tales 
como parte proporcional de la asistencia parcial de un encargado General de la obra y por el empleo 
de maquinaria complementaria, transporte, herramientas, utillajes, instalaciones y contrataciones de 
servicios para la obra, todos ellos conceptos no contemplados específicamente. Los precios de proyecto 
han sido obtenidos de bases de datos fiables. 
 
 
A2. PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 
REPLANTEO, ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES. Antes del comienzo de las obras se realizará 
una inspección visual del ámbito de actuación con presencia del arquitecto director de las obras, del 
técnico municipal y del responsable técnico de la empresa constructora con el fin de establecer una 
programación de los trabajos, firmar el acta de replanteo y permitir al técnico de la empresa 
constructora el conocimiento completo del proyecto sobre el lugar y solucionar posibles dudas.  
 
Igualmente previamente al comienzo de las obras la empresa constructora deberá solicitar por escrito a 
las compañías suministradoras la situación o informes de las infraestructuras existentes en el ámbito de 
actuación. Se establecerá un plan de obra con fecha de finalización de la misma. 
 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS. Se prevee la realización de movimientos de tierras consistentes en la 
retirada del terreno necesario para hacer las zanjas de enterramiento de los tubos, así como su 
posterior relleno. 
 
FIRMES Y PAVIMENTOS. Será necesaria la demolición de aceras, con reposición posterior, para poder 
enterrar los tubos de acometidas y saneamiento. Se repondrán todos los elementos afectados. 
 
 
A3. Estudio Geotécnico 
Teniendo en cuenta que el presente proyecto trata sobre la urbanización de un tramo de calle que 
actualmente está en uso, se entiende que el comportamiento del terreno a niveles geotécnicos 
únicamente tiene cierta relevancia en procesos de excavación de zanjas para instalaciones en cuanto a 
lo que concierne a la estabilidad de taludes. 
  
Realizada una inspección ocular de las zonas a excavar, y en función de consultas y de otras 
actuaciones realizadas en la zona, se trata de terreno con un grado de compactación adecuado, sin 
influencia del nivel freático o de corrientes de agua a las profundidades de excavación previstas. 
 
En consecuencia se considera que el terreno se mantendrá estable durante el corto período de tiempo 
que duren los trabajos de excavación y colocación del colector siempre que el talud del corte de la 
zanja se realice con una derivación que no supere la proporción A/B (“A” en horizontal y “B” en 
vertical) definida a continuación, en función de la profundidad de la excavación y de la forma de 
ejecución de la misma: 
 - Excavación superior a 1,00 m. e inferior a 1,50 m.                1/8 
 - Excavación igual o inferior a 1,00 m.                                      vertical 
 
A lo largo de la ejecución de la obra se irán realizando pequeñas catas que confirmen las hipótesis de 
partida para poder, en caso de ser necesario, adaptar la ejecución a las variaciones si las hubiere. 
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A4. Estudio básico de Seguridad y Salud 
REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (B.O.E. 25/10/97) 
REAL DECRETO 171/2004 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES POR EL QUE SE DESARROLLA EL 
ARTÍCULO 24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
 

ÍNDICE 
ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
DATOS DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA 
INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 
MAQUINARIA PESADA DE OBRA 
MEDIOS AUXILIARES 
 
RIESGOS LABORALES  
RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 
RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 
RIESGOS LABORALES ESPECIALES 
 
PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 
 
NORMATIVA APLICABLE 
GENERAL 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES) 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 
EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
LIBRO DE INCIDENCIAS 
PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 

 
 
 
ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el Artículo 4, apartado 2, que en los 
proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
 
Por tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 
1. El presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 Euros 
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2. La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más 
de 20 trabajadores simultáneamente 
 

Plazo de ejecución previsto =  90días 

Número de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 5 

 (En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias) 
 
3. El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los días de trabajo del 
total de los trabajadores en la obra) 
 
4. No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas 
 
 
OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Riesgos Laborales. 
 
Conforme se especifica en el Artículo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico deberá 
precisar: 
 
Relación de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra 
Identificación de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para 
ello. 
Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en 
especial cuando se propongan medidas alternativas. No será necesario valorar esta eficacia cuando se 
adopten las medidas establecidas por la normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas Técnicas 
de Prevención). 
Relación de actividades y medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en el Anexo II. 
Previsión e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 
salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
Características generales de la obra y fases de que consta: 
Demoliciones X 
Movimiento de tierras X 
Cimentación y estructuras X 
Acabados X 
Instalaciones X 
 
 
INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá de los servicios 
higiénicos siguientes: 
Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas individuales provistas de 
llave, con una superficie mínima de 2 m2 por trabajador que haya de utilizarlos y una altura mínima de 
2,30 m. 
Lavabos con agua fría y caliente a razón de un lavabo por cada 10 trabajadores o fracción. 
Duchas con agua fría y caliente a razón de una ducha por cada 10 trabajadores o fracción. 
Retretes a razón de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción. Cabina de superficie mínima 
1,20m2 y altura 2,30 m. 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá del material de 
primeros auxilios que se indica a continuación: 
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Un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, torniquete, antiespasmódicos, analgésicos, bolsa 
para agua o hielo, termómetro, tijeras, jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables. 
 
Nivel de asistencia Distancia en Km 
Asistencia Primaria (Urgencias) 5Km 
Asistencia Especializada (Hospital) 10Km 
 
 
MAQUINARIA PESADA DE OBRA 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la tabla adjunta: 
Maquinaria para movimiento de tierras 
Sierra circular 
Hormigoneras 
Camiones 
Cabrestantes mecánicos 
 
 
MEDIOS AUXILIARES 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características más importantes: 
 
MEDIOS CARACTERÍSTICAS 
Andamios sobre 
borriquetas  

 La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

Escaleras de mano   Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar.  
Separación de la pared en la base =  de la altura total 

Instalación eléctrica   Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h 
mayor de 1m:  
Interruptores diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza  
Interruptores diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión 
mayor que 24V.  
Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el 
exterior  
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de corriente y 
alumbrado  
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro  
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será  menor o 
igual a 80 ohmios 

 
 
RIESGOS LABORALES 
RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 
Relación de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados 
mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 
RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 
Derivados de la rotura de instalaciones 
existentes  

 Neutralización de las instalaciones existentes 

Presencia de líneas eléctricas de alta 
tensiónaéreas o subterráneas  

 Corte del fluido, puesta a tierra y 
cortocircuito de los cables 

 
 
RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 
Identificación de riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las medidas 
preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo 
de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra, y las 
restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
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1 DEMOLICIONES 
    RIESGOS 
Desplomes en edificios colindantes 
Caídas de materiales transportados 
Desplome de andamios 
Atrapamientos y aplastamientos 
Atropellos, colisiones y vuelcos 
Contagios por lugares insalubres 
Ruidos 
Vibraciones 
Ambiente pulvígeno 
Electrocuciones 
     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 
Observación y vigilancia de los edificios colindantes    Diaria 
Apuntalamientos y apeos    Frecuente 
Pasos o pasarelas     Frecuente 
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas    Permanente 
Redes verticales    Permanente 
Barandillas de seguridad    Permanente 
Arriostramiento cuidadoso de los andamios    Permanente 
Riegos con agua    Frecuente 
Andamios de protección    Permanente 
Conductos de desescombro    Permanente 
Anulación de instalaciones antiguas    Definitivo 
     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
Botas de seguridad   Permanente 
Guantes contra agresiones mecánicas   Frecuente 
Gafas de seguridad   Frecuente 
Mascarilla filtrante   Ocasional 
Protectores auditivos   Ocasional 
Cinturones y arneses de seguridad   Permanente 
Mástiles y cables fiadores   Permanente 
 
 
2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
    RIESGOS 
Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno 
Ruinas, hundimientos y desplomes en edificios colindantes 
Caídas de materiales transportados 
Atrapamientos y aplastamientos por partes móviles de maquinaria 
Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de maquinaria 
Contagios por lugares insalubres 
Ruido, contaminación acústica 
Vibraciones 
Ambiente pulvígeno 
Interferencia con instalaciones enterradas 
Contactos eléctricos directos e indirectos 
Condiciones meteorológicas adversas 
Inhalación de sustancias tóxicas 
Explosiones o incendios 
     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 
Observación y vigilancia del terreno   Diaria 
Talud natural del terreno   Permanente 
Entibaciones   Frecuente 
Limpieza de bolos y viseras   Frecuente 
Observación y vigilancia de los edificios colindantes   Diaria 
Apuntalamientos y apeos   Ocasional 

VISAT

16-04-2010

JPQ

2010/0871-1

Arquitectes signants: 
Moret Colomer, Salvador



  
  

10

Achiques de aguas   Frecuente 
Tableros o planchas en huecos horizontales   Permanente 
Separación de tránsito de vehículos y operarios   Permanente 
Cabinas o pórticos de seguridad   Permanente 
No acopiar materiales junto al borde de la excavación   Permanente 
Plataformas para paso de personas en bordes de excavación   Ocasional 
No permanecer bajo el frente de excavación   Permanente 
Barandillas en bordes de excavación   Permanente 
Protección partes móviles maquinaria   Permanente 
Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos   Permanente 
     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
Botas de seguridad   Permanente 
Botas de goma   Ocasional 
Guantes de cuero   Ocasional 
Guantes de goma   Ocasional 
 
 
6 ACABADOS 
    RIESGOS 
Caídas de operarios al vacío  
Caídas de materiales transportados  
Ambiente pulvígeno  
Lesiones y cortes en manos  
Lesiones, pinchazos y cortes en pies  
Dermatosis por contacto con materiales  
Incendio por almacenamiento de productos combustibles  
Inhalación de sustancias tóxicas  
Quemaduras  
Contactos eléctricos directos o indirectos  
Atrapamientos con o entre objetos o herramientas  
Deflagraciones, explosiones  e incendios  
     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 
Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)   Permanente  
Andamios   Permanente  
Plataformas de carga y descarga de material   Permanente  
Barandillas   Permanente  
Escaleras peldañeadas y protegidas   Permanente  
Evitar focos de inflamación   Permanente  
Equipos autónomos de ventilación   Permanente  
Almacenamiento correcto de los productos   Permanente  
Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas    Ocasional  
     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
Gafas de seguridad   Ocasional 
Guantes de cuero o goma   Frecuente 
Botas de seguridad   Frecuente 
Cinturones y arneses de seguridad   Ocasional 
Mástiles y cables fiadores   Ocasional 
Mascarilla filtrante   Ocasional 
Equipos autónomos de respiración   Ocasional 
 
 
7 INSTALACIONES 
    RIESGOS 
Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor  
Lesiones y cortes en manos y brazos  
Dermatosis por contacto con materiales  
Inhalación de sustancias tóxicas  
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Quemaduras  
Golpes y aplastamientos de pies  
Incendio por almacenamiento de productos combustibles  
Contactos eléctricos directos e indirectos  
Ambiente pulvígeno  
     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 
Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)   Permanente  
Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes   Frecuente  
Protección del hueco del ascensor   Permanente  
Plataforma provisional para ascensoristas   Permanente  
Realizar las conexiones eléctricas sin tensión   Permanente  
     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
Gafas de seguridad   Ocasional 
Guantes de cuero o goma   Frecuente 
Botas de seguridad   Frecuente 
Cinturones y arneses de seguridad   Ocasional 
Mástiles y cables fiadores   Ocasional 
Mascarilla filtrante   Ocasional 
 
 
 
RIESGOS LABORALES ESPECIALES 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra 
definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/1997. 
 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos 
derivados de este tipo de trabajos. 
 
TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECÍFICAS PREVISTAS 
Especialmente graves de caídas de 
altura, sepultamientos y hundimientos 

 

En proximidad de líneas eléctricas de 
alta tensión  

 Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m.)  
Pórticos protectores de 5m. de altura  
Calzado de seguridad 

Con exposición a riesgo de 
ahogamiento por inmersión 

 

Que impliquen el uso de explosivos  
Que requieran el montaje y 
desmontaje de elementos 
prefabricados pesados 

 

 
 
PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 
El apartado 3 del artículo 6 del R.D. 1627/1997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán 
también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
RIESGOS 
Caídas al mismo nivel en suelos 
Caídas de altura por huecos horizontales 
Caídas por huecos en cerramientos 
Caídas por resbalones 
Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria 
Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de sistemas 
eléctricos 
Explosión de combustibles mal almacenados 
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Fuego por combustibles, modificación de instalación eléctrica o por acumulación de desechos 
peligrosos 
Impacto de elementos de la maquinaria por desprendimientos, deslizamientos o roturas 
Contactos eléctricos directos e indirectos 
Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados en el edificio 
Vibraciones de origen interno y externo 
Contaminación por ruido 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros 
Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles 
Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas 
Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 
Casco de seguridad 
Ropa de trabajo 
Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de ventanas 
Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para reparar tejados y 
cubiertas inclinadas 
 
 
 
NORMATIVA APLICABLE 
GENERAL 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Prevención de Riesgos Laborales por la que se modifican algunos 
artículos de la Ley  31/1995, de 8 de noviembre,de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de Prevención de Riesgos Laborales, por el que se desarrolla el 
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis. 
Real Decreto 216/ 1999 de 5 de febrero del Ministerio de Trabajo por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal.. 
Real Decreto 780/1998 de 30 de abril Prevención de Riesgos Laborales del Ministerio de la Presidencia. 
Real Decreto 780/1997 de 21 de marzo que determina el Reglamento de la Infraestructura para la 
calidad y seguridad industrial (modifica el R.D. 2200/1995 de 28 de diciembre. 
O. TAS/2926/2002 de 19 de noviembre por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de 
los accidentes de trabajo y regula el procedimiento para su cumplimentación y tramitación. 
Decreto 9/2001 de 11 de enero por el que se establecen los criterios sanitarios para la prevención de la 
contaminación por legionella en las instalaciones térmicas. 
Resolución de 23 de julio de 1998 de Riesgos Laborales, de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública. 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (sigue siendo válido el 
Título II que comprende los artículos desde el nº13 al nº51, los artículos anulados quedan sustituidos 
por la Ley 31/1995) 
Reglamento RD 39/1997 de 17 de enero, sobre Servicios de Prevención 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción 
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud 
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud sobre 
manipulación manual de cargas 
Ordenanza de Trabajo, industrias, construcción, vidrio y cerámica (O.M. 28/08/70, O.M. 28/07/77, 
O.M. 04/07/83, en títulos no derogados) 
Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994) 
Directiva 92/57/CEE de 24 de junio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deben 
aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles 
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RD. 664/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 
RD. 665/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
O. de 20 de mayo de 1952 ( BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la 
industria de la construcción. Modificaciones: O. de 10 de septiembre de 1953 ( BOE: 22/12/53). O. de 
23 de septiembre de 1966 ( BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956. 
O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º ( BOE: 03/02/40). Reglamento general 
sobre Seguridad e Higiene. 
O. de 20 de septiembre de 1986 ( BOE: 13/10/86). Modelo de libro de incidencias correspondiente a las 
obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene. Corrección de errores: BOE: 31/10/86 
O. de 31 de agosto de 1987 ( BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblado. 
O. de 23 de mayo de 1977 ( BOE: 14/06/81). Reglamentación de aparatos elevadores para obras. 
Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 ( BOE: 14/03/81) 
O. de 28 de junio de 1988 ( BOE: 07/07/88). Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del 
Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras. 
Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90). 
O. de 31 de octubre de 1984 ( BOE: 07/11/84). Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo 
de amianto. 
O. de 7 de enero de 1987 ( BOE: 15/01/87). Normas Complementarias de Reglamento sobre seguridad 
de los trabajadores con riesgo de amianto. 
RD. 1316/1989 de 27 de octubre ( BOE: 02/11/89). Protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
O. de 9 de marzo de 1971 ( BOE: 16 y 17/03/71). Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
trabajo. Corrección de errores: BOE: 06/04/71. Modificación: BOE: 02/11/89. Derogados algunos 
capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997, RD 
1215/1997. 
 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud de equipos de 
protección individual. 
RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 ( BOE: 11/12/92), reformado por RD. 56/1995 de 20 de enero 
( BOE: 08/02/95). Disposiciones de aplicación de la directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
RD. 1495/1986 de 26 de mayo ( BOE: 21/07/86). Reglamento de seguridad en las máquinas. 
Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección 
personal de trabajadores: 
R. de 14 de diciembre de 1974 ( BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. Modificación: BOE: 
24/10/7 
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. 
Modificación: BOE: 27/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. 
Modificaciones: BOE: 28/10/75. 
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. Modificaciones: BOE: 29/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: Filtros mecánicos. Modificación: BOE: 30/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 09/09/75): N.R  MT-9: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: Mascarillas autofiltrantes. Modificación: BOE: 31/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoniaco. Modificación: BOE: O1/11/75 
 
 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
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Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
utilización de los equipos de trabajo. 
 
 
Normativa de ámbito local (Ordenanzas municipales) 
Normativas relativas a la organización de los trabajadores. Artículos 33 al 40 de la Ley de Prevención 
de riesgos laborales, de 1995 ( BOE: 10/11/95) 
Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene. 
Reglamento de los Servicios de Prevención, RD. 39/1997. ( BOE: 31/07/97) 
Normas de la administración local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, Higiene 
y Salud en las Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997. 
Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares: Reglamento Electrónico de Baja Tensión. B.O.E. 
9/10/73 y Normativa Especifica Zonal. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. (B.O.E. 
29/05/1974). Aparatos Elevadores I.T.C. Orden de 19-12-1985 por la que se aprueba la instrucción 
técnica complementaria MIE-AEM-1 del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a 
los ascensores electromecánicos. (BOE: 11-6-1986) e ITC MIE.2 referente a grúas-torre (BOE: 24-4-
1990). 
 
Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. 
Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 
EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
Características de empleo y conservación de maquinarias: 
 
Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1495/86, sobre todo en lo 
que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, inspecciones y 
revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad. 
Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en esta obra son 
las siguientes: 
1.- Dosificadoras y mezcladoras de áridos. 
2.- Herramientas neumáticas. 
3.- Hormigoneras 
4.- Dobladoras de hierros. 
5.- Enderezadoras de varillas 
6.- Lijadoras, pulidoras de mármol y terrazo. 
 
Características de empleo y conservación de útiles y herramientas: 
Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra velará 
por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las 
especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 
El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de 
que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 
Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de 
herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas 
generales, de carácter practico y de general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente 
admitidos. 
 
 
Empleo y conservación de equipos preventivos: 
Se considerarán los dos grupos fundamentales: 
 
Protecciones personales: 
Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. 
Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término. 
Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de protección 
personal o equipo se deteriore, éstas se repondrán independientemente de la duración prevista. 
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Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del Ministerio de 
Trabajo y/o Consellería y, en caso que no exista la norma de homologación, la calidad exigida será la 
adecuada a las prestaciones previstas. 
 
Protecciones colectivas: 
El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de los 
elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de los 
Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa 
Constructora. 
 
Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo indicado en las 
Normas Oficiales: 
Vallas de delimitación y protección en pisos. Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando 
construidos a base de tubos metálicos y con patas que mantengan su estabilidad. 
Rampas de acceso a la zona excavada. La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de 
pantalla. Los camiones circularán lo mas cerca posible de éste. 
Barandillas. Las barandillas rodearán el perímetro de cada planta desencofrada, debiendo estar 
condenado el acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras. 
Redes perimetrales. La protección del riesgo de caída a distinto nivel se hará mediante la utilización de 
pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos especiales que por el replanteo 
así lo requieran. El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en el 
forjado. Las redes serán de nylon con una modulación apropiada. La cuerda de seguridad será de 
poliamida y los módulos de la red estarán atados entre sí por una cuerda de poliamida. Se protegerá el 
desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al perímetro de los forjados. 
Redes verticales. Se emplearán en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerías. Se 
sujetarán a un armazón apuntalado del forjado, con embolsado en la planta inmediata inferior a 
aquella donde se trabaja. 
Mallazos. Los huecos verticales inferiores se protegerán con mallazo previsto en el forjado de pisos y se 
cortarán una vez se necesite el hueco. Resistencia según dimensión del hueco. 
Cables de sujeción de cinturón de seguridad. Los cables y sujeciones previstos tendrán suficiente 
resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función 
protectora. 
Marquesina de protección para la entrada y salida del personal. Consistirá en armazón, techumbre de 
tablón y se colocará en los espacios designados para la entrada del edificio. Para mayor garantía 
preventiva se vallará la planta baja a excepción de los módulos designados. 
Plataformas voladas en pisos. Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, 
estarán convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y rodapié en todo su perímetro exterior y 
no se situarán en la misma vertical en ninguna de las plantas. 
Extintores. Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 
Plataforma de entrada-salida de materiales. Fabricada toda ella de acero, estará dimensionada tanto 
en cuanto a soporte de cargas con dimensiones previstas. Dispondrá de barandillas laterales y estará 
apuntalada por 3 puntales en cada lado con tablón de reparto. Cálculo estructural según acciones a 
soportar. 
 
OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de seguridad y salud, 
cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
La designación del Coordinador en material de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus 
responsabilidades. 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las 
obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1997 debiendo 
exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
 
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá 
recaer en la misma persona. El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, deberá desarrollar las siguientes funciones: 
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
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Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las 
actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 
Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 
Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del 
Coordinador. 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
En aplicación del Estudio Básico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra, 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen 
las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de 
obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que 
el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 
 
El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el 
contratista en función del proceso de ejecución de la misma de la evolución de los trabajos y de las 
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la 
aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las 
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas. El plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
 
OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA 
Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y en particular: 
El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones 
de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y 
dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran 
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en 
particular si se trata de materias peligrosas. 
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de 
trabajo. 
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 
obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 
Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. VISAT
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Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo 
relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se 
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, y en particular: 
El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de 
trabajo. 
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 
previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en 
cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997. 
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997. 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
LIBRO DE INCIDENCIAS 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud, un 
Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio 
profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro la Dirección 
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta 
materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el 
plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en 
que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de 
los trabajadores. 
 
PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas 
de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de 
Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad 
y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los 
subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 
 
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y su salud en la obra. 
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Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores 
en el centro de trabajo. 
 
ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES 
Según la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procederá a: 
1. Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes del personal, 
con arreglo a: 
De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención 
De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención 
 
2. Comité de Seguridad y Salud: 
Es el órgano paritario ( empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las empresas 
o centros de trabajo con 50 o más trabajadores. 
Se reunirá trimestralmente. 
Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la Prevención 
de la Empresa. 
Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación. 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier 
riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segorbe, Julio de 2009. El arquitecto 

 
Salvador Moret Colomer 
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A5. REPLANTEO 
Como actuaciones previas se procederá al reconocimiento del entorno y la concreción y marcado “in 
situ” de los trazados y rasantes. Se realizará la señalización sobre elementos fijos y perfectamente 
identificables de los puntos de referencia previstos en el proyecto. 
 
El constructor deberá facilitar a la Dirección de la Ejecución de las Obras, todos los medios materiales 
y técnicos necesarios para su correcta ejecución y obtener de la Dirección de las Obras la aceptación 
del replanteo. Para proceder al hormigonado u asfaltado de cualquier tramo de pavimentación, la 
contrata deberá solicitar y obtener la autorización expresa de la Dirección de la Ejecución de la Obra. 
La contrata propondrá la programación y orden secuencial de los trabajos, con el fin de evitar las 
mayores molestias posibles a los habitantes de la población. 
 
 
A6. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
El presente proyecto no requiere de cálculos justificativos ,más allá de los tanteos al respecto de la 
capacidad necesaria en los tubos que sirven para cruzar el agua entre cunetas. 
En cuanto a la red de agua potable consiste en la renovación del material existente, manteniendo las 
condiciones de servicio y presión. 
En cuanto a la red de aguas pluviales se han seguido las directrices de las normas NTE y del Código 
Técnico. 
En cuanto al alumbrado público se han seguido las especificaciones de los Servicios Técnicos 
Municipales. 
 
 
A7. CÁLCULO DE LOS COSTES INDIRECTOS 
Se establece un 3% de incremento sobre cada uno de los precios de proyecto, en concepto de abono de 
costes derivados de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución  de la obra, tales 
como parte proporcional de la asistencia parcial de un encargado General de la obra y por el empleo 
de maquinaria complementaria, transporte, herramientas, utillajes, instalaciones y contrataciones de 
servicios para la obra, todos ellos conceptos no contemplados específicamente. 
 
 
A8. CÁLCULO DE HONORARIOS TÉCNICOS 
Tomando como referencia la aplicación de los baremos orientativos del C.O.A.C.V. y reduciendo los 
mismos teniendo en cuenta que no se trata de un proyecto de urbanización completo el desglose de 
Honorarios es el que se detalla en el resumen de presupuesto. 
 
  
A9. EXPROPIACIONES 
Las obras proyectadas se ubican e implantan en terrenos de dominio público. El arquitecto que suscribe 
considera que de la ejecución, ultimación y entrega al uso público de las obras proyectadas, no se 
deriva ninguna intervención sobre propiedades privadas que pudieran dar origen a algún tipo de 
actuación expropiatoria.  
 
 
A10. CONTROL DE LA CALIDAD 
Debido a la pecularidad de la obra se realizaran diversos ensayos a pie de obra necesarios para 
garantizar el adecuado control de los materiales utilizados en la ejecución de la obra. Además de los 
mismos el control de calidad residirá dentro de las competencias y actuaciones propias de la Dirección 
Facultativa de la obra y en base a los correspondientes Pliegos de Condiciones Técnicas y normativa de 
recepción de materiales y ejecución de las unidades de obra previstas y relacionados en el proyecto. 
 
La previsión de control de calidad no supera el 1% del presupuesto de la obra. 
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C. DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
Este Pliego de Condiciones Técnicas Generales comprende el conjunto de características que deberán 
cumplir los materiales empleados en la construcción, así como las técnicas de su colocación en la obra 
y las que deberán mandar en la ejecución de cualquier tipo de instalaciones y obras accesorias y 
dependientes. Para cualquier tipo de especificación no incluida en este Pliego se tendrá en cuenta lo 
que indique la normativa mencionada a continuación y en los Pliegos Técnicos Particulares. 
 
Las Condiciones Técnicas Generales del presente Pliego tendrán vigencia mientras no sean modificadas 
por las Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, en caso de incluirse dicho Documento. 
 
 
- DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Solo los documentos contractuales, definidos en el índice, constituyen la base del Contrato;  por lo 
tanto, el Contratista no podrá alegar ninguna modificación de las condiciones de Contrato en base a los 
datos contenidos en los documentos informativos (como, por ejemplo, precios de bases de personal, 
maquinaria y materiales, préstamos o vertederos, distancias de transporte, características de los 
materiales de la explanación, justificación de precios, etc.), salvo que estos datos aparezcan en algún 
documento contractual. 
 
El Contratista será, pues, responsable de los fallos que puedan derivarse de no obtener la suficiente 
información directa, que rectifique o ratifique la contenida en los documentos informativos del 
Proyecto. 
 
Si hubiese contradicción entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares, en el caso de 
incluirse estas como documentación que complemente el Pliego de Condiciones Generales, prevalece lo 
que se ha prescrito en las Prescripciones Técnicas Particulares. En cualquier caso, ambos documentos 
prevalecen sobre las Prescripciones Técnicas Generales. 
 
Lo que se ha mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, deberá 
ejecutarse como si hubiera estado expuesto en ambos documentos, siempre que, a criterio del 
Director, queden suficientemente definidas las unidades de obra correspondientes, y estas tengan 
precio en el Contrato. 
 
 
- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
El Contratista designará a su “Delegado de obra”, en las condiciones que determinan las cláusulas 5 y 6 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, para la Contratación de obras del Estado. 
 
En relación a “la Oficina de la Obra” y el “Libro de Ordenes”, el mismo se regirá por lo que disponen 
las cláusulas 7, 8 y 9 del mencionado “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales”. El Contratista 
está obligado a dedicar a las obras el personal técnico, que se comprometió a dedicar en la licitación. 
El personal del Contratista colaborará con el Director, y la Dirección, para el normal cumplimiento de 
sus funciones. 
 
 
- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES 
Se regirán por lo que se estipula en las cláusulas 11, 16, 17 y 19 del “Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales”. 
 
Asimismo, se cumplirán los requisitos vigentes para el almacenaje y la utilización de explosivos, 
carburantes, prevención de incendios, etc. y se ajustará a lo señalado en el Código de Circulación, 
Reglamento de la Policía y conservación de Carreteras, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y a 
todas las disposiciones vigentes que sean de aplicación en aquellos trabajos que, directa o 
indirectamente, sean necesarios para el cumplimiento del Contrato. 
 
 
- INDEMNIZACIONES POR CUENTA DEL CONTRATISTA VISAT
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El Contratista se regirá por lo que disponga el artículo 134 del Reglamento General de Contratación del 
Estado y la cláusula 12 del “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales”. 
 
Particularmente, el Contratista deberá reparar, a su cargo, los servicios públicos o privados que se 
estropeen, indemnizando a las personas o propiedades que resulten perjudicadas. El Contratista 
adoptará las medidas necesarias a fin de evitar la contaminación de ríos, lagos y depósitos de agua así 
como del medio ambiente, por la acción de combustibles, aceites, ligantes, humos, etc., y será 
responsable de los desperfectos y perjuicios que se puedan causar. 
 
El Contratista deberá mantener durante la ejecución de la obra, y rehacer cuando esta finalice, las 
servidumbres afectadas, según establece la cláusula 20 del mencionado “Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales”, siendo a cuenta del Contratista los trabajos necesarios para tal fin. 
 
 
- GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 
Además de los gastos y tasas, que se nombran en las cláusulas 13 y 38 del “Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales”, serán a cargo del Contratista si no se prevé explícitamente lo contrario, 
los siguientes gastos: 
 
• Gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria. 
• Gastos de construcción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, instalaciones, 
herramientas, etc. 
• Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y materiales. 
• Gastos de protección  del almacenaje y de la propia obra contra todo deterioro. 
• Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y de 
energía eléctrica necesarios para la ejecución de las obras, así como de los derechos, tasas o impuestos 
de toma, contadores, etc. 
• Gastos e indemnizaciones que se producen en las ocupaciones temporales; gastos de explotación 
y utilización de préstamos, canteras, cauces y vertederos. 
• Gastos de retirada de materiales rechazados, evacuación de restos de limpieza general de la 
obra y de zonas confrontadas afectadas por las obras, etc. 
• Gastos de permisos o licencias necesarios para la ejecución, excepto los que corresponden a 
Expropiaciones y Servicios afectados. 
• Gastos ocasionados por el suministro y colocación de los carteles anunciadores de la obra. 
• Cualquier otro tipo de gasto no especificado se considerará incluido en los precios unitarios 
contratados. 
 
 
- REPLANTEO DE LAS OBRAS 
El Contratista realizará todos los replanteos parciales que sean necesarios para la correcta ejecución 
de las obras, los cuales deben ser aprobados por la Dirección.  
Deberá también materializar, sobre el terreno, todos los puntos de detalle que la Dirección considere 
necesarios para la finalización exacta, en planta y perfil, de las diferentes unidades. Todos los 
materiales, equipos y mano de obra, necesarios para estos trabajos, irán a cargo del Contratista. 
 
 
- MATERIALES 
Además de lo que se dispone en las cláusulas 15, 34, 35, 36 y 37 del “Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales”, deberán observarse las siguientes prescripciones: 
 
Si las procedencias de los materiales estuvieran fijadas en los documentos contractuales, el Contratista 
deberá utilizar, obligatoriamente, dichas procedencias, salvo autorización explícita del Director de la 
obra. Si fuese imprescindible, a juicio de la Administración, cambiar aquel origen o procedencia, el 
Contratista se regirá por lo que dispone la cláusula 60 del “Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales”. 
 
Si por no cumplir las Prescripciones del presente Pliego se rechazan materiales procedentes de la 
explanación, prestamos y canteras, que figuren como utilizables solamente en los documentos 
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informativos, El Contratista tendrá la obligación de aportar otros materiales, que cumplan las 
Prescripciones, sin que, por este motivo, tenga derecho a un nuevo precio unitario. 
 
El Contratista obtendrá, a su cargo, la autorización para el uso de prestamos, yendo, también, a su 
cargo todos los gastos, cánones e indemnizaciones, etc., que se presenten. 
 
El Contratista notificará a la Dirección de la Obra, con suficiente antelación, las procedencias de los 
materiales que se propone utilizar, aportando muestras y los datos necesarios, tanto por lo que se 
refiere a la cantidad como a la calidad. 
 
En ningún caso podrán usarse ni utilizarse en la obra materiales cuya procedencia no haya sido 
aprobada por el Director. 
 
 
- DESVÍOS PROVISIONALES 
El Contratista ejecutará o acondicionará, en el momento oportuno, las carreteras, caminos y accesos 
provisionales para los desvíos que impongan las obras, en relación con el tráfico general y los accesos 
de los confrontantes, de acuerdo con lo que se define en el Proyecto o con las instrucciones que reciba 
de la Dirección. 
 
Los materiales y las unidades de obra, que comportan las mencionadas obras provisionales, cumplirán 
todas las prescripciones del presente Pliego, como si fuesen obras definitivas. 
 
Estas obras deberán ser abonadas, salvo que en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se diga 
expresamente lo contrario, es decir, con cargo a las partidas alzadas que para tal motivo figuren en el 
Presupuesto o, en el caso de que no las haya, valoradas según precios de Contrato. 
 
Si estos desvíos no fuesen estrictamente necesarios para la ejecución normal de las obras, a criterio de 
la Dirección, no deberán abonarse, y en este caso, será conveniencia del Contratista facilitar o acelerar 
la ejecución de las obras. 
 
Tampoco deberán abonarse los caminos de obra, tales como accesos, subidas, puentes provisionales, 
etc., necesarios para la circulación interior de la obra, para el transporte de los materiales, para 
accesos y circulación del personal de la Administración, o para las visitas de obra. A pesar de todo, el 
Contratista deberá mantener los caminos de obra mencionados y accesos en buenas condiciones de 
circulación. 
 
La conservación, durante el plazo de utilización de estas obras provisionales, será a cargo del 
Contratista. 
 
 
 
- VERTEDEROS 
Salvo manifestación contraria expresada en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, la 
localización de los vertederos, así como los gastos derivados de su utilización, correrán a cargo del 
Contratista. 
 
Ni el hecho de que la distancia al vertedero sea mayor que la prevista en la justificación del precio 
unitario, ni la omisión de dicha justificación en la operación de transporte al vertedero, serán causas 
suficientes para alegar modificación del precio unitario. 
 
Si en las mediciones y documentos informativos del proyecto se supone que el  material procedente de 
la excavación ha de utilizarse para realizar un terraplén, rellenos, etc., y la Dirección de Obra rechaza 
el citado material por no cumplir las condiciones del presente Pliego, el Contratista deberá transportar 
dicho material al vertedero sin ningún derecho a abono complementario  al correspondiente de la 
excavación, ni ha incrementar el precio del contrato por tener que emplear mayores cantidades de 
material procedente de préstamos. 
 
El Director de la Obra podrá autorizar vertederos en las zonas bajas de las parcelas, con la condición 
de que los productos vertidos se extiendan y compacten correctamente. Los gastos ocasionados por VISAT
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dicha extensión y compactación correrán a cuenta del Contratista por considerarse incluido en los 
precios unitarios. 
 
 
- EXPLOSIVOS 
La adquisición, transporte, almacenaje, conservación, manipulación y utilización de mechas, 
detonadores y explosivos se regirá por las disposiciones vigentes al efecto, completadas con las 
instrucciones que figuren en el Proyecto o dicte la Dirección de Obra. 
 
Irá a cargo del Contratista la obtención de permisos, licencias para la utilización de estos medios, así 
como el pago de los gastos que los mencionados permisos comporten. 
 
El Contratista estará obligado al cumplimiento estricto de todas las normas existentes en materia de 
explosivos y de ejecución de voladuras. 
 
La Dirección podrá prohibir la utilización de voladuras o determinados métodos que considere 
peligrosos, aunque la autorización de los métodos utilizados no libra al Contratista de la 
responsabilidad de los daños causados. 
 
El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público de su trabajo con 
explosivos. Cuyo emplazamiento y estado de conservación garantizaran, en cualquier momento, su 
perfecta visibilidad. 
 
En todo caso, el Contratista será responsable de los daños que se deriven de la utilización de 
explosivos. 
 
 
- SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS 
En relación a las servidumbres existentes, el Contratista se regirá por lo que estipula la cláusula 20 del 
“Pliego de Cláusulas Administrativas Generales”. A tal efecto, también se consideraran servidumbres 
relacionadas con el “Pliego de Prescripciones”, aquellas que aparezcan definidas en los Planos del 
Proyecto. 
 
Los objetos afectados serán trasladados o retirados por las Compañías y Organismos correspondientes. 
 
A pesar de todo, el Contratista tendrá la obligación de realizar los trabajos necesarios para la 
localización, protección o desvío, en cualquier caso, de los servicios afectados de poca importancia, 
que la Dirección considere conveniente para la mejora del desarrollo de las obras, si bien, estos 
trabajos le serán abonados, ya sea con cargo a las partidas alzadas existentes al efecto en el 
Presupuesto o por unidades de obra, con aplicación de los precios del Presupuesto. En cuyo defecto, el 
Contratista se regirá por lo que establece la cláusula 60 del “Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales”. 
 
 
- PRECIOS UNITARIOS 
El precio unitario, será el que se aplicará en las mediciones para obtener el importe de Ejecución 
Material de cada unidad de obra. 
 
Complementariamente a lo que se prescribe en la cláusula 51 del “Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales”, los precios unitarios que figuran en el Presupuesto incluyen siempre, salvo prescripción 
expresa en contra de un documento contractual: suministro (incluso derechos de patente, canon de 
extracción, etc.), transporte,  manipulación y utilización de todos los materiales usados en la 
ejecución de la correspondiente unidad de obra; los gastos de mano de obra, maquinaria, medios 
auxiliares, herramientas, instalaciones, normales o accidentales, necesarias para acabar la unidad 
correspondiente, y los costes indirectos. 
 
La descomposición de los precios unitarios es de aplicación exclusiva a las unidades de obra 
incompletas; el Contratista no podrá reclamar modificación de los precios, para las unidades 
totalmente ejecutadas, por errores u omisiones. 
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Incluso en la justificación del precio unitario, se utilizan hipótesis no coincidentes con la forma real de 
ejecutar las obras (jornales y mano de obra necesaria; cantidad, tipo y coste horario de maquinaria; 
precio y tipo de los materiales básicos; procedencia o distancias de transporte, número y tipo de 
operaciones necesarias para completar la unidad de obra; dosificación, cantidad de materiales, 
proporción de diferentes componentes o diferentes precios auxiliares, etc.) Los costes mencionados no 
podrán argumentarse como base para la modificación del correspondiente precio unitario, ya que los 
costos se han fijado al objeto de justificar el importe del precio unitario, y están contenidos en un 
documento fundamentalmente informativo. 
 
La descripción de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar cada unidad de obra, que 
figura en los correspondientes Artículos del presente Pliego, no es exhaustiva sino enunciativa, para la 
mejor comprensión de los conceptos que comprende la unidad de obra. Por este motivo, las 
operaciones o materiales no relacionados, pero necesarios para ejecutar la unidad de obra en su 
totalidad, forman parte de la unidad y, consecuentemente, se consideran incluidos en el precio 
unitario correspondiente. 
 
 
- PARTIDAS ALZADAS 
Las partidas que figuran como de “pago integro” en las Prescripciones Técnicas Particulares, en los 
Cuadros de Precios, o en los Presupuestos Parciales o Generales, se pagaran íntegramente al 
Contratista, una vez realizados los trabajos a los cuales corresponden. 
 
Las partidas alzadas “a justificar” se pagaran de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 52 del “Pliego 
de Cláusulas Administrativas Generales”; se justificaran a partir del Cuadro de Precios nº1 y, en su 
defecto, a partir de los precios unitarios de la Justificación de Precios. 
 
En el caso de abono “según factura”, el Contratista tendrá en cuenta, en el cálculo de su oferta 
económica, los gastos correspondientes a pagos para la Administración, ya que se abonará únicamente 
el importe de las facturas. 
 
- PLAZO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía de la obra será de un (1) año contado a partir de la Recepción Provisional, salvo 
que en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, o en el Contrato, se modifique expresamente 
este plazo. 
 
Este plazo abarcará todas las obras ejecutadas bajo el mismo contrato (obra principal, balizamiento, 
señalización y barreras, plantaciones, alumbrado, instalaciones eléctricas, edificaciones, obras 
auxiliares, etc.) 
 
En caso de Recepciones parciales, el Contratista se regirá por lo que dispone el artículo 171 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
 
- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 
Se define como conservación de la obra, los trabajos de limpieza, acabados, mantenimiento, 
reparación y todos aquellos trabajos que sean necesarios para mantener las obras en perfecto estado 
de funcionamiento. Dicha conservación se extiende a todas las obras ejecutadas sobre el mismo 
contrato (obra principal, balizamiento, señalización y barreras, plantaciones, alumbrado, instalaciones 
eléctricas, edificaciones, obras auxiliares, etc.). 
 
Además de lo que se prescribe en el presente Artículo, el Contratista se regirá por lo que se dispone en 
la cláusula 22 del “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales”. 
 
El presente Artículo será de aplicación desde la orden de inicio de las obras hasta la recepción 
definitiva. Todos los gastos originados por este concepto serán a cuenta del Contratista. 
 
También serán a cargo del Contratista la reposición de elementos que se hayan deteriorado o que 
hayan sido objeto de robo. El Contratista deberá tener en cuenta, en el cálculo de sus proposiciones 
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económicas, los gastos correspondientes a las reposiciones mencionadas o a los seguros que sean 
convenientes. 
 
- DISPOSICIONES APLICABLES 
Además de las disposiciones mencionadas explícitamente en los Artículos del presente Pliego, serán de 
aplicación las disposiciones siguientes: 
• Ley 13/1995 de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas. 
• Reglamento General de Contratación del Estado aprobado por Decreto 3410/1995 de 25 de 
Noviembre, en lo que no se oponga a la Ley antes citada. 
• Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 
aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre. 
• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Económicas que se establecen para la 
contratación de estas obras. 
• Pliego de Condiciones para la recepción de conglomerantes hidráulicas, aprobado por Orden de 
Presidencia de Gobierno de 9 de Abril de 1964.  
• Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas, en las obras de 
construcción, aprobado por Orden de la Presidencia del Gobierno de 31-5-85. (B.O.E. de 10-6-85) 
• Instrucción de Hormigón estructural EHE-98, aprobada por Real Decreto 996/1999 de 11-06-99. 
(B.O.E. de 24-6-99) 
• Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de puentes de carreteras, 
aprobada por Orden del Ministerio de Obras Públicas de 28 de Febrero de 1972 (B.O.E. n. 113 de 11 de 
Mayo de 1972). 
• Normas UNE declaradas de cumplimiento obligatorio por Ordenes Ministeriales, Normas UNE 
mencionadas en los documentos contractuales y, complementariamente, el resto de las Normas UNE. 
• Normas NLT del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo. Normas DIN, ASTM y otras 
normas vigentes en otros países, siempre que se mencionen en un documento contractual. 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de 
Agosto. 
• Reglamento sobre condiciones eléctricas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación aprobado por Real Decreto 3275/1982 de 12-11-82. 
• Reglamento General de Carreteras aprobado por Real Decreto 1812/1994 de 2 de Septiembre. 
• Código de circulación vigente. 
• Decreto 3650/1970 de 19-12-1970 de fórmulas tipo de revisión de precios. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y Puentes del M.O.P. de 2 
de Julio de 1976. (B.O.E. 7-7-1976) (Ar. 1308). 
• Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1960. 
• Instrucción para la recepción de cementos RC-03 aprobada por Real Decreto 1797/2003 de 26-
12-03. 
• Pliego General de Condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tuberías de 
hormigón de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. Orden 
del Ministerio de Obras Públicas de 28-7-1974. B.O.E. 2 y 3 -10-1974. 
• Normas Tecnológicas de la edificación. 
• NBE-FL-90. Muros resistentes de fábrica de ladrillo aprobada por Real Decreto 1723/1990 de 20-
12-90. 
• Normas Básicas de la Edificación (NBE/MV). 
• Ordenanzas Municipales. 
• Ley 1/1998 de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, Urbanísticas y de Comunicación, y los Decretos y Órdenes que la desarrollan: Decreto 
39/2004 del Gobierno Valenciano, Orden 25/05/04 de la Consellería de Infraestructuras y transportes y 
Orden 09/06/04 de la Consellería de Territorio y Vivienda. 
 
La legislación que sustituya, modifique o complete las disposiciones mencionadas y la nueva legislación 
aplicable que se promulgue, siempre que sea vigente con anterioridad a la fecha del Contrato. En caso 
de contradicción o simple complementación de diversas normas, se tendrá en cuenta, en todo 
momento, las condiciones más restrictivas. 
 
- EXISTENCIA DE TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
La existencia de determinados viales, que deban mantenerse en servicio durante la ejecución de las 
Obras, no será motivo de reclamación económica por parte del Contratista. VISAT
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El Contratista programará la ejecución de las Obras de manera que las interferencias sean mínimas y, si 
es preciso, construirá los desvíos provisionales que sean necesarios, sin que esto sea motivo de 
incremento del precio del Contrato. 
 
Los gastos ocasionados por los anteriores conceptos, y por la conservación de los mencionados viales de 
servicio, se consideraran incluidos en los precios del Contrato, y en ningún momento podrán ser objeto 
de reclamación.  
En el caso de que lo anteriormente dicho implique la necesidad de ejecutar determinadas partes de las 
Obras por fases, éstas serán definidas por la Dirección de las Obras, y el posible coste adicional se 
considerará incluido en los precios unitarios, como en el apartado anterior. 
 
 
- INTERFERENCIA CON OTROS CONTRATISTAS 
El Contratista programará los trabajos de forma que, durante el periodo de ejecución de las Obras, sea 
posible realizar trabajos de Jardinería, Obras Complementarias, como pueden ser la ejecución de redes 
eléctricas, telefónicas u otros trabajos. En este caso el Contratista, cumplirá las órdenes de la 
Dirección,  referentes a la ejecución de las obras, por fases, que marcará la Dirección de las obras, a 
fin de delimitar zonas con determinadas unidades de obra totalmente acabadas, con el fin de encauzar 
los trabajos complementarios mencionados anteriormente. 
 
Los posibles gastos motivados por eventuales paralizaciones o incrementos de coste, debidos a la 
mencionada ejecución por fases, se consideraran incluidos en los precios del Contrato, y no podrán ser, 
en ningún momento, objeto de reclamación. 
 
 
- EXISTENCIA DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS ENTERRADOS 
Cuando sea necesario ejecutar determinadas unidades de obra, en presencia de servidumbres de 
cualquier tipo, o de servicios existentes que sea necesario respetar, o bien cuando proceda la 
ejecución simultánea de las Obras y la sustitución o reposición de servicios afectados, el Contratista 
estará obligado a utilizar los medios adecuados para la realización de los trabajos, de forma que se 
evite la posible interferencia y riesgo de cualquier tipo. 
 
El Contratista solicitará, a las distintas entidades suministradoras o propietarios de Servicios, planos de 
definición de la posición de dichos servicios, y localizará y descubrirá las tuberías de servicios 
enterrados mediante trabajos de ejecución manual. Los gastos originados o las disminuciones de 
rendimiento originadas se consideraran incluidas en los precios unitarios, y no podrán ser objeto de 
reclamación. 
 
 
- DESVÍO DE SERVICIOS 
Antes de empezar las excavaciones, el Contratista, basándose en los planos y datos de que disponga, o 
mediante la visita a los servicios si es factible, deberá estudiar y replantear sobre el terreno los 
servicios e instalaciones afectados, considerar la mejor forma de ejecutar los trabajos para no 
estropearlos, y señalar aquellos, que, en última instancia, considere necesario modificar. 
 
Si el Director de la Obra se muestra conforme, solicitará de la Empresa y Organismos correspondientes, 
la modificación de estas instalaciones. Estas operaciones se pagaran mediante factura. En el caso de 
existir una partida para abonar los mencionados trabajos, el Contratista tendrá en cuenta, en el 
cálculo de su oferta económica, los gastos correspondientes a pagos para la Administración, ya que se 
abonará únicamente el importe de las facturas. 
 
A pesar de todo, si con la finalidad de acelerar las obras, las empresas interesadas solicitan la 
colaboración del Contratista, este deberá prestar la ayuda necesaria. 
 
 
- MEDIDAS DE ORDEN Y SEGURIDAD 
El Contratista queda obligado a adoptar las medidas de orden y seguridad necesarias para la buena y 
segura marcha de los trabajos. 
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En cualquier caso, el constructor será única y exclusivamente el responsable, durante la ejecución de 
las obras de todos los accidentes o perjuicios que pueda sufrir su personal o causarlo a otras personas o 
Entidades.  
 
Corresponde al constructor elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en 
aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas 
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo. 
 
 
- ABONO DE UNIDADES DE OBRA 
Los conceptos medidos para todas las unidades de obra, y la forma de abonarlos, de acuerdo con el 
Cuadro de Precios,  se entenderá que se refieren a unidades de obra totalmente acabadas. 
 
En el cálculo de la proposición económica, deberá tenerse en cuenta que cualquier material o trabajo 
necesario para el correcto acabado de la unidad de obra, o para asegurar el perfecto funcionamiento 
de la unidad ejecutada en relación con el resto de obra realizada, se considerará incluido en los 
precios unitarios del Contrato, no pudiendo ser objeto de sobreprecio. 
 
La ocasional omisión de los elementos mencionados en los Documentos del Proyecto no podrá ser 
objeto de reclamación, ni de precio contradictorio por considerarlos expresamente incluidos en los 
precios del Contrato. 
 
Los materiales y operaciones mencionados son los considerados como necesarios y de cumplimiento 
obligatorio en la normativa relacionada. 
 
 
- CONTROL DE UNIDADES DE OBRA 
La Dirección de la obra solicitará a los laboratorios homologados presupuestos sobre control de calidad 
de las unidades de obra, escogiendo el que sea más idóneo para las condiciones de la obra. 
 
El importe hasta el 1% del Presupuesto de Contrata, correrá a cargo del Contratista, según la cláusula 
38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. El resto, 
si es preciso, será abonado por el Promotor. 
 
El laboratorio encargado del control de la obra realizará todos los ensayos del programa, previa 
solicitud de la Dirección Facultativa de las obras, de acuerdo con el siguiente esquema de 
funcionamiento. 
 
1) A criterio de la Dirección Facultativa se podrá ampliar o reducir el número de controles que se 
abonaran, a partir de los precios unitarios aceptados. 
 
2) Los resultados de cada ensayo se comunicaran simultáneamente a la Dirección de las obras y a la 
Empresa Constructora. En caso de resultados negativos, se avanzará la comunicación telefónicamente, 
con el fin de tomar las medidas necesarias con urgencia. 
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2.2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
- RED DE ALCANTARILLADO 
El sistema de conducción será unitario con circulación por gravedad. No se proyecta colector general 
 
Los conductos de acometidas domiciliarias serán de P.V.C. de 25 cm de diámetro sobre solera de 
hormigón H125 de 10 cm. de espesor. 
 
La pendiente mínima de todos los tramos será del 5 por mil. 
 
- NORMATIVA A CUMPLIR 
 
La normativa que ha de cumplirse para que toda la red de alcantarillado incluidos sus elementos 
complementarios tenga garantizada la calidad, funcionalidad, durabilidad y rendimiento esperados, 
serán las siguientes Normas UNE: 
 
7.050/53. Cedazos y tamices de ensayo. 
48.103. Colores normalizados. 
53.020/73. Materiales plásticos. Determinación de la densidad y de la densidad relativa de los 
materiales plásticos no celulares. Métodos de ensayo. 
53.039/55. Materiales plásticos. Medida de la permeabilidad a la luz, de los materiales plásticos. 
53.112/81. Plásticos, tubos y accesorios de policloruro de vinilo no plastificado para conducción de 
agua a presión. Características y métodos de ensayo. 
53.114/80. Parte II. Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de policloruro de vinilo no plastificado 
 para unión con adhesivo de aguas pluviales y residuales. Características y métodos de 
ensayo. 
53.118/78. Materiales plásticos. Determinación de la temperatura de reblandecimiento VICAT. 
53.126/79. Plásticos. Determinación del coeficiente de dilatación lineal. 
53.131/82. Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Medidas y 
características. 
53.133/82. Plásticos. Tubos de polietileno para conducción de agua a presión. Métodos de ensayo. 
53.174/85. Plásticos. Adhesivos para uniones encoladas de tubos y accesorios de policloruro de 
 vinilo  no plastificado utilizadas en conducciones de fluidos con o sin presión. 
Características. 
53.389/85. Plásticos. Tubos y accesorios de policloruro de vinilo no plastificado. Resistencia 
química a fluidos. 
53.390/86. Plásticos. Tubos y accesorios de polietileno de baja densidad (LDPE). Resistencia 
química a fluidos. 
53.590/75. Elastómeros. Juntas de estanqueidad, de goma maciza, para conducciones de aguas 
residuales. Características y métodos de ensayo. 
67.019/78. Cerámica. Ladrillos cerámicos para la construcción. Características y usos. 
88.201/78. Tubos, juntas y piezas de amianto-cemento para conducciones de saneamiento. 
88.211/83. Criterios para la elección de los tubos de amianto-cemento a utilizar en conducciones 
con o sin presión sometidos a cargas externas. 
 
- CONTROL DE CALIDAD 
-  Pruebas preceptivas. 
Defectos de circulación o fugas en cualquier punto del recorrido. 
 
- Pruebas de la tubería instalada. 
Se indica a continuación las pruebas a las que debe someterse a la tubería de alcantarillado instalada, 
según el Pliego de Prescripciones Técnicas para Tuberías de Saneamiento en Poblaciones en vigor. 
 
Pruebas por Tramos: 
Se deberá probar al menos el 10% de la longitud de la red, salvo que el pliego de prescripciones 
técnicas particulares fije otra distinta. El Director de la obra determinará los tramos que deberán 
probarse. 
Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de la zanja, el 
contratista comunicará al Director de obra que dicho tramo está en condiciones de ser probado. El 
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Director de obra, en el caso de que decida probar ese tramo, fijará la fecha; en caso contrario, 
autorizará el relleno de la zanja. 
 
Las pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y cualquier otro 
punto por el que pudiera salirse el agua; se llenará completamente de agua la tubería y el pozo de 
aguas arriba del tramo a probar. 
 
Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos, 
comprobándose que no ha habido pérdida de agua. Todo el personal, elementos y materiales 
necesarios para la realización de las pruebas serán de cuenta del contratista. 
 
Excepcionalmente, el Director de obra podrá sustituir este sistema de prueba por otro suficientemente 
constatado que permita la detección de fugas. 
 
Si se aprecian fugas durante la prueba, el contratista las corregirá procediéndose a continuación a una 
nueva prueba. En este caso el tramo en cuestión no se tendrá en cuenta para el cómputo de la longitud 
total a ensayar. 
 
Revisión General: 
 
Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará el buen funcionamiento 
de la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera o, mediante las cámaras de descarga si 
existiesen, verificando el paso correcto de agua en los pozos de registros aguas abajo. 
 
El contratista suministrará el personal y los materiales necesarios para esta prueba. 
 
- INFRAESTRUCTURA DE CALZADA 
- EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO 
No se consideran. 
 
- PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 
Los pavimentos asfálticos pueden ser pavimentos de mezcla asfáltica en caliente, pavimentos de 
mezcla asfáltica en frío, o tratamientos asfálticos superficiales. El pavimento más usual en calzadas es 
de mezcla asfáltica en caliente. 
 
Pavimentos asfálticos en caliente. 
Pueden ser de una única capa de rodadura o de dos capas. 
 
Condiciones mínimas de aceptación. 
- Ligantes bituminosos: Podrán ser de los tipos B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100. 
- Granulometría de los áridos. 
 
El árido grueso procederá de instalación de trituración. Contendrá como mínimo un 75% en peso de 
elementos con dos o más caras de fractura. La granulometría de los áridos se hallará comprendida 
entre las del siguiente cuadro, según el tipo de mezcla de que se trate. 
 
    CUADRO TIPOS DE MEZCLAS 
  Mezclas a utilizar: rodadura: tipo D, tipo S - intermedia: tipo S.G.A. 
  
   ESPESOR EN CM.   TIPOS DE MEZCLAS 
   DE LA CAPA   A UTILIZAR 
   Menor o igual que 4  D,S,G,A 12 
   Entre 4 y 6   D,S,G,A 20 
   Mayor que 6   D.S.G.A 25 
- El coeficiente de desgaste de los Angeles será inferior a treinta (30). Para viales de gran capacidad 
donde se prevean altas velocidades se exigirá un coeficiente de pulimento acelerado superior a 
cuarenta (0,40), (únicamente en la capa de rodadura). El índice de partículas planas será inferior a 
treinta (<30) (únicamente viales con gran capacidad y tráfico pesado). 
- Las condiciones de adherencia y características del “filler” cumplirán las condiciones obligatorias 
para la construcción de carreteras (PG3). VISAT
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- La mezcla de áridos en frío, tendrá un equivalente de arena superior a cuarenta (>40). 
 
- Por lo que se refiere a la obtención de la fórmula de trabajo, instalación de fabricación, equipo de 
ejecución, y pruebas del Ensayo Marshall se cumplirán todas las condiciones exigidas para la 
construcción de carreteras (PG3). 
 
Medición y abono de las obras. 
Se abonará por toneladas realmente colocadas, medidas a partir de los perfiles teóricos y las 
densidades realmente obtenidas en la obra. Si el presupuesto del proyecto no especifica otra cosa, se 
entenderá que el precio incluye la preparación de la superficie de la capa de base, los riegos de curado 
y adherencia, y todas  las operaciones y materiales necesarios para el correcto acabado de la unidad de 
obra. 
 
Las tolerancias admisibles, respecto de la formula de trabajo serán las siguientes: 
• Áridos y “filler”. 
Tamiz superior al 2.5 UNE  4% del peso total de árido. 
Tamices comprendidos entre 
2,5 UNE y 0.16 UNE, inclusive.  3% del peso total del árido. 
Tamiz  0.080 UNE   1% del peso total del árido. 
• Ligantes. 
Ligante      0.3 % del peso total del árido. 
 
Durante la puesta en obra la temperatura de la mezcla deberá ser superior a la determinada en la 
fórmula de trabajo y nunca inferior a ciento diez grados centígrados. 
 
- PAVIMENTOS DE ACERA 
Pavimento de baldosas hidráulicas modelo del Ayto de Segorbe. 
 
Los pavimentos de baldosas prensadas para aceras, paseos o espacios de peatones se construirán 
siempre sobre un lecho de hormigón de resistencia característica mínima de ciento cincuenta 
kilogramos por centímetro cuadrado (H-150) o superior si así lo especifica el proyecto. El lecho de 
hormigón se asentará siempre sobre una explanada de suelos adecuados o seleccionados siempre que 
en el proyecto no se defina capa de sub-base o base. 
 
Las baldosas tendrán una resistencia al rozamiento con carborundum y para un recorrido de 1.000 m, 
inferior a dos milímetros (< 2 mm) (UNE 7015). 
 
- NORMATIVA 
Normativa obligatoria:   
-  O. 23/5/89. Instrucción de carreteras 6.1 y 21C sobre secciones  de firme. 
-  O. 23/4/64. Instrucción de carreteras 3.1 IC: Características  geométricas. Trazado.   
-  PG/4-88 (O. 6/2/76 y O. 21/1/88 y modificaciones posteriores)  Pliego de prescripciones técnicas 
generales  para obras de  carreteras y puentes (MOPU). 
-  O. 21/6/65. Instrucción de carreteras 5.1 IC: Drenaje y  modificación posterior.  
-  O. 14/5/90. Instrucción de carreteras 5.2 IC: Drenaje superficial.   
-  O. 26/3/80. Instrucción de carreteras 6.3 IC: Refuerzo de firmes. 
 
Normativa informativa:  
-  NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno: Desmontes y explanaciones. 
-  Pliego de condiciones técnicas generales. Instituto Catalán del Suelo.  
-  Manual de Control de Obras de Urbanización. ANL 1991.  
-  Condiciones mínimas de aceptación de las obras de urbanización.  Instituto Catalán del Suelo. 
-  Secciones estructurales de firmes urbanos en sector de  nueva  construcción. Instituto Catalán del 
Suelo.  

Segorbe, Julio de 2009. El arquitecto 
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D. DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

VISAT

16-04-2010

JPQ

2010/0871-1

Arquitectes signants: 
Moret Colomer, Salvador



Cuadro de mano de obra



1 MOOA.8a 15,81 542,420h 8.575,66Oficial 1° construcción.
2 MOOJ.8a 15,22 4,200h 63,92Oficial jardinero.
3 mo009 14,97 17,500h 261,98Oficial 1ª cerrajero.
4 MOON.8a 14,87 1,146h 17,04Oficial 1° pintura.
5 MOOA11a 14,83 42,146h 625,03Peón especializado construcción.
6 mo010 14,74 54,150h 798,17Oficial 1ª construcción.
7 MOOA12a 14,73 698,111h 10.283,18Peón ordinario construcción.
8 MOOE.8a 14,23 84,000h 1.195,32Oficial 1° electricidad.
9 MOOF.8a 14,23 7,200h 102,46Oficial 1° fontanería.

10 MOON10a 13,96 1,146h 16,00Ayudante pintura.
11 mo031 13,90 17,500h 243,25Ayudante cerrajero.
12 mo046 13,85 30,050h 416,19Ayudante construcción.
13 MOOF11a 13,79 7,200h 99,29Especialista fontanería.
14 mo059 13,49 23,175h 312,63Peón ordinario construcción.
15 MOOJ12a 10,62 4,200h 44,60Contrato de formación jardineria.

Total mano de obra: 23.054,72

Cuadro de mano de obra Página 1

Num. Código Denominación de la mano d… Precio Horas Total



Cuadro de maquinaria



1 MMMA47g 123,52 1,779 h 219,74Tractor sobre cadenas de 300 CV con
bulldocer y Ripper.

2 MMMA36a 51,09 1,779 h 90,89Pala cargadora sobre cadenas de 135 CV.
3 MMMA10m 46,98 0,297 h 13,95Camión dumper de capacidad 14 m3 y 250

CV.
4 MMMA49i 45,54 3,315 h 150,97Motoniveladora de 135 CV.
5 mq01exn030 43,43 1,575 h 68,40Excavadora hidráulica s/neumáticos 100

CV.
6 MMMA34c 37,02 4,080 h 151,04Pala cargadora de neumáticos de potencia

entre 71 y 102 CV, capacidad de la pala
entre 1.4 y 1.7 m3

7 MMMA37c 34,74 1,500 h 52,11Retroexcavadora de neumáticos de
potencia 90 CV, capacidad de cuchara
entre 0.6 y 0.8 m3.

8 MMMA37a 30,77 18,553 h 570,88Retroexcavadora de neumáticos con pala
frontal, de potencia 70 CV, capacidad de la
pala frontal 1 m3, capacidad de la cuchara
retroexcavadora entre 0.07 y 0.34 m3.

9 MMMA10b 29,01 35,928 h 1.042,27Camión de 12 tm., de 10 m3 de capacidad,
tres ejes, tracción 4x2.

10 MMMA10d 25,81 9,500 h 245,20Camión de 12 tm., de 12 m3 de capacidad,
con grúa.

11 MMMA10a 17,66 0,975 h 17,22Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de
capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

12 MMMA.4a 16,22 3,315 h 53,77Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm.
13 MMMA.1b 4,02 260,000 h 1.045,20Bandeja vibratoria de compactación de

660x470mm., reversible.
14 MMMA.7ba 3,90 3,118 h 12,16Compresor portátil diésel de 4 m3. de

caudal y 7 kilos de presión, incluso seguro.
15 MMMA.1a 3,20 4,241 h 13,57Bandeja vibratoria de compactación BTU

2950.
16 MMMA21d 2,50 12,720 h 31,80Hormigonera diésel de capacidad 300 l.,

incluso seguro.
17 MMMA21c 2,11 3,047 h 6,43Hormigonera diésel y gasolina de capacidad

250 l., incluso seguro.
18 MMMA28a 0,85 4,718 h 4,01Martillo picador neumático con manguera

de 25 m. para compresor.
19 MMMA46b 0,57 32,750 u 18,67Repercusión por metro cuadrado de

máquina pintabandas.

Total maquinaria: 3.808,28

Cuadro de maquinaria Página 1

Num. Código Denominación de la maqui… Precio Cantidad Total



Cuadro de materiales



1 PILE.3bcd 347,11 8,000 u 2.776,88Luminaria de alumbrado público con carcasa
de aluminio inyectado a alta presión,
reflector de aluminio metalizado al vacio y
cierre de vidrio, lámpara de descarga de
vapor de sodio alta presión de 70 W y
equipo de encendido electromagnético con
reductor de flujo incorporado, para montaje
en báculo o columna, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

2 PILE.2b 250,00 21,000 u 5.250,00Proyectores orientables modelo Stromboly
de la marca IEP o similar para lámpara de
Vapor de Sodio Alta Presión de 70 w,
incluyendo equipos eléctricos, lámparas y
conexiones totalmente instalados y
cableados en arqueta incluso soporte
universal para su anclaje, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

3 PUVA.1a 199,93 17,000 u 3.398,81Alcorque realizado con rejilla metálica de
30x2 mm., en dos tramos,practicables, con
orificio de diámetro 40 cm., marco de perfil
L-35 y patillas de anclaje, galvanizada.

4 PILE10aac 165,45 8,000 u 1.323,60Columna troncocónica de chapa de acero
galvanizado, de 4 m de altura, 76 mm de
diámetro en punta, incluso puerta de
registro, caja portafusibles con flusibles
fase+neutro de 4 A, pernos de anclaje y
placa de asiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

5 PUJP12gf 110,96 3,000 u 332,88Phoenix canariensis, de altura 2.5-3.0 m.,
en container de diámetro 0.52 m.
Palmiforme. Palmera de Canarias. (Climas
cálidos, de influencia mediterránea. Tolera
vientos fuertes y la sequía. Puede vivir
junto al mar. Resiste la contaminación.
Suelos arenosos de pH alcalino, soportando
incluso la sal. Transplante en verano, 5-6 m.
de diámetro de copa. Aislada o para
alineaciones).

6 PBAC.2ab 88,89 0,111 t 9,87Cemento portland con adición puzolánica
CEM II/A-P 32.5 R, según norma UNE-EN
197-1:2000 envasado.

7 PUSM15b 84,92 4,000 u 339,68Hito guarda aceras de hierro fundido, para
contención de vehículos de 80 cm. de altura
y base de 15 cm. de diámetro, con bola
superior de 12 cm. de diámetro, con garras
de anclaje.

8 PBAC.2da 82,63 3,293 t 272,10Cemento portland con adición puzolánica
CEM II/A-P 42.5 R, según norma UNE-EN
197-1:2000 a granel.

9 PBAC.2aa 82,42 0,850 t 70,06Cemento portland con puzolana CEM II/A-P
32.5 R, según norma  UNE-EN 197-1:2000, a
granel.

10 PBPC.1gaa 80,23 0,315 m3 25,27Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 40 mm,
en ambiente normal IIa, transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde
la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos.

11 mt09mor010c 69,48 2,375 m³ 165,02Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-5, confeccionado en obra, con resistencia
a compresión a 28 días de 5 N/mm², según
UNE-EN 998.

12 mt10haf010bg… 68,17 6,250 m³ 426,06Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en
central vertido con cubilote.

13 mt10hmf010a… 54,06 1,250 m³ 67,58Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central normal, vertido con cubilote.

Cuadro de materiales Página 1

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



14 PIAC.1aa 53,23 10,000 u 532,30Tapa de arqueta de entrada de dimensiones
400X400 mm (largo x ancho) de fundición y
con cierre de seguridad con una resistencia
mínima de 5 KN, según la norma
UNE-EN-124 para zonas peatonales y aceras
(B-125).

15 PUCA12a 50,86 7,000 u 356,02Imbornal de fundición gris, con conexión de
salida a red general de diámetro 170 mm.
Con reja abatible de fundición pintada con
pintura bituminosa y acabado
antideslizante.

16 PUCC.2fa 22,00 122,850 m 2.702,70Tubo para saneamiento sin presión, de PVC
corrugado de doble pared color teja. Con
rigidez nominal superior a 8 kN/m². De
diámetro nominal 400 mm y diámetro
interior 362 mm. Para unir mediante copa y
junta elástica montada en el cabo del tubo,
incluida. Según Proyecto Norma Europeo
prEN 13476. Suministrado en tramos de 6 m.

17 PUVC10ee 18,63 50,400 m2 938,95Baldosa de aglomerado de granitos
naturales triturados, con cemento de 60x40
cm. y 5 cm. de espesor, color arenoso, con
aristas vivas, acabado abujardado y
tratamiento antihumedad.

18 PIEC18bl 18,45 10,000 u 184,50Curva 90° abocardada para tubo rigido de
PVC abocardado, de diámetro 110 mm.

19 PURA.1b 17,57 1,000 u 17,57Arqueta de plástico para registro de
instalaciones de riego, de 50x34x21 mm de
dimensiones interiores. Con marcado
AENOR.

20 PUJB.3a 14,16 4,400 m3 62,30Tierra vegetal fertilizada.
21 PIEC16jb 11,70 396,000 m 4.633,20Tubos de PVC flexible de diámetro 100 m

para canalización con un incremento sobre
el precio del tubo del 30% en concepto de
de uniones, accesorios y piezas especiales,
según NT-IEEV/89 y Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

22 PUJE35bcb 11,20 4,000 u 44,80Robinia pseudoacacia, de grueso 10-12 cm.,
a raiz desnuda. Acacia blanca.(Climas
húmedos, de influencia mediterránea.
Rústico a suelos, de cualquier textura,
resistiendo la cal. Tolera la presencia de sal
en el terreno. Sensible a plagas y
enfermedades. Talla grande, 8 m. de
diámetro de copa, porte irregular o globoso.
Sombreado medio. Especies aptas para
taludes).

23 PRSC.4a 10,73 8,188 l 87,86Pintura acrílica para señalización de marcas
viales. No deslizante y alta resistencia a la
abrasión. Aplicable en capa gruesa. Secado
muy rápido. Para hacerla reflectante añadir
microesferas de vidrio. Acabado satinado.
Colores blanco, amarillo, rojo, azul y gris.
Rendimiento 4-9m2/l.

24 PUVC.3ga 10,04 1.365,000 m2 13.704,60Adoquín de hormigón, de forma rectangular
20x10x8 cm., en color gris.

25 mt27pfi050 9,90 4,000 kg 39,60Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas
pigmentadas con óxido de hierro rojo,
cromato de zinc y fosfato de zinc.

26 mt20ahp010ba 8,90 26,250 m 233,63Albardilla prefabricada de hormigón de
color blanco, para cubrición de muros, en
piezas de 50x15x5 cm, con goterón y
anclaje metálico de acero inoxidable.

27 PUJW14j 8,74 4,000 u 34,96Tutor de madera diámetro 8 cm. y 2.5 m.
de longitud.

28 PBRA.1abb 8,54 9,632 t 82,26Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t., a una distancia media
de 10 km.

Cuadro de materiales Página 2

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



29 PBRA.1acb 8,18 117,000 t 957,06Arena triturada, sin lavar, de granulometria
0/5, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t., a una distancia media
de 10 km.

30 PBRA.1adb 8,16 8,894 t 72,58Arena triturada, lavada, de granulometria
0/6, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t., a una distancia media
de 10 km.

31 PIEC.4bee 8,00 204,750 m 1.638,00Línea eléctrica trifásica para alumbrado
exterior RV 0.6/1 KV o VV 0.6/1 KV de 5x10
mm2 de sección (3 fases + neutro + tierra),
impresión vinílica coloreada, para
identificación de fases y neutro,

32 PBRG.1eb 7,99 17,254 t 137,86Grava triturada caliza de granulometria
10/20, lavada, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km.

33 PBRG.1ba 6,43 0,300 t 1,93Grava triturada caliza de granulometria 4/6,
lavada.

34 PUVA.9p 5,03 222,700 u 1.120,18Bordillo hormigón 12/15x28x100 cm.
35 PIEC20eb 4,97 8,400 m 41,75Tubo corrugado con doble pared de PVC de

110 mm de diámetro nominal para
canalización enterrada, con un grado de
protección mecánica 9 y con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas
especiales, según el NT-IEEV/89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

36 PUVP.1aa 4,79 47,985 m2 229,85Baldosa hidraúlica de cuatro pastillas, color
gris de 20x20x2.5 cm.

37 PBRT.1aa 4,75 374,400 t 1.778,40Zahorra artificial 0/35, lavada, .
38 PNIS.1aa 2,64 1,700 m2 4,49Lámina de policloruro de vinilo de 0,8 mm.

de espesor sin armadura  obtenida por
calandrado, en rollos de 1.5x30m .

39 PBUW15a 2,12 9,000 u 19,08Anclaje de 25 cm. de acero liso.
40 PRPP21a 1,83 15,720 kg 28,77Esferas reflectantes.
41 PIEC.4baf 1,52 70,050 m 106,48Cable flexible de cobre de 1x16 mm2 de

sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo
RV-K, con aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

42 PBUW.1j 1,28 7,980 kg 10,21Alambre galvanizado N° 17 (diámetro 3.0
mm.) suministrado en mazos de 5 Kg.

43 PBAA.1a 1,11 13,810 m3 15,33Agua.
44 mt07aco010c 0,90 265,000 kg 238,50Acero en barras corrugadas, B 500 S UNE

36068, elaborado en taller y colocado en
obra, diámetros varios.

45 PIEC.4bbb 0,71 140,100 m 99,47Cable flexible de cobre de 2x2.5 mm2 de
sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo
RV-K, con aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

46 mt26aab010aa 0,68 445,000 m 302,60Tubo cuadrado de perfil hueco de acero
laminado en frío de 20x20x1,5 mm.

47 PUVA16aa 0,62 211,250 u 130,98Rigola de hormigón de 6x20x50 cm., color
gris.

48 PBAI12a 0,56 24,000 kg 13,44Mezcla colorante-cemento para
revestimientos.

49 PEAA.3ag 0,50 16,000 kg 8,00Acero corrugado soldable B 400 S, de 20
mm. de diámetro, homologado, 2.47 kg/m.

50 PIED.5ab 0,47 16,000 u 7,52Fusible cerámico cilíndrico de calibre 4 A,
trifásico y con un poder de corte de 20 kA,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

51 mt02bhg010a 0,35 315,000 Ud 110,25Bloque hueco resistente de hormigón gris,
sin hidrófugo, 40x20x10 cm, para revestir,
incluso p/p de piezas especiales: zunchos y
medios.
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52 mt07aco020a 0,12 50,000 Ud 6,00Separador de plástico rígido, homologado
para cimentaciones.

53 PFFC.2a 0,08 80,000 u 6,40Ladrillo cerámico panal o perforado
24x11.5x5 cm.

54 PURC.3c 0,04 94,500 m 3,78Microtubo de polietileno para instalaciones
de riego por goteo, de 2 mm de diámetro,
suministrado en tramos de 3 m de longitud,
con marcado AENOR.

55 PURC.3a 0,04 53,550 m 2,14Microtubo de polietileno para instalaciones
de riego por goteo, de 1 mm de diámetro,
suministrado en tramos de 3 m de longitud,
con marcado AENOR.

Total materiales: 45.204,11
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que
sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las
contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma
que la establecida en dicho cuadro.

1 Demoliciones y excavaciones
1.1 m2 Demolición de escalera de hormigón impreso, con martillo neumático,

con retirada de escombros, sin incluir transporte a vertedero. Medición
efectuada sobre la proyección en planta.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción 0,150 h 14,83 2,22
Peón ordinario construcción 0,250 h 14,73 3,68

(Maquinaria)
Martillo picador neumático 0,050 h 0,85 0,04

(Resto obra) 0,12

3% Costes indirectos 0,18

6,24

1.2 m2 Demolición de firme de mortero o asfalto existente de espesor menor
o igual a 30 cm., incluso recorte de juntas, retirada de escombros y
carga.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,007 h 14,73 0,10

(Maquinaria)
Camión dumper 14m3 250 cv 0,001 h 46,98 0,05
Pala cargadora cadenas 135 cv 0,006 h 51,09 0,31
Tract cad bulldozer-riper 300cv 0,006 h 123,52 0,74

(Resto obra) 0,02

3% Costes indirectos 0,04

1,26

1.3 m2 Demolición completa de acera y bordillo, realizada con martillo
neumático, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero, según NTE/ADD-10.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción 0,100 h 14,83 1,48
Peón ordinario construcción 0,200 h 14,73 2,95

(Maquinaria)
Compresor diésel 4m3 0,010 h 3,90 0,04
Martillo picador neumático 0,010 h 0,85 0,01

(Resto obra) 0,09

3% Costes indirectos 0,14

4,71

1.4 m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos blandos, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre transporte,
según NTE/ADZ-4.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,120 h 14,73 1,77

(Maquinaria)
Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 0,120 h 30,77 3,69

(Resto obra) 0,16

3% Costes indirectos 0,17

5,79

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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1.5 m3 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de
implantación, en terrenos blandos, con medios mecánicos, pala
cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y
extración de restos y carga directa sobre transporte, según NTE/ADV-1.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,030 h 14,73 0,44

(Maquinaria)
Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 0,030 h 37,02 1,11

(Resto obra) 0,05

3% Costes indirectos 0,05

1,65

1.6 m Levantado de colectores horizontales, incluso retirada y carga, sin
incluir transporte a vertedero.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,300 h 14,73 4,42

(Resto obra) 0,09

3% Costes indirectos 0,14

4,65

1.7 m3 Transporte de escombros, con camión volquete de carga máxima 12 t.
y velocidad media 45 km/h., a una distancia de 5 km. a vertedero
autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, sin incluir
carga.

(Maquinaria)
Camión 12 tm 10m3 0,064 h 29,01 1,86

(Resto obra) 0,04

3% Costes indirectos 0,06

1,96

1.8 m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión
volquete de carga máxima 12 t., a una distancia de 5 km., con velocidad
media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y
vuelta sin incluir carga.

(Maquinaria)
Camión 12 tm 10m3 0,064 h 29,01 1,86

(Resto obra) 0,04

3% Costes indirectos 0,06

1,96

1.9 u Levantado farola preexistente, incluso acopio en almacén para posterior
colocación o retirada, carga y transporte a vertedero autorizado.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción 0,300 h 14,83 4,45

(Resto obra) 0,09

3% Costes indirectos 0,14

4,68

2 Pavimentos
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2.1 m Bordillo de hormigón de 15x28x100 cm. sobre lecho de hormigón HM
15/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemento M-5a (1:6).

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,200 h 15,81 3,16
Peón ordinario construcción 0,274 h 14,73 4,04

(Maquinaria)
Hormigonera diesel 0,046 h 2,50 0,12

(Materiales)
Agua 0,012 m3 1,11 0,01
CEM II/A-P 32.5 R granel 0,002 t 82,42 0,16
CEM II/A-P 42.5 R granel 0,010 t 82,63 0,83
Arena 0/3 triturada lvd 10 km 0,018 t 8,54 0,15
Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,026 t 8,16 0,21
Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,051 t 7,99 0,41
Bordillo hormigón 15x28x100 1,000 u 5,03 5,03

(Resto obra) 0,29

3% Costes indirectos 0,43

14,84

2.2 m Rigola de hormigón de 6x20x50 cm, sobre lecho de hormigón HM
15/B/20/IIa con mortero de cemento M-5a (1:6) y lechada de cemento.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,100 h 15,81 1,58
Peón especializado construcción 0,004 h 14,83 0,06
Peón ordinario construcción 0,137 h 14,73 2,02

(Maquinaria)
Hormigonera diesel 0,029 h 2,50 0,07

(Materiales)
Agua 0,008 m3 1,11 0,01
CEM II/A-P 32.5 R granel 0,001 t 82,42 0,08
CEM II/A-P 32.5 R envasado 0,001 t 88,89 0,09
CEM II/A-P 42.5 R granel 0,006 t 82,63 0,50
Arena 0/3 triturada lvd 10 km 0,005 t 8,54 0,04
Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,016 t 8,16 0,13
Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,032 t 7,99 0,26
Rigola hormigón 6x20x50 gs 2,500 u 0,62 1,55

(Resto obra) 0,07

3% Costes indirectos 0,19

6,65

2.3 m2 Pavimento realizado con baldosa hidraúlica de mortero de cemento
gris, sentadas sobre capa de arena de 3 cm. de espesor, rejuntadas con
arena caliza fina, firme de hormigón H 15 con árido de tamaño máximo 40
mm. y  consistencia plástica, vibrado, incluso eliminación de restos y
limpieza.

(Medios auxiliares)
HM15e/calzada 0,150 m3 60,10 9,02

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,400 h 15,81 6,32
Peón ordinario construcción 0,400 h 14,73 5,89

(Materiales)
Arena 0/3 triturada lvd 10 km 0,045 t 8,54 0,38
Baldosa hidr 4pastll-20x20 gs 1,050 m2 4,79 5,03

(Resto obra) 0,35

3% Costes indirectos 0,81

27,80
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2.4 m2 Pavimento realizado con adoquines de hormigón, curvos, en varios
colores, de 10x20x8 cm., colocados sobre capa de arena de 5 cm. de
espesor, relleno de juntas con arena y compactado con bandeja
vibratoria,  firme compuesto por base de 15 cm. de hormigón HM 15 con
árido de tamaño máximo 40 mm., de consistencia plástica y subbase de
15 cm. de zahorra artificial colocada con motoniveladora y compactada al
95% del proctor normal incluso eliminación de restos y limpieza. Medida
superficie real, descontando huecos.

(Medios auxiliares)
HM15e/calzada 0,150 m3 60,10 9,02

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,250 h 15,81 3,95
Peón ordinario construcción 0,256 h 14,73 3,77

(Maquinaria)
Bandeja vibr cpto 660x470 rev 0,200 h 4,02 0,80
Rodillo vibratorio autpro 4tm 0,003 h 16,22 0,05
Camión <10 tm 8 m3 0,001 h 17,66 0,02
Motoniveladora 135 cv 0,003 h 45,54 0,14

(Materiales)
Agua 0,008 m3 1,11 0,01
Arena 0/5 triturada s/lvd 10 km 0,090 t 8,18 0,74
Zahorra artificial 0/35 0,288 t 4,75 1,37
Ado H rect 20x10x8 gris 1,050 m2 10,04 10,54

(Resto obra) 0,19

3% Costes indirectos 0,92

31,52

2.5 m2 Pavimento realizado con baldosa de aglomerado de granitos naturales
triturados, con cemento de 60x40 cm. y 5 cm. de espesor, color arenoso,
con aristas vivas, acabado abujardado y tratamiento antihumedad,
colocado sobre capa de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con
mortero de cemento M-5a (1:6), incluso rejuntado con lechada de
cemento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eliminación de
restos y limpieza.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,350 h 15,81 5,53
Peón especializado construcción 0,004 h 14,83 0,06
Peón ordinario construcción 0,406 h 14,73 5,98

(Materiales)
Agua 0,006 m3 1,11 0,01
CEM II/A-P 32.5 R granel 0,005 t 82,42 0,41
CEM II/A-P 32.5 R envasado 0,001 t 88,89 0,09
Mezcla colorante-cemento 0,500 kg 0,56 0,28
Arena 0/3 triturada lvd 10 km 0,067 t 8,54 0,57
Bald agl gra 60x40 are 1,050 m2 18,63 19,56

(Resto obra) 0,64

3% Costes indirectos 0,99

34,12

2.6 ud Recolocación pavimento mármol acceso auditorio para garantizar
pendiente que desagüe hacia el exterior.

Sin descomposición 485,44

3% Costes indirectos 14,56

500,00

3 Vegetación
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3.1 Ud Colocación de tapa de alcorque. Medida unidad completamente
colocada, nivelada y fijada.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción 0,300 h 14,83 4,45

(Materiales)
Alcorque rejilla 30x2 galv 1,000 u 199,93 199,93

(Resto obra) 4,09

3% Costes indirectos 6,25

214,72

3.2 u Phoenix canariensis (Palmera canaria) de 2.5-3.0 m. de altura,
suministrada en container, incluso excavación del hoyo de 0.8x0.8 m.,
plantación, fijación mediante vientos y anclaje al terreno, aporte de
tierra vegetal, fijación mediante vientos y anclaje al terreno, primer
riego y transporte.

(Mano de obra)
Oficial jardinero 1,000 h 15,22 15,22
Contrato formación 1,000 h 10,62 10,62

(Maquinaria)
Camión 12 tm grúa 12m3 0,500 h 25,81 12,91
Retro neumáticos 90cv 0.6-0.8m3 0,500 h 34,74 17,37

(Materiales)
Alambre galv n.17ø3.0mm mazos5kg 2,660 kg 1,28 3,40
Anclaje acero liso 25 cm 3,000 u 2,12 6,36
Tierra vegetal fertilizada 0,800 m3 14,16 11,33
Phoenix canar 2.5 øconte 0.52 1,000 u 110,96 110,96

(Resto obra) 7,53

3% Costes indirectos 5,87

201,57

3.3 u Robinia pseudoacacia (falsa acacia) de grueso 10-12 cm., suministrada a
raiz desnuda, incluso excavación de hoyo de 0.5x0.5 m., con medios
manuales, plantación, aporte de tierra vegetal, entubado y primer riego.

(Mano de obra)
Oficial jardinero 0,300 h 15,22 4,57
Contrato formación 0,300 h 10,62 3,19

(Materiales)
Tierra vegetal fertilizada 0,500 m3 14,16 7,08
Robinia pseudoacacia 10 rd 1,000 u 11,20 11,20
Tutor madera ø 8cm lg 2.5m 1,000 u 8,74 8,74

(Resto obra) 1,39

3% Costes indirectos 1,09

37,26

4 Mobiliario urbano
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4.1 u Hito guarda aceras de hierro fundido para contención de vehículos de 80
cm. de altura y base de 15 cm. de diámetro, con bola superior de 12 cm.
de diámetro, con garras de anclaje, incluso colocación, eliminación de
restos y limpieza.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,150 h 15,81 2,37
Peón ordinario construcción 0,162 h 14,73 2,39

(Maquinaria)
Hormigonera diesel 0,012 h 2,50 0,03

(Materiales)
Agua 0,002 m3 1,11 0,00
CEM II/A-P 42.5 R granel 0,002 t 82,63 0,17
Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,007 t 8,16 0,06
Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,013 t 7,99 0,10
Hito fund alt 80 1,000 u 84,92 84,92

(Resto obra) 1,81

3% Costes indirectos 2,76

94,61

4.2 u Proyectores orientables modelo Stromboly de la marca IEP o similar
para lámpara de Vapor de Sodio Alta Presión de 70 w, incluyendo equipos
eléctricos, lámparas y conexiones totalmente instalados y cableados en
arqueta incluso soporte universal para su anclaje, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 1,000 h 15,81 15,81
Oficial 1ª electricidad 1,000 h 14,23 14,23

(Materiales)
Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16 1,050 m 1,52 1,60
Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5 2,100 m 0,71 1,49
Proyector emp suelo HM-35W 1,000 u 250,00 250,00

(Resto obra) 5,66

3% Costes indirectos 8,66

297,45
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4.3 m Formación de valla mediante reja metálica compuesta por bastidor de
tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5
mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero
laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado
de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello
con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de
recubrimiento de 20 micras. Montada sobre murete de 1 m de altura de
10 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco resistente de hormigón
gris, sin hidrófugo, 40x20x10 cm, para revestir, recibida con mortero de
cemento M-5 apoyado sobre cimentación de hormigón HA-25/B/20/IIa
armado con armadura de acero B 500 S UNE 36068. Incluso p/p de
excavación, enfoscado en ambas caras con mortero de cemento M-5,
pieza superior de coronación, ejecución de encuentros, pilastras de
arriostramiento, piezas especiales y accesorios, garras de anclaje,
fijación mediante recibido con mortero de cemento M-5. Elaboración en
taller y ajuste final en obra.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de
Hormigón Estructural EHE.
Ejecución del murete: NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de bloques.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se
realizará un estudio de la posible existencia de servidumbres, elementos
enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan
resultar afectadas por las obras a iniciar.
Incluye: Excavación de la zanja para cimentación. Vertido del hormigón
de limpieza. Colocación de las armaduras con separadores homologados.
Vertido, vibrado y curado del hormigón. Limpieza y preparación de la
superficie de apoyo. Replanteo de los muros a realizar. Colocación y
aplomado de miras en las esquinas. Marcado de las hiladas y tendido de
hilos entre éstas. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de
las piezas por hiladas a nivel. Protección de la obra recién ejecutada
frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Replanteo de
alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes y
tornapuntas. Colocación de los postes. Vertido del mortero para agarre de
postes. Aplomado y alineación de postes y tornapuntas. Enfoscado de
paramentos. Colocación de accesorios. Protección frente a golpes.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe
quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto de
unidades: Monolitismo del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y
cancelas.

(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero. 0,700 h 14,97 10,48
Oficial 1ª construcción. 2,166 h 14,74 31,93
Ayudante cerrajero. 0,700 h 13,90 9,73
Ayudante construcción. 1,202 h 13,85 16,65
Peón ordinario construcción. 0,927 h 13,49 12,51

(Maquinaria)
Excavadora hidráulica s/neumáticos… 0,063 h 43,43 2,74

(Materiales)
Bloque hueco resistente de hormigó… 12,600 Ud 0,35 4,41
Acero en barras corrugadas, B 500 S… 10,600 kg 0,90 9,54
Separador de plástico rígido, homol… 2,000 Ud 0,12 0,24
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,… 0,095 m³ 69,48 6,60
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricad… 0,250 m³ 68,17 17,04
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado … 0,050 m³ 54,06 2,70
Albardilla prefabricada de hormigón… 1,050 m 8,90 9,35
Tubo cuadrado de perfil hueco de a… 17,800 m 0,68 12,10
Imprimación SHOP-PRIMER a base d… 0,160 kg 9,90 1,58

(Resto obra) 2,96

3% Costes indirectos 4,52
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155,08

4.4 u Luminaria de alumbrado para la vía pública con carcasa de aluminio
inyectado a alta presión, reflector de aluminio metalizado al vacio y
cierre de vidrio, lámpara de descarga de vapor de sodio alta presión de 70
W y equipo de encendido electromagnético con reductor de flujo
incorporado y columna troncocónico de chapa de acero galvanizado de 4
m de altura, 76 mm de diámetro, con puerta de registro, caja
portafusibles con fusibles fase+neutro de 4 A, pletina para cuadros,
pernos de anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para
alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2
RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 3,000 h 15,81 47,43
Oficial 1ª electricidad 3,000 h 14,23 42,69

(Maquinaria)
Camión 12 tm grúa 12m3 1,000 h 25,81 25,81

(Materiales)
Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16 6,000 m 1,52 9,12
Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5 12,000 m 0,71 8,52
Fusible cilíndrico 4A 2,000 u 0,47 0,94
Lum carc Al crr vidrio VSAP-70 1,000 u 347,11 347,11
Colu ch a trcnc alt 4m ø76mm 1,000 u 165,45 165,45

(Resto obra) 12,94

3% Costes indirectos 19,80

679,81

5 Marcas viarias
5.1 m2 Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras, con pintura blanca

reflexiva, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.

(Mano de obra)
Oficial 1ª pintura 0,035 h 14,87 0,52
Ayudante pintura 0,035 h 13,96 0,49

(Maquinaria)
Repercusión m2 maq pintabanda 1,000 u 0,57 0,57

(Materiales)
Esferas reflectantes 0,480 kg 1,83 0,88
Pintura señalización marcas viales 0,250 l 10,73 2,68

(Resto obra) 0,10

3% Costes indirectos 0,16

5,40

6 Instalaciones de electricidad

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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6.1 m Canalización red alumbrado bajo acera, formada por dos tubos de PVC
flexible de diámetro 100 m., colocados en zanja sin cablear, incluso
excavación, cinsta señalizadora , y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación hasta el 98 % de proctor, sin incluir solera,
base, ni firme de acera.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,150 h 15,81 2,37
Peón ordinario construcción 0,250 h 14,73 3,68

(Maquinaria)
Bandeja vibratoria cpto btu2950 0,022 h 3,20 0,07
Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 0,034 h 30,77 1,05

(Materiales)
Tubo rigido PVC 110mm 30%acc 2,000 m 11,70 23,40

(Resto obra) 0,60

3% Costes indirectos 0,94

32,11

6.2 u Arqueta de poliester reforzado con fibra de vidrio, anticorrosivo
altamente resistente a los agentes atmosféricos, formada por tapa y
arqueta, de dimensiones de la tapa 510x440 mm y de profundidad de
arqueta 537 mm, con orificios para pasar cables de 90 mm de diámetro,
incluso juego de tornillos y accesorios para su montaje, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

Sin descomposición 46,10

3% Costes indirectos 1,38

47,48

6.3 u Cimentación de báculo o columna de altura <8 m, formada por zapata
de hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensiones 0.5x0.5x0.7 m y cuatro
pernos de anclaje de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud, para recibir
placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación de
tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,300 h 15,81 4,74
Peón ordinario construcción 0,378 h 14,73 5,57

(Maquinaria)
Hormigonera dsl y gasl 0,205 h 2,11 0,43
Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 0,023 h 30,77 0,71

(Materiales)
Agua 0,039 m3 1,11 0,04
CEM II/A-P 42.5 R granel 0,042 t 82,63 3,47
Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,114 t 8,16 0,93
Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,221 t 7,99 1,77
Acero corru B 400 S ø20 2,000 kg 0,50 1,00
Tb corru db par PVC 110mm 30%acc 1,050 m 4,97 5,22

(Resto obra) 0,50

3% Costes indirectos 0,73

25,11

Cuadro de precios nº 2
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6.4 u Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores
40x40x60 cm, paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo
cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre capa
de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de
fundición, sin incluir excavación, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 1,000 h 15,81 15,81
Peón ordinario construcción 0,641 h 14,73 9,44

(Maquinaria)
Hormigonera dsl y gasl 0,141 h 2,11 0,30

(Materiales)
Agua 0,027 m3 1,11 0,03
CEM II/A-P 42.5 R granel 0,029 t 82,63 2,40
Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,078 t 8,16 0,64
Grava caliza 4/6 lvd 0,030 t 6,43 0,19
Grava caliza 10/20 lvd 10 km 0,152 t 7,99 1,21
Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5 8,000 u 0,08 0,64
Tapa de 400X400 p/arq de entrada 1,000 u 53,23 53,23
Tubo rigido PVC 110mm 30%acc 0,600 m 11,70 7,02
Curva abocardada PVC ø110mm 1,000 u 18,45 18,45
Lamn de PVC e=0,8 mm 0,170 m2 2,64 0,45

(Resto obra) 2,18

3% Costes indirectos 3,36

115,35

6.5 u Caja conexión de PVC rígido, estanca, de doble aislamiento, incluso
colocación en arqueta.

Sin descomposición 31,61

3% Costes indirectos 0,95

32,56

6.6 u Toma tierra con piqueta para alumbrado exterior, formada por piqueta
de barra cilíndrica de acero cobreado de 1 m de longitud y 14 mm de
diámetro, con conexión a cable de cobre aislado de tierra de 16 mm2

Sin descomposición 18,27

3% Costes indirectos 0,55

18,82

6.7 u Base portafusibles para fusibles cilíndricos de tamaño 8.5x31.5 mm, con
mecanismo completo de 16 A/400 V, placa embellecedora y caja universal
de empotrar, incluso dos fusibles de intensidad de 2A.

Sin descomposición 10,15

3% Costes indirectos 0,30

10,45

6.8 m Línea eléctrica trifásica para alumbrado exterior RV 0.6/1 KV o VV
0.6/1 KV de 5x10 mm2 de sección (3 fases + neutro + tierra), impresión
vinílica coloreada, para identificación de fases y neutro, según el
Reglamento de Baja Tensión 2002.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,200 h 14,23 2,85

(Materiales)
Cable Cu flx RV 0.6/1kV 4x10 1,050 m 8,00 8,40

(Resto obra) 0,23

3% Costes indirectos 0,34

11,82

7 Instalación de agua

Cuadro de precios nº 2
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7.1 u Arqueta de plástico para registro de instalaciones de riego, de 50x34x21
mm de dimensiones interiores. Con marcado AENOR. Incluso arreglo de
las tierras y ejecución de orificio sumidero en el fondo. Totalmente
instalada.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,500 h 14,73 7,37
Oficial 1ª fontanería 0,150 h 14,23 2,13
Especialista fontanería 0,150 h 13,79 2,07

(Materiales)
Arqueta plástico p/riego 50x34x21 … 1,000 u 17,57 17,57

(Resto obra) 0,58

3% Costes indirectos 0,89

30,61

7.2 m Microtubo de polietileno para instalaciones de riego por goteo, de 2
mm de diámetro, suministrado en tramos de 3 m de longitud, con
marcado AENOR.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanería 0,050 h 14,23 0,71
Especialista fontanería 0,050 h 13,79 0,69

(Materiales)
Microtubo polietileno 2 mm 1,050 m 0,04 0,04

(Resto obra) 0,03

3% Costes indirectos 0,04

1,51

7.3 m Microtubo de polietileno para instalaciones de riego por goteo, de 1
mm de diámetro, suministrado en tramos de 3 m de longitud, con
marcado AENOR.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanería 0,050 h 14,23 0,71
Especialista fontanería 0,050 h 13,79 0,69

(Materiales)
Microtubo polietileno 1 mm 1,050 m 0,04 0,04

(Resto obra) 0,03

3% Costes indirectos 0,04

1,51

7.4 m 110 m de tubería de polietileno de 90 mm y 16 atm, presupuestada por
FACSA en documento anexo, incluso 3 acometidas y dos conexiones a red
existene (una de ellas con válvula)

Sin descomposición 2.723,30

3% Costes indirectos 81,70

2.805,00

7.5 u Imbornal de fundición gris, no sifónico. Con reja de fundición pintada
con pintura bituminosa. Colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 15 cm de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 1,000 h 15,81 15,81
Peón ordinario construcción 1,000 h 14,73 14,73

(Materiales)
H 20 plástica tamaño máximo 40 IIa 0,045 m3 80,23 3,61
Imbornal fundición con reja de fund… 1,000 u 50,86 50,86

(Resto obra) 1,70

3% Costes indirectos 2,60

89,31

Cuadro de precios nº 2
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7.6 m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento por
gravedad, de polietileno de alta densidad, de doble pared,
coextrusionado, con pared exterior corrugada color negro e interior liso
blanco y rigidez al aplastamiento superior a 8 kN/m², para enterrar en
zonas con tránsito rodado. De diámetro nominal 315mm. Para unir
mediante junta elástica, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN
13.476. Suministrado en tramos de 6 m. Colocado en zanja de ancho 600
mm. Incluso trabajos de unión a pozos y arquetas. Incluso transporte del
tubo, excavación, relleno de la zanja y compactación final.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,300 h 15,81 4,74
Peón ordinario construcción 0,550 h 14,73 8,10

(Materiales)
Tubo san PEADcorru dp DN315 1,050 m 22,00 23,10

(Resto obra) 0,72

3% Costes indirectos 1,10

37,76

8 Control de calidad
8.1 ud Previsión de control de calidad

Sin descomposición 194,17

3% Costes indirectos 5,83

200,00

9 Seguridad y Salud
9.1 Ud Previsión de Seguridad y Salud

Sin descomposición 922,33

3% Costes indirectos 27,67

950,00

10 Gestión de Residuos
10.1 Ud Gestión de residuos

Sin descomposición 242,72

3% Costes indirectos 7,28

250,00

Cuadro de precios nº 2
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Cuadro de precios auxiliares



1 ECMR10ab m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias,
y compactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12.

MOOA12a 0,800 h Peón ordina… 14,73 11,78
MMMA.1a 0,150 h Bandeja vib… 3,20 0,48
% 2,000 % Costes Dire… 12,26 0,25

Total por m3: 12,51

2 ECMZ.1cc m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios,
con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de
dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y
carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

MOOA12a 0,150 h Peón ordina… 14,73 2,21
MMMA37a 0,150 h Retroexcav… 30,77 4,62
% 3,000 % Costes Dire… 6,83 0,20

Total por m3: 7,03

3 ECMZ.3ac m3 Excavación para formación de pozos, en terrenos
deficientes, con medios  mecánicos, retroexcavadora,
incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extración de restos a los bordes, sin incluir carga
sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

MOOA12a 0,130 h Peón ordina… 14,73 1,91
MMMA37a 0,130 h Retroexcav… 30,77 4,00
% 3,000 % Costes Dire… 5,91 0,18

Total por m3: 6,09

4 PBPL.1j m3 Lechada de mezcla colorante-cemento, para revestimientos
confeccionada en obra.

PBAA.1a 0,865 m3 Agua. 1,11 0,96
PBAI12a 500,000 kg Mezcla colo… 0,56 280,00
MOOA11a 3,500 h Peón especi… 14,83 51,91

Total por m3: 332,87

5 PBPL.5a m3 Pasta de cemento 1:1 confeccionada en obra con cemento
portland con adición puzolánica (CEM II/A-P 32.5 R, según
UNE-EN 197-1:2000) envasado.

MOOA11a 3,500 h Peón especi… 14,83 51,91
PBAC.2ab 0,742 t Cemento po… 88,89 65,96
PBAA.1a 0,742 m3 Agua. 1,11 0,82

Total por m3: 118,69

6 PBPM.1ea m3 Mortero de cemento de dosificación M-5a (1:6),
confeccionado en obra, a mano con cemento CEM II/A-P
32.5 R,según UNE-EN 998-2:2003 a granel y arena de
granulometría 0/3 mm., lavada.

MOOA12a 2,800 h Peón ordina… 14,73 41,24
PBAC.2aa 0,247 t Cemento po… 82,42 20,36
PBRA.1abb 1,755 t Arena tritur… 8,54 14,99
PBAA.1a 0,256 m3 Agua. 1,11 0,28

Total por m3: 76,87
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7 PBPO.2bbbb m3 Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con
cemento CEM II/A-P 42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en
exposición normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5
a 10 cm., con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra,
con hormigonera de 250 l. de capacidad.

MOOA12a 1,172 h Peón ordina… 14,73 17,26
PBAC.2da 0,241 t Cemento po… 82,63 19,91
PBRG.1eb 1,263 t Grava tritur… 7,99 10,09
PBRA.1adb 0,651 t Arena tritur… 8,16 5,31
PBAA.1a 0,225 m3 Agua. 1,11 0,25
MMMA21c 1,172 h Hormigoner… 2,11 2,47

Total por m3: 55,29

8 PBPO.2bbbc m3 Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con
cemento CEM II/A-P 42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en
exposición normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5
a 10 cm., con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra,
con hormigonera de 300 l. de capacidad.

MOOA12a 1,150 h Peón ordina… 14,73 16,94
PBAC.2da 0,241 t Cemento po… 82,63 19,91
PBRG.1eb 1,263 t Grava tritur… 7,99 10,09
PBRA.1adb 0,651 t Arena tritur… 8,16 5,31
PBAA.1a 0,225 m3 Agua. 1,11 0,25
MMMA21d 1,150 h Hormigoner… 2,50 2,88

Total por m3: 55,38

9 UPCS.1ba m3 Subbase granular realizada con zahorra artificial, colocada
con motoniveladora y con una compactación al 95% del
Proctor Normal.

MOOA12a 0,040 h Peón ordina… 14,73 0,59
PBAA.1a 0,050 m3 Agua. 1,11 0,06
PBRT.1aa 1,920 t Zahorra arti… 4,75 9,12
MMMA49i 0,017 h Motonivelad… 45,54 0,77
MMMA.4a 0,017 h Rodillo vibr… 16,22 0,28
MMMA10a 0,005 h Camión hast… 17,66 0,09
% 2,000 % Costes Dire… 10,91 0,22

Total por m3: 11,13
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1.1 M2 Demolición de escalera de hormigón impreso, con martillo neumático, con retirada de
escombros, sin incluir transporte a vertedero. Medición efectuada sobre la proyección
en planta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 32,00 32,000Escalera alteral acceso

32,000 32,000

Total m2  ......: 32,000 6,24 199,68

1.2 M2 Demolición de firme de mortero o asfalto existente de espesor menor o igual a 30 cm.,
incluso recorte de juntas, retirada de escombros y carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 35,00 35,000Tramo hacia colegio
1 35,00 35,000Tramo separación zona

peatonal
1 190,00 190,000Tramo calle sin salida
1 15,00 15,000Tramo recrecido paso cebra
1 43,00 0,50 21,500Acera duplex

296,500 296,500

Total m2  ......: 296,500 1,26 373,59

1.3 M2 Demolición completa de acera y bordillo, realizada con martillo neumático, retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 65,00 0,50 32,500Tramo hacia colegio
1 15,00 15,000Tramo recrecido paso cebra
1 260,00 260,000Tramo zona central
1 43,00 0,10 4,300Acera duplex

311,800 311,800

Total m2  ......: 311,800 4,71 1.468,58

1.4 M3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos blandos, con retroexcavadora,
incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los
bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 150,00 0,50 0,60 45,000Zona tubería agua potable
3 1,00 0,50 0,50 0,750Excavación adicional

acometidas
1 90,00 0,50 0,50 22,500Excavacion zona goteo
1 120,00 0,50 0,50 30,000Excavacion pluviales

98,250 98,250

Total m3  ......: 98,250 5,79 568,87

1.5 M3 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en terrenos
blandos, con medios mecánicos, pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de
dificil acceso, limpieza y extración de restos y carga directa sobre transporte, según
NTE/ADV-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 680,00 0,20 136,000Ambito zona central

136,000 136,000

Total m3  ......: 136,000 1,65 224,40

Urbanización paseo monseñor Romualdo Amigó

Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones y excavaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

1



1.6 M Levantado de colectores horizontales, incluso retirada y carga, sin incluir transporte a
vertedero.

Total m  ......: 120,000 4,65 558,00

1.7 M3 Transporte de escombros, con camión volquete de carga máxima 12 t. y velocidad
media 45 km/h., a una distancia de 5 km. a vertedero autorizado, considerando
tiempos de ida, descarga, vuelta, sin incluir carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Escalera
1,1 32,00 0,30 10,560Escalera lateral acceso

Firme
1,1 35,00 0,30 11,550Tramo hacia colegio
1,1 35,00 0,30 11,550Tramo separación zona

peatonal
1,1 190,00 0,30 62,700Tramo calle sin salida
1,1 15,00 0,30 4,950Tramo recrecido paso cebra

Acera y bordillo
1,1 75,00 0,30 24,750Tramo hacia colegio
1,1 15,00 0,30 4,950Tramo recrecido paso cebra
1,1 440,00 0,30 145,200Tramo zona central

276,210 276,210

Total m3  ......: 276,210 1,96 541,37

1.8 M3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga
máxima 12 t., a una distancia de 5 km., con velocidad media de 40 km/h.,
considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Zanjas
1,1 150,00 0,50 0,60 49,500Zona tubería agua potable
3,3 1,00 0,50 0,50 0,825Excavación adicional

acometidas
1,1 90,00 0,50 0,50 24,750Excavacion zona goteo
1,1 120,00 0,50 0,50 33,000Excavacion pluviales
1,1 80,00 0,50 0,50 22,000Excavacion linea electrica
1,1 5,00 1,00 1,00 5,500Exacavacion alcoques

Rebaje
1,1 680,00 0,20 149,600Ambito zona central

285,175 285,175

Total m3  ......: 285,175 1,96 558,94

1.9 U Levantado farola preexistente, incluso acopio en almacén para posterior colocación o
retirada, carga y transporte a vertedero autorizado.

Total u  ......: 2,000 4,68 9,36

Total presupuesto parcial nº 1 Demoliciones y excavaciones : 4.502,79
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2.1 M Bordillo de hormigón de 15x28x100 cm. sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa
rejuntado con mortero de cemento M-5a (1:6).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Acera tramo hacia colegio
1 62,00 62,000
1 6,50 6,500

Acera separación calzada
rodada

1 16,00 16,000
Alcorques

17 5,60 95,200
1 43,00 43,000Acera duplex

222,700 222,700

Total m  ......: 222,700 14,84 3.304,87

2.2 M Rigola de hormigón de 6x20x50 cm, sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa con
mortero de cemento M-5a (1:6) y lechada de cemento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Acera tramo hacia colegio
1 62,00 62,000
1 6,50 6,500

Acera separación calzada
rodada

1 16,00 16,000

84,500 84,500

Total m  ......: 84,500 6,65 561,93

2.3 M2 Pavimento realizado con baldosa hidraúlica de mortero de cemento gris, sentadas
sobre capa de arena de 3 cm. de espesor, rejuntadas con arena caliza fina, firme de
hormigón H 15 con árido de tamaño máximo 40 mm. y  consistencia plástica, vibrado,
incluso eliminación de restos y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 31,00 0,50 15,500Tramo hacia colegio
1 9,00 9,000Ensanche paso enfrente

colegio
1 53,00 0,40 21,200

45,700 45,700

Total m2  ......: 45,700 27,80 1.270,46

2.4 M2 Pavimento realizado con adoquines de hormigón, curvos, en varios colores, de 10x20x8
cm., colocados sobre capa de arena de 5 cm. de espesor, relleno de juntas con arena y
compactado con bandeja vibratoria,  firme compuesto por base de 15 cm. de hormigón
HM 15 con árido de tamaño máximo 40 mm., de consistencia plástica y subbase de 15
cm. de zahorra artificial colocada con motoniveladora y compactada al 95% del proctor
normal incluso eliminación de restos y limpieza. Medida superficie real, descontando
huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.300,00 1.300,000Ambito pavimento
adoquinado

1.300,000 1.300,000

Total m2  ......: 1.300,000 31,52 40.976,00

Urbanización paseo monseñor Romualdo Amigó

Presupuesto parcial nº 2 Pavimentos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.5 M2 Pavimento realizado con baldosa de aglomerado de granitos naturales triturados, con
cemento de 60x40 cm. y 5 cm. de espesor, color arenoso, con aristas vivas, acabado
abujardado y tratamiento antihumedad, colocado sobre capa de arena de 2 cm. de
espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5a (1:6), incluso rejuntado con
lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eliminación de
restos y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 32,00 32,000Huellas
1 16,00 16,000Contrahuellas

48,000 48,000

Total m2  ......: 48,000 34,12 1.637,76

2.6 Ud Recolocación pavimento mármol acceso auditorio para garantizar pendiente que
desagüe hacia el exterior.

Total ud  ......: 1,000 500,00 500,00

Total presupuesto parcial nº 2 Pavimentos : 48.251,02

Urbanización paseo monseñor Romualdo Amigó

Presupuesto parcial nº 2 Pavimentos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 Ud Colocación de tapa de alcorque. Medida unidad completamente colocada, nivelada y
fijada.

Total Ud  ......: 17,000 214,72 3.650,24

3.2 U Phoenix canariensis (Palmera canaria) de 2.5-3.0 m. de altura, suministrada en
container, incluso excavación del hoyo de 0.8x0.8 m., plantación, fijación mediante
vientos y anclaje al terreno, aporte de tierra vegetal, fijación mediante vientos y
anclaje al terreno, primer riego y transporte.

Total u  ......: 3,000 201,57 604,71

3.3 U Robinia pseudoacacia (falsa acacia) de grueso 10-12 cm., suministrada a raiz desnuda,
incluso excavación de hoyo de 0.5x0.5 m., con medios manuales, plantación, aporte de
tierra vegetal, entubado y primer riego.

Total u  ......: 4,000 37,26 149,04

Total presupuesto parcial nº 3 Vegetación : 4.403,99

Urbanización paseo monseñor Romualdo Amigó

Presupuesto parcial nº 3 Vegetación
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 U Hito guarda aceras de hierro fundido para contención de vehículos de 80 cm. de altura
y base de 15 cm. de diámetro, con bola superior de 12 cm. de diámetro, con garras de
anclaje, incluso colocación, eliminación de restos y limpieza.

Total u  ......: 4,000 94,61 378,44

4.2 U Proyectores orientables modelo Stromboly de la marca IEP o similar para lámpara de
Vapor de Sodio Alta Presión de 70 w, incluyendo equipos eléctricos, lámparas y
conexiones totalmente instalados y cableados en arqueta incluso soporte universal para
su anclaje, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 21,000 297,45 6.246,45

4.3 M Formación de valla mediante reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado
de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de
tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes
verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5
mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento
de 20 micras. Montada sobre murete de 1 m de altura de 10 cm de espesor de fábrica,
de bloque hueco resistente de hormigón gris, sin hidrófugo, 40x20x10 cm, para
revestir, recibida con mortero de cemento M-5 apoyado sobre cimentación de
hormigón HA-25/B/20/IIa armado con armadura de acero B 500 S UNE 36068. Incluso
p/p de excavación, enfoscado en ambas caras con mortero de cemento M-5, pieza
superior de coronación, ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento, piezas
especiales y accesorios, garras de anclaje, fijación mediante recibido con mortero de
cemento M-5. Elaboración en taller y ajuste final en obra.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural EHE.
Ejecución del murete: NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de bloques.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se realizará un estudio de la
posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Incluye: Excavación de la zanja para cimentación. Vertido del hormigón de limpieza.
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido, vibrado y curado
del hormigón. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de los
muros a realizar. Colocación y aplomado de miras en las esquinas. Marcado de las
hiladas y tendido de hilos entre éstas. Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Protección de la obra recién ejecutada
frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Replanteo de alineaciones y niveles.
Marcado de la situación de los postes y tornapuntas. Colocación de los postes. Vertido
del mortero para agarre de postes. Aplomado y alineación de postes y tornapuntas.
Enfoscado de paramentos. Colocación de accesorios. Protección frente a golpes.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo
del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.

Total m  ......: 25,000 155,08 3.877,00

Urbanización paseo monseñor Romualdo Amigó

Presupuesto parcial nº 4 Mobiliario urbano
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4.4 U Luminaria de alumbrado para la vía pública con carcasa de aluminio inyectado a alta
presión, reflector de aluminio metalizado al vacio y cierre de vidrio, lámpara de
descarga de vapor de sodio alta presión de 70 W y equipo de encendido
electromagnético con reductor de flujo incorporado y columna troncocónico de chapa
de acero galvanizado de 4 m de altura, 76 mm de diámetro, con puerta de registro,
caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 4 A, pletina para cuadros, pernos de
anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV,
para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna
1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 8,000 679,81 5.438,48

Total presupuesto parcial nº 4 Mobiliario urbano : 15.940,37

Urbanización paseo monseñor Romualdo Amigó

Presupuesto parcial nº 4 Mobiliario urbano
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5.1 M2 Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras, con pintura blanca reflexiva, realizada
con medios mecánicos, incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 1,50 7,500Flechas
16 1,50 24,000Pasos peatonales
25 0,50 0,10 1,250Líneas de calzada

32,750 32,750

Total m2  ......: 32,750 5,40 176,85

Total presupuesto parcial nº 5 Marcas viarias : 176,85

Urbanización paseo monseñor Romualdo Amigó

Presupuesto parcial nº 5 Marcas viarias
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 M Canalización red alumbrado bajo acera, formada por dos tubos de PVC flexible de
diámetro 100 m., colocados en zanja sin cablear, incluso excavación, cinsta
señalizadora , y relleno con tierra apisonada procedente de excavación hasta el 98 %
de proctor, sin incluir solera, base, ni firme de acera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 80,00 80,000Canalización proyectores
empotrados

1 115,00 115,000Canalización farolas

195,000 195,000

Total m  ......: 195,000 32,11 6.261,45

6.2 U Arqueta de poliester reforzado con fibra de vidrio, anticorrosivo altamente resistente a
los agentes atmosféricos, formada por tapa y arqueta, de dimensiones de la tapa
510x440 mm y de profundidad de arqueta 537 mm, con orificios para pasar cables de
90 mm de diámetro, incluso juego de tornillos y accesorios para su montaje,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

Total u  ......: 21,000 47,48 997,08

6.3 U Cimentación de báculo o columna de altura <8 m, formada por zapata de hormigón HM
15/B/20/IIa, de dimensiones 0.5x0.5x0.7 m y cuatro pernos de anclaje de 20 mm de
diámetro y 50 cm de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de
90 mm, incluso excavación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento.

Total u  ......: 8,000 25,11 200,88

6.4 U Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 40x40x60 cm,
paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de
24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de
PVC de protección, marco y tapa de fundición, sin incluir excavación, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Total u  ......: 10,000 115,35 1.153,50

6.5 U Caja conexión de PVC rígido, estanca, de doble aislamiento, incluso colocación en
arqueta.

Total u  ......: 2,000 32,56 65,12

6.6 U Toma tierra con piqueta para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra
cilíndrica de acero cobreado de 1 m de longitud y 14 mm de diámetro, con conexión a
cable de cobre aislado de tierra de 16 mm2

Total u  ......: 10,000 18,82 188,20

6.7 U Base portafusibles para fusibles cilíndricos de tamaño 8.5x31.5 mm, con mecanismo
completo de 16 A/400 V, placa embellecedora y caja universal de empotrar, incluso
dos fusibles de intensidad de 2A.

Total u  ......: 21,000 10,45 219,45

6.8 M Línea eléctrica trifásica para alumbrado exterior RV 0.6/1 KV o VV 0.6/1 KV de 5x10
mm2 de sección (3 fases + neutro + tierra), impresión vinílica coloreada, para
identificación de fases y neutro, según el Reglamento de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Urbanización paseo monseñor Romualdo Amigó

Presupuesto parcial nº 6 Instalaciones de electricidad
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1 80,00 80,000Canalización proyectores
empotrados

1 115,00 115,000Canalización farolas

195,000 195,000

Total m  ......: 195,000 11,82 2.304,90

Total presupuesto parcial nº 6 Instalaciones de electricidad : 11.390,58

Urbanización paseo monseñor Romualdo Amigó

Presupuesto parcial nº 6 Instalaciones de electricidad
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 U Arqueta de plástico para registro de instalaciones de riego, de 50x34x21 mm de
dimensiones interiores. Con marcado AENOR. Incluso arreglo de las tierras y ejecución
de orificio sumidero en el fondo. Totalmente instalada.

Total u  ......: 1,000 30,61 30,61

7.2 M Microtubo de polietileno para instalaciones de riego por goteo, de 2 mm de diámetro,
suministrado en tramos de 3 m de longitud, con marcado AENOR.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 90,00 90,000Canalización principal goteo

90,000 90,000

Total m  ......: 90,000 1,51 135,90

7.3 M Microtubo de polietileno para instalaciones de riego por goteo, de 1 mm de diámetro,
suministrado en tramos de 3 m de longitud, con marcado AENOR.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

17 3,00 51,000Derivaciones por alcorque

51,000 51,000

Total m  ......: 51,000 1,51 77,01

7.4 M 110 m de tubería de polietileno de 90 mm y 16 atm, presupuestada por FACSA en
documento anexo, incluso 3 acometidas y dos conexiones a red existene (una de ellas
con válvula)

Total m  ......: 1,000 2.805,00 2.805,00

7.5 U Imbornal de fundición gris, no sifónico. Con reja de fundición pintada con pintura
bituminosa. Colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de
espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Total u  ......: 7,000 89,31 625,17

7.6 M Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento por gravedad, de
polietileno de alta densidad, de doble pared, coextrusionado, con pared exterior
corrugada color negro e interior liso blanco y rigidez al aplastamiento superior a 8
kN/m², para enterrar en zonas con tránsito rodado. De diámetro nominal 315mm. Para
unir mediante junta elástica, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476.
Suministrado en tramos de 6 m. Colocado en zanja de ancho 600 mm. Incluso trabajos
de unión a pozos y arquetas. Incluso transporte del tubo, excavación, relleno de la
zanja y compactación final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 110,00 110,000Tramo principal
7 1,00 7,000Acometidas a imbornales

117,000 117,000

Total m  ......: 117,000 37,76 4.417,92

Total presupuesto parcial nº 7 Instalación de agua : 8.091,61

Urbanización paseo monseñor Romualdo Amigó

Presupuesto parcial nº 7 Instalación de agua
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8.1 Ud Previsión de control de calidad

Total ud  ......: 1,000 200,00 200,00

Total presupuesto parcial nº 8 Control de calidad : 200,00

Urbanización paseo monseñor Romualdo Amigó

Presupuesto parcial nº 8 Control de calidad
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1 Ud Previsión de Seguridad y Salud

Total Ud  ......: 1,000 950,00 950,00

Total presupuesto parcial nº 9 Seguridad y Salud : 950,00

Urbanización paseo monseñor Romualdo Amigó

Presupuesto parcial nº 9 Seguridad y Salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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10.1 Ud Gestión de residuos

Total Ud  ......: 1,000 250,00 250,00

Total presupuesto parcial nº 10 Gestión de Residuos : 250,00

Urbanización paseo monseñor Romualdo Amigó

Presupuesto parcial nº 10 Gestión de Residuos
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Resumen de presupuesto

1 Demoliciones y excavaciones 4.502,79
2 Pavimentos 48.251,02
3 Vegetación 4.403,99
4 Mobiliario urbano 15.940,37
5 Marcas viarias 176,85
6 Instalaciones de electricidad 11.390,58
7 Instalación de agua 8.091,61
8 Control de calidad 200,00
9 Seguridad y Salud 950,00
10 Gestión de Residuos 250,00

Total .........: 94.157,21

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NOVENTA Y
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS.

Urbanización paseo monseñor Romualdo Amigó

15



Capítulo 1 Demoliciones y excavaciones 4.502,79
Capítulo 2 Pavimentos 48.251,02
Capítulo 3 Vegetación 4.403,99
Capítulo 4 Mobiliario urbano 15.940,37
Capítulo 5 Marcas viarias 176,85
Capítulo 6 Instalaciones de electricidad 11.390,58
Capítulo 7 Instalación de agua 8.091,61
Capítulo 8 Control de calidad 200,00
Capítulo 9 Seguridad y Salud 950,00
Capítulo 10 Gestión de Residuos 250,00

Presupuesto de ejecución material 94.157,21

13% de gastos generales 12.240,44
6% de beneficio industrial 5.649,43
Suma 112.047,08

16% IVA 17.927,53

Presupuesto de ejecución por contrata 129.974,61

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

 Urbanización paseo monseñor Romualdo Amigó

Capítulo Importe



A) Presupuesto de Ejecución Material 94.257,21 €
B) 13% Gastos Generales 12.253,44 €
C) 6% Beneficio Industrial 5.655,43 €
D) Suma (A+B+C) 112.166,08 €
E) 16% I.V.A. Sobre D 17.946,57 €

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 130.112,65 €

HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA 1.700,00 €
16% I.V.A. 272,00 €

SUMA 1.972,00 €

HONORARIOS DIRECCIÓN EJECUCIÓN OBRA 1.700,00 €
16% I.V.A. 272,00 €

SUMA 1.972,00 €

HONORARIOS COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD 800,00 €
16% I.V.A. 128,00 €

SUMA 928,00 €

4.872,00 €

TOTAL PRESUPUESTO SUBVENCIONABLE (A)

134.984,65 €

HONORARIOS REDACCION PROYECTO 3.900,00 €
16% I.V.A. 624,00 €

SUMA 4.524,00 €

HONORARIOS REDACCION ESTUDIO BASICO S.S. 500,00 €
16% I.V.A. 80,00 €

SUMA 580,00 €

TOTAL HONORARIOS REDACCION (B) 5.104,00 €

TOTAL PRESUPUESTO Y HONORARIOS DE
REDACCION  (A+B) 140.088,65 €

HOJA RESÚMEN PRESUPUESTO

Segorbe, Julio de 2009

EL ARQUITECTO 

Fdo. SALVADOR MORET COLOMER

TOTAL HONORARIOS DIRECCION Y COORDINACION S.S

Teniendo en cuenta que el importe alcanza el máximo subvencionable, a continuación se incluyen los honorarios 
de redacción de proyectos a los efectos información para la administración contratante.
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