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A. DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEXOS 
A1. MEMORIA  
 
1.1 ANTECEDENTES Y OBJETO  DE LAS OBRAS 
 
Se redacta el presente proyecto de urbanización por iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de Segorbe 
para construir una senda peatonal al Paraje Natural del Río y la Fuente de los 50 caños, declarado 
como tal por acuerdo del Consell de la Generalitat, del 27 de enero de 2006. La actuación se enmarca 
dentro las previstas por el FONDO DE COMPENSACIÓN DEL PLAN EÓLICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 
 
El paraje natural del río se trata de una área verde, de valía reconocida, muy querida y valorada en 
general por la población y que debido a su relativa cercanía al casco de la población, se considera un 
área verde de expansión y recreo que debería estar adecuadamente unidad peatonalmente al casco, ya 
que se conformaría un agradable paseo en cuyo recorrido se intercala la visita al río, la fuente de los 
50 caños y distintas fuentes existentes en los márgenes de dicho río que supone un gran incentivo para 
el disfrute y conocimiento del citado paraje. Este recorrido a través de la zona, además de sus valores 
naturales, medioambientales y paisajísticos, incluye en su ámbito zonas altamente turísticas muy 
conocidas y visitadas por los visitantes de la población. 
 
Actualmente no existe camino peatonal acondicionado ninguno que conduzca de manera adecuada al 
paraje natural mencionado, siendo solamente posible llegar al paraje en vehículo por el vial 
interurbano, caminando por el peligroso arcén de dicho vial, o a través de diferentes caminos rurales 
de traza discontinúa, irregular, de difícil comprensión por el viandante y en un estado lamentable. 
 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
La intervención pretende unir el citado paraje con el casco urbano de la población, distantes a escasos 
500 metros desde el último punto peatonalmente adecuado, a fin de facilitar el acceso peatonal al 
paraje, a día de hoy inexistente, con una intervención consistente en la generación de una senda 
peatonal protegida del tráfico rodado por una acera que discurra por parte del arcén del vial 
interurbano existente cuyo ancho es suficiente.  
 
El proyecto de urbanización se adapta a las directrices técnicas del Ayuntamiento de Segorbe y de 
acuerdo a las alineaciones establecidas en los Planos del Plan General, que se acompañan en la 
documentación gráfica de este proyecto. 
 
Este proyecto no contiene determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación 
según el art 137 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana. 
 
 
1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La intervención propiamente dicha se realizará sobre los casi 500 ml de trazado de nueva creación, que 
enlaza con el trazado existente hasta la salida de la población. 
 
Así pues para los tramos de nueva creación se pretende aprovechar los laterales y cuneta de la actual 
carretera, planteándose un desbroce y una limpieza de los mismos, eliminando una capa de unos 15 
cm. de tierra vegetal y terreno en ciertos puntos, a fin de realizar una solera de hormigón de unos 15 
cm. de espesor sobre una subbase de grava  y 1.50 m de anchura ( en la medida de lo posible ), 
elevada sobre la calzada de la carretera mediante la disposición de un bordillo, con la finalidad de 
proteger al viandante.  
 
Serían recolocadas todas las señales afectadas por la intervención, así como serán colocadas las nuevas 
necesarias. 
 
Se generarán pasos de peatones peraltados para el cruce del vial interurbano y pasos de peatones 
pintados en las zonas de escaso tráfico, donde ya existen aceras implantadas. 
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En algunas partes del trazado será necesario, a fin de mantener un ancho de acera lo más homogéneo 
posible, recrecer algunos taludes laterales, existentes junto al vial actual a fin de poder realizar a 
posteriori la solera pretendida de apoyo de la acera.  
 
Se protegerán además los desniveles más importantes existentes en el trazado  
 
 
1.4 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Se estima que la duración de la obra será de 9 semanas. Para el correcto funcionamiento de la 
ejecución del proyecto en cuestión se determinan como etapas o fases de construcción las siguientes: 
 
 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
DEMOLICIONES Y MOV. T                           X X X X X     
DISPOSICIÓN DE ACERA   X X X X    
DISPOSICIÓN BARANDILLAS     X X X   
MARCAS Y SEÑALIZACIÓN VIARIAS       X X  
ACABADOS        X X 

 
 
 
Visitas de obra programadas mínimas en todas las fases: 
1.- Demoliciones y movimiento de tierras 
2.- Disposición de acera 
3.- Disposición de barandillas 
4.- Marcas Viarias y señalización 
5.- Acabados 
 
 
Se entenderá la obligación del constructor de comunicar el inicio de cada una de estas fases a la 
Dirección Técnica. 
 
 
1.5 PRESUPUESTO 
 
El Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a la cantidad de: 29.854,00.Euros. 
 
El Presupuesto de Ejecución por Contrata, el cual incluye el P.E.M., un 13% de Gastos Generales, un 6% 
de Beneficio Industrial y el 21% de I.V.A., asciende a la cantidad de 42.986,77 Euros. 
 
El Presupuesto General que se corresponde con el subvencionable, el cual incluye el Presupuesto de 
Contratación, los honorarios técnicos de dirección, los honorarios técnicos en materia de seguridad y 
salud y el IVA correspondiente al total de honorarios, asciende a la cantidad de: 45.648,77 Euros. 
 
 
 
1.6 CLASIFICACIÓN EXIGIDA AL CONTRATISTA 
En virtud de lo establecido en el Real decreto 1098/2001 de 12 de octubre  por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas la clasificación 
empresarial necesaria para acometer las obras contempladas en este proyecto son: 
 
 No se considera necesaria tal clasificación 
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1.7 RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE FORMAN EL PROYECTO 
 
A. Documento nº1. Memoria y anexos 

A1. Memoria  
A2. Anexos a la memoria 

B. Documento nº2. Planos 
C. Documento nº3. Pliego de prescripciones técnicas particulares 
D. Documento nº4. Presupuesto 
 
Solo los documentos contractuales, definidos en el índice, constituyen la base del Contrato;  por lo 
tanto, el Contratista no podrá alegar ninguna modificación de las condiciones de Contrato en base a los 
datos contenidos en los documentos informativos (como, por ejemplo, precios de bases de personal, 
maquinaria y materiales, préstamos o vertederos, distancias de transporte, características de los 
materiales de la explanación, justificación de precios, etc.), salvo que estos datos aparezcan en algún 
documento contractual. 
 
El Contratista será, pues, responsable de los fallos que puedan derivarse de no obtener la suficiente 
información directa, que rectifique o ratifique la contenida en los documentos informativos del 
Proyecto. 
 
Si hubiese contradicción entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares, en el caso de 
incluirse estas como documentación que complemente el Pliego de Condiciones Generales, prevalece lo 
que se ha prescrito en las Prescripciones Técnicas Particulares. En cualquier caso, ambos documentos 
prevalecen sobre las Prescripciones Técnicas Generales. 
 
Lo que se ha mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, deberá 
ejecutarse como si hubiera estado expuesto en ambos documentos, siempre que, a criterio del 
Director, queden suficientemente definidas las unidades de obra correspondientes, y estas tengan 
precio en el Contrato. 
 
 
 
1.8 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
El presente proyecto se refiere a una obra completa de acuerdo con lo preceptuado en Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, puesto que comprende todos y cada uno de los elementos que sean 
precisos para la utilización de la obra. 
 
 
 
1.9 REVISIÓN DE PRECIOS 
Se estará a lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 

Segorbe, Junio de 2014. El arquitecto 
 
 
 

Jose Antonio Cifres Garcerán 
Arquitecto Municipal 



SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE  
  

5

 

A. DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEXOS 
A2. ANEXOS  
 
A1. JUSTIFICACIÓN  DE PRECIOS 
Se establece un 3% de incremento sobre cada uno de los precios de proyecto, en concepto de abono de 
costes derivados de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución  de la obra, tales 
como parte proporcional de la asistencia parcial de un encargado General de la obra y por el empleo 
de maquinaria complementaria, transporte, herramientas, utillajes, instalaciones y contrataciones de 
servicios para la obra, todos ellos conceptos no contemplados específicamente. Los precios de proyecto 
han sido obtenidos de bases de datos fiables. 
 
 
A2. PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 
REPLANTEO, ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES. Antes del comienzo de las obras se realizará 
una inspección visual del ámbito de actuación con presencia del arquitecto director de las obras, del 
técnico municipal y del responsable técnico de la empresa constructora con el fin de establecer una 
programación de los trabajos, firmar el acta de replanteo y permitir al técnico de la empresa 
constructora el conocimiento completo del proyecto sobre el lugar y solucionar posibles dudas.  
 
Igualmente previamente al comienzo de las obras la empresa constructora deberá solicitar por escrito a 
las compañías suministradoras la situación o informes de las infraestructuras existentes en el ámbito de 
actuación. Se establecerá un plan de obra con fecha de finalización de la misma. 
 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS. Se prevé la realización de movimientos de tierras consistentes en la 
retirada del terreno necesario para hacer las zanjas de enterramiento de los tubos de las acequias, así 
como su posterior relleno. También se realizará un desbroce y limpieza de los terrenos afectados, así 
como un rasanteo del ámbito para la disposición de la acera hormigonada. 
 
FIRMES Y PAVIMENTOS. Será necesaria la demolición de algún tramo de aceras, con reposición 
posterior, para poder enterrar tramos de tubos de riego. Se repondrán todos los elementos afectados. 
 
 
A3. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
Teniendo en cuenta que el presente proyecto trata sobre la construcción de una acera peatonal sobre 
un suelo ya consolidado, se entiende que el comportamiento del terreno a niveles geotécnicos 
únicamente tiene cierta relevancia en procesos de excavación de zanjas para la cimentación de algún 
muro en cuanto a lo que concierne a la estabilidad de taludes. 
  
Realizada una inspección ocular de las zonas a excavar, y en función de consultas y de otras 
actuaciones realizadas en la zona, se trata de terreno con un grado de compactación adecuado, sin 
influencia del nivel freático o de corrientes de agua a las profundidades de excavación previstas. 
 
En consecuencia se considera que el terreno se mantendrá estable durante el corto período de tiempo 
que duren los trabajos de excavación y cimentación de muros siempre que el talud del corte de la 
zanja se realice con una derivación que no supere la proporción A/B (“A” en horizontal y “B” en 
vertical) definida a continuación, en función de la profundidad de la excavación y de la forma de 
ejecución de la misma: 
 - Excavación superior a 1,00 m. e inferior a 1,50 m.                1/8 
 - Excavación igual o inferior a 1,00 m.                                      vertical 
 
A lo largo de la ejecución de la obra se irán realizando pequeñas catas que confirmen las hipótesis de 
partida para poder, en caso de ser necesario, adaptar la ejecución a las variaciones si las hubiere. 
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A4. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
SEGÚN ESTABLECE EL REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (B.O.E. 25/10/97) 
REAL DECRETO 171/2004 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES POR EL QUE SE DESARROLLA EL 
ARTÍCULO 24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, 
PROCEDE LA REDACCIÓN DEL CORRESPONDIENTE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 El redactor que suscribe hace constar explícitamente que no es objeto de este proyecto la 
redacción de dicho estudio, que será redactado por el técnico que designe el Ayuntamiento de Segorbe 
a tal efecto. 
 
  
A5. REPLANTEO 
 
Como actuaciones previas se procederá al reconocimiento del entorno y la concreción y marcado “in 
situ” de los trazados y rasantes. Se realizará la señalización sobre elementos fijos y perfectamente 
identificables de los puntos de referencia previstos en el proyecto. 
 
El constructor deberá facilitar a la Dirección de la Ejecución de las Obras, todos los medios materiales 
y técnicos necesarios para su correcta ejecución y obtener de la Dirección de las Obras la aceptación 
del replanteo. Para proceder al hormigonado u asfaltado de cualquier tramo de pavimentación, la 
contrata deberá solicitar y obtener la autorización expresa de la Dirección de la Ejecución de la Obra. 
La contrata propondrá la programación y orden secuencial de los trabajos, con el fin de evitar las 
mayores molestias posibles a los habitantes de la población. 
 
 
A6. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 
El presente proyecto no requiere de cálculos justificativos ,más allá de los tanteos al respecto de la 
capacidad portante de muros de bloque de hormigón de máximo  m. de altura 
En cuanto a la red de aguas pluviales, no se realizan, a parte de mantener las existentes 
Se realizan pequeñas intervenciones en las redes de riego afectadas por la intervención. 
En cuanto al alumbrado público se utiliza el existente. 
 
 
A7. CÁLCULO DE LOS COSTES INDIRECTOS 
 
Se establece un 3% de incremento sobre cada uno de los precios de proyecto, en concepto de abono de 
costes derivados de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución  de la obra, tales 
como parte proporcional de la asistencia parcial de un encargado General de la obra y por el empleo 
de maquinaria complementaria, transporte, herramientas, utillajes, instalaciones y contrataciones de 
servicios para la obra, todos ellos conceptos no contemplados específicamente. 
 
 
A8. CÁLCULO DE HONORARIOS TÉCNICOS 
 
Tomando como referencia la aplicación de los baremos orientativos del C.O.A.C.V. y reduciendo los 
mismos teniendo en cuenta que no se trata de un proyecto de urbanización completo el desglose de 
Honorarios de Dirección de Obra, Dirección de la ejecución de la obra y Misión completa de Seguridad y 
Salud es el que se detalla en el resumen de presupuesto. 
 
A9. EXPROPIACIONES 
 
Las obras proyectadas se ubican e implantan en terrenos de dominio público. El arquitecto que suscribe 
considera que de la ejecución, ultimación y entrega al uso público de las obras proyectadas, no se 



SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE SEGORBE  
  

7

deriva ninguna intervención sobre propiedades privadas que pudieran dar origen a algún tipo de 
actuación expropiatoria.  
 
 
A10. CONTROL DE LA CALIDAD 
 
Debido a la pecularidad de la obra se realizaran diversos ensayos a pie de obra necesarios para 
garantizar el adecuado control de los materiales utilizados en la ejecución de la obra. Además de los 
mismos el control de calidad residirá dentro de las competencias y actuaciones propias de la Dirección 
Facultativa de la obra y en base a los correspondientes Pliegos de Condiciones Técnicas y normativa de 
recepción de materiales y ejecución de las unidades de obra previstas y relacionados en el proyecto. 
 
La previsión de control de calidad no supera el 1% del presupuesto de la obra. 
 
A11. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
El presupuesto incluye la partida presupuestaria necesaria para realizar la correcta gestión de los 
residuos generados en la obra.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Segorbe, Junio de 2014. El arquitecto 
 
 
 

Jose Antonio Cifres Garcerán 
Arquitecto Municipal 
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B. PLANOS 
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C. DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
Este Pliego de Condiciones Técnicas Generales comprende el conjunto de características que deberán 
cumplir los materiales empleados en la construcción, así como las técnicas de su colocación en la obra 
y las que deberán mandar en la ejecución de cualquier tipo de instalaciones y obras accesorias y 
dependientes. Para cualquier tipo de especificación no incluida en este Pliego se tendrá en cuenta lo 
que indique la normativa mencionada a continuación y en los Pliegos Técnicos Particulares. 
 
Las Condiciones Técnicas Generales del presente Pliego tendrán vigencia mientras no sean modificadas 
por las Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, en caso de incluirse dicho Documento. 
 
 
- DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
Solo los documentos contractuales, definidos en el índice, constituyen la base del Contrato;  por lo 
tanto, el Contratista no podrá alegar ninguna modificación de las condiciones de Contrato en base a los 
datos contenidos en los documentos informativos (como, por ejemplo, precios de bases de personal, 
maquinaria y materiales, préstamos o vertederos, distancias de transporte, características de los 
materiales de la explanación, justificación de precios, etc.), salvo que estos datos aparezcan en algún 
documento contractual. 
 
El Contratista será, pues, responsable de los fallos que puedan derivarse de no obtener la suficiente 
información directa, que rectifique o ratifique la contenida en los documentos informativos del 
Proyecto. 
 
Si hubiese contradicción entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares, en el caso de 
incluirse estas como documentación que complemente el Pliego de Condiciones Generales, prevalece lo 
que se ha prescrito en las Prescripciones Técnicas Particulares. En cualquier caso, ambos documentos 
prevalecen sobre las Prescripciones Técnicas Generales. 
 
Lo que se ha mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, deberá 
ejecutarse como si hubiera estado expuesto en ambos documentos, siempre que, a criterio del 
Director, queden suficientemente definidas las unidades de obra correspondientes, y estas tengan 
precio en el Contrato. 
 
 
- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista designará a su “Delegado de obra”, en las condiciones que determinan las cláusulas 5 y 6 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, para la Contratación de obras del Estado. 
 
En relación a “la Oficina de la Obra” y el “Libro de Ordenes”, el mismo se regirá por lo que disponen 
las cláusulas 7, 8 y 9 del mencionado “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales”. El Contratista 
está obligado a dedicar a las obras el personal técnico, que se comprometió a dedicar en la licitación. 
El personal del Contratista colaborará con el Director, y la Dirección, para el normal cumplimiento de 
sus funciones. 
 
 
- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES 
 
Se regirán por lo que se estipula en las cláusulas 11, 16, 17 y 19 del “Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales”. 
 
Asimismo, se cumplirán los requisitos vigentes para el almacenaje y la utilización de explosivos, 
carburantes, prevención de incendios, etc. y se ajustará a lo señalado en el Código de Circulación, 
Reglamento de la Policía y conservación de Carreteras, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y a 
todas las disposiciones vigentes que sean de aplicación en aquellos trabajos que, directa o 
indirectamente, sean necesarios para el cumplimiento del Contrato. 
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- INDEMNIZACIONES POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista se regirá por lo que disponga el artículo 134 del Reglamento General de Contratación del 
Estado y la cláusula 12 del “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales”. 
 
Particularmente, el Contratista deberá reparar, a su cargo, los servicios públicos o privados que se 
estropeen, indemnizando a las personas o propiedades que resulten perjudicadas. El Contratista 
adoptará las medidas necesarias a fin de evitar la contaminación de ríos, lagos y depósitos de agua así 
como del medio ambiente, por la acción de combustibles, aceites, ligantes, humos, etc., y será 
responsable de los desperfectos y perjuicios que se puedan causar. 
 
El Contratista deberá mantener durante la ejecución de la obra, y rehacer cuando esta finalice, las 
servidumbres afectadas, según establece la cláusula 20 del mencionado “Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales”, siendo a cuenta del Contratista los trabajos necesarios para tal fin. 
 
 
- GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
Además de los gastos y tasas, que se nombran en las cláusulas 13 y 38 del “Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales”, serán a cargo del Contratista si no se prevé explícitamente lo contrario, 
los siguientes gastos: 
 
• Gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria. 
• Gastos de construcción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, instalaciones, 
herramientas, etc. 
• Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y materiales. 
• Gastos de protección  del almacenaje y de la propia obra contra todo deterioro. 
• Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y de 
energía eléctrica necesarios para la ejecución de las obras, así como de los derechos, tasas o impuestos 
de toma, contadores, etc. 
• Gastos e indemnizaciones que se producen en las ocupaciones temporales; gastos de explotación 
y utilización de préstamos, canteras, cauces y vertederos. 
• Gastos de retirada de materiales rechazados, evacuación de restos de limpieza general de la 
obra y de zonas confrontadas afectadas por las obras, etc. 
• Gastos de permisos o licencias necesarios para la ejecución, excepto los que corresponden a 
Expropiaciones y Servicios afectados. 
• Gastos ocasionados por el suministro y colocación de los carteles anunciadores de la obra. 
• Cualquier otro tipo de gasto no especificado se considerará incluido en los precios unitarios 
contratados. 
 
 
- REPLANTEO DE LAS OBRAS 
 
El Contratista realizará todos los replanteos parciales que sean necesarios para la correcta ejecución 
de las obras, los cuales deben ser aprobados por la Dirección.  
Deberá también materializar, sobre el terreno, todos los puntos de detalle que la Dirección considere 
necesarios para la finalización exacta, en planta y perfil, de las diferentes unidades. Todos los 
materiales, equipos y mano de obra, necesarios para estos trabajos, irán a cargo del Contratista. 
 
 
- MATERIALES 
 
Además de lo que se dispone en las cláusulas 15, 34, 35, 36 y 37 del “Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales”, deberán observarse las siguientes prescripciones: 
 
Si las procedencias de los materiales estuvieran fijadas en los documentos contractuales, el Contratista 
deberá utilizar, obligatoriamente, dichas procedencias, salvo autorización explícita del Director de la 
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obra. Si fuese imprescindible, a juicio de la Administración, cambiar aquel origen o procedencia, el 
Contratista se regirá por lo que dispone la cláusula 60 del “Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales”. 
 
Si por no cumplir las Prescripciones del presente Pliego se rechazan materiales procedentes de la 
explanación, prestamos y canteras, que figuren como utilizables solamente en los documentos 
informativos, El Contratista tendrá la obligación de aportar otros materiales, que cumplan las 
Prescripciones, sin que, por este motivo, tenga derecho a un nuevo precio unitario. 
 
El Contratista obtendrá, a su cargo, la autorización para el uso de prestamos, yendo, también, a su 
cargo todos los gastos, cánones e indemnizaciones, etc., que se presenten. 
 
El Contratista notificará a la Dirección de la Obra, con suficiente antelación, las procedencias de los 
materiales que se propone utilizar, aportando muestras y los datos necesarios, tanto por lo que se 
refiere a la cantidad como a la calidad. 
 
En ningún caso podrán usarse ni utilizarse en la obra materiales cuya procedencia no haya sido 
aprobada por el Director. 
 
 
- DESVÍOS PROVISIONALES 
 
El Contratista ejecutará o acondicionará, en el momento oportuno, las carreteras, caminos y accesos 
provisionales para los desvíos que impongan las obras, en relación con el tráfico general y los accesos 
de los confrontantes, de acuerdo con lo que se define en el Proyecto o con las instrucciones que reciba 
de la Dirección. 
 
Los materiales y las unidades de obra, que comportan las mencionadas obras provisionales, cumplirán 
todas las prescripciones del presente Pliego, como si fuesen obras definitivas. 
 
Estas obras deberán ser abonadas, salvo que en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se diga 
expresamente lo contrario, es decir, con cargo a las partidas alzadas que para tal motivo figuren en el 
Presupuesto o, en el caso de que no las haya, valoradas según precios de Contrato. 
 
Si estos desvíos no fuesen estrictamente necesarios para la ejecución normal de las obras, a criterio de 
la Dirección, no deberán abonarse, y en este caso, será conveniencia del Contratista facilitar o acelerar 
la ejecución de las obras. 
 
Tampoco deberán abonarse los caminos de obra, tales como accesos, subidas, puentes provisionales, 
etc., necesarios para la circulación interior de la obra, para el transporte de los materiales, para 
accesos y circulación del personal de la Administración, o para las visitas de obra. A pesar de todo, el 
Contratista deberá mantener los caminos de obra mencionados y accesos en buenas condiciones de 
circulación. 
 
La conservación, durante el plazo de utilización de estas obras provisionales, será a cargo del 
Contratista. 
 
 
 
- VERTEDEROS 
 
Salvo manifestación contraria expresada en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, la 
localización de los vertederos, así como los gastos derivados de su utilización, correrán a cargo del 
Contratista. 
 
Ni el hecho de que la distancia al vertedero sea mayor que la prevista en la justificación del precio 
unitario, ni la omisión de dicha justificación en la operación de transporte al vertedero, serán causas 
suficientes para alegar modificación del precio unitario. 
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Si en las mediciones y documentos informativos del proyecto se supone que el  material procedente de 
la excavación ha de utilizarse para realizar un terraplén, rellenos, etc., y la Dirección de Obra rechaza 
el citado material por no cumplir las condiciones del presente Pliego, el Contratista deberá transportar 
dicho material al vertedero sin ningún derecho a abono complementario  al correspondiente de la 
excavación, ni ha incrementar el precio del contrato por tener que emplear mayores cantidades de 
material procedente de préstamos. 
 
El Director de la Obra podrá autorizar vertederos en las zonas bajas de las parcelas, con la condición 
de que los productos vertidos se extiendan y compacten correctamente. Los gastos ocasionados por 
dicha extensión y compactación correrán a cuenta del Contratista por considerarse incluido en los 
precios unitarios. 
 
 
- EXPLOSIVOS 
 
La adquisición, transporte, almacenaje, conservación, manipulación y utilización de mechas, 
detonadores y explosivos se regirá por las disposiciones vigentes al efecto, completadas con las 
instrucciones que figuren en el Proyecto o dicte la Dirección de Obra. 
 
Irá a cargo del Contratista la obtención de permisos, licencias para la utilización de estos medios, así 
como el pago de los gastos que los mencionados permisos comporten. 
 
El Contratista estará obligado al cumplimiento estricto de todas las normas existentes en materia de 
explosivos y de ejecución de voladuras. 
 
La Dirección podrá prohibir la utilización de voladuras o determinados métodos que considere 
peligrosos, aunque la autorización de los métodos utilizados no libra al Contratista de la 
responsabilidad de los daños causados. 
 
El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público de su trabajo con 
explosivos. Cuyo emplazamiento y estado de conservación garantizaran, en cualquier momento, su 
perfecta visibilidad. 
 
En todo caso, el Contratista será responsable de los daños que se deriven de la utilización de 
explosivos. 
 
 
- SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS 
 
En relación a las servidumbres existentes, el Contratista se regirá por lo que estipula la cláusula 20 del 
“Pliego de Cláusulas Administrativas Generales”. A tal efecto, también se consideraran servidumbres 
relacionadas con el “Pliego de Prescripciones”, aquellas que aparezcan definidas en los Planos del 
Proyecto. 
 
Los objetos afectados serán trasladados o retirados por las Compañías y Organismos correspondientes. 
 
A pesar de todo, el Contratista tendrá la obligación de realizar los trabajos necesarios para la 
localización, protección o desvío, en cualquier caso, de los servicios afectados de poca importancia, 
que la Dirección considere conveniente para la mejora del desarrollo de las obras, si bien, estos 
trabajos le serán abonados, ya sea con cargo a las partidas alzadas existentes al efecto en el 
Presupuesto o por unidades de obra, con aplicación de los precios del Presupuesto. En cuyo defecto, el 
Contratista se regirá por lo que establece la cláusula 60 del “Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales”. 
 
 
- PRECIOS UNITARIOS 
 
El precio unitario, será el que se aplicará en las mediciones para obtener el importe de Ejecución 
Material de cada unidad de obra. 
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Complementariamente a lo que se prescribe en la cláusula 51 del “Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales”, los precios unitarios que figuran en el Presupuesto incluyen siempre, salvo prescripción 
expresa en contra de un documento contractual: suministro (incluso derechos de patente, canon de 
extracción, etc.), transporte,  manipulación y utilización de todos los materiales usados en la 
ejecución de la correspondiente unidad de obra; los gastos de mano de obra, maquinaria, medios 
auxiliares, herramientas, instalaciones, normales o accidentales, necesarias para acabar la unidad 
correspondiente, y los costes indirectos. 
 
La descomposición de los precios unitarios es de aplicación exclusiva a las unidades de obra 
incompletas; el Contratista no podrá reclamar modificación de los precios, para las unidades 
totalmente ejecutadas, por errores u omisiones. 
 
Incluso en la justificación del precio unitario, se utilizan hipótesis no coincidentes con la forma real de 
ejecutar las obras (jornales y mano de obra necesaria; cantidad, tipo y coste horario de maquinaria; 
precio y tipo de los materiales básicos; procedencia o distancias de transporte, número y tipo de 
operaciones necesarias para completar la unidad de obra; dosificación, cantidad de materiales, 
proporción de diferentes componentes o diferentes precios auxiliares, etc.) Los costes mencionados no 
podrán argumentarse como base para la modificación del correspondiente precio unitario, ya que los 
costos se han fijado al objeto de justificar el importe del precio unitario, y están contenidos en un 
documento fundamentalmente informativo. 
 
La descripción de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar cada unidad de obra, que 
figura en los correspondientes Artículos del presente Pliego, no es exhaustiva sino enunciativa, para la 
mejor comprensión de los conceptos que comprende la unidad de obra. Por este motivo, las 
operaciones o materiales no relacionados, pero necesarios para ejecutar la unidad de obra en su 
totalidad, forman parte de la unidad y, consecuentemente, se consideran incluidos en el precio 
unitario correspondiente. 
 
 
- PARTIDAS ALZADAS 
 
Las partidas que figuran como de “pago integro” en las Prescripciones Técnicas Particulares, en los 
Cuadros de Precios, o en los Presupuestos Parciales o Generales, se pagaran íntegramente al 
Contratista, una vez realizados los trabajos a los cuales corresponden. 
 
Las partidas alzadas “a justificar” se pagaran de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 52 del “Pliego 
de Cláusulas Administrativas Generales”; se justificaran a partir del Cuadro de Precios nº1 y, en su 
defecto, a partir de los precios unitarios de la Justificación de Precios. 
 
En el caso de abono “según factura”, el Contratista tendrá en cuenta, en el cálculo de su oferta 
económica, los gastos correspondientes a pagos para la Administración, ya que se abonará únicamente 
el importe de las facturas. 
 
- PLAZO DE GARANTÍA 
 
El plazo de garantía de la obra será de un (1) año contado a partir de la Recepción Provisional, salvo 
que en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, o en el Contrato, se modifique expresamente 
este plazo. 
 
Este plazo abarcará todas las obras ejecutadas bajo el mismo contrato (obra principal, balizamiento, 
señalización y barreras, plantaciones, alumbrado, instalaciones eléctricas, edificaciones, obras 
auxiliares, etc.) 
 
En caso de Recepciones parciales, el Contratista se regirá por lo que dispone el artículo 171 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
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- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Se define como conservación de la obra, los trabajos de limpieza, acabados, mantenimiento, 
reparación y todos aquellos trabajos que sean necesarios para mantener las obras en perfecto estado 
de funcionamiento. Dicha conservación se extiende a todas las obras ejecutadas sobre el mismo 
contrato (obra principal, balizamiento, señalización y barreras, plantaciones, alumbrado, instalaciones 
eléctricas, edificaciones, obras auxiliares, etc.). 
 
Además de lo que se prescribe en el presente Artículo, el Contratista se regirá por lo que se dispone en 
la cláusula 22 del “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales”. 
 
El presente Artículo será de aplicación desde la orden de inicio de las obras hasta la recepción 
definitiva. Todos los gastos originados por este concepto serán a cuenta del Contratista. 
 
También serán a cargo del Contratista la reposición de elementos que se hayan deteriorado o que 
hayan sido objeto de robo. El Contratista deberá tener en cuenta, en el cálculo de sus proposiciones 
económicas, los gastos correspondientes a las reposiciones mencionadas o a los seguros que sean 
convenientes. 
 
- DISPOSICIONES APLICABLES 
 
Además de las disposiciones mencionadas explícitamente en los Artículos del presente Pliego, serán de 
aplicación las disposiciones siguientes: 
• Ley 13/1995 de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas. 
• Reglamento General de Contratación del Estado aprobado por Decreto 3410/1995 de 25 de 
Noviembre, en lo que no se oponga a la Ley antes citada. 
• Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 
aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre. 
• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Económicas que se establecen para la 
contratación de estas obras. 
• Pliego de Condiciones para la recepción de conglomerantes hidráulicas, aprobado por Orden de 
Presidencia de Gobierno de 9 de Abril de 1964.  
• Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas, en las obras de 
construcción, aprobado por Orden de la Presidencia del Gobierno de 31-5-85. (B.O.E. de 10-6-85) 
• Instrucción de Hormigón estructural EHE-98, aprobada por Real Decreto 996/1999 de 11-06-99. 
(B.O.E. de 24-6-99) 
• Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de puentes de carreteras, 
aprobada por Orden del Ministerio de Obras Públicas de 28 de Febrero de 1972 (B.O.E. n. 113 de 11 de 
Mayo de 1972). 
• Normas UNE declaradas de cumplimiento obligatorio por Ordenes Ministeriales, Normas UNE 
mencionadas en los documentos contractuales y, complementariamente, el resto de las Normas UNE. 
• Normas NLT del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo. Normas DIN, ASTM y otras 
normas vigentes en otros países, siempre que se mencionen en un documento contractual. 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de 
Agosto. 
• Reglamento sobre condiciones eléctricas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación aprobado por Real Decreto 3275/1982 de 12-11-82. 
• Reglamento General de Carreteras aprobado por Real Decreto 1812/1994 de 2 de Septiembre. 
• Código de circulación vigente. 
• Decreto 3650/1970 de 19-12-1970 de fórmulas tipo de revisión de precios. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y Puentes del M.O.P. de 2 
de Julio de 1976. (B.O.E. 7-7-1976) (Ar. 1308). 
• Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1960. 
• Instrucción para la recepción de cementos RC-03 aprobada por Real Decreto 1797/2003 de 26-
12-03. 
• Pliego General de Condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tuberías de 
hormigón de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. Orden 
del Ministerio de Obras Públicas de 28-7-1974. B.O.E. 2 y 3 -10-1974. 
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• Normas Tecnológicas de la edificación. 
• NBE-FL-90. Muros resistentes de fábrica de ladrillo aprobada por Real Decreto 1723/1990 de 20-
12-90. 
• Normas Básicas de la Edificación (NBE/MV). 
• Ordenanzas Municipales. 
• Ley 1/1998 de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, Urbanísticas y de Comunicación, y los Decretos y Órdenes que la desarrollan: Decreto 
39/2004 del Gobierno Valenciano, Orden 25/05/04 de la Consellería de Infraestructuras y transportes y 
Orden 09/06/04 de la Consellería de Territorio y Vivienda. 
 
La legislación que sustituya, modifique o complete las disposiciones mencionadas y la nueva legislación 
aplicable que se promulgue, siempre que sea vigente con anterioridad a la fecha del Contrato. En caso 
de contradicción o simple complementación de diversas normas, se tendrá en cuenta, en todo 
momento, las condiciones más restrictivas. 
 
- EXISTENCIA DE TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La existencia de determinados viales, que deban mantenerse en servicio durante la ejecución de las 
Obras, no será motivo de reclamación económica por parte del Contratista. 
 
El Contratista programará la ejecución de las Obras de manera que las interferencias sean mínimas y, si 
es preciso, construirá los desvíos provisionales que sean necesarios, sin que esto sea motivo de 
incremento del precio del Contrato. 
 
Los gastos ocasionados por los anteriores conceptos, y por la conservación de los mencionados viales de 
servicio, se consideraran incluidos en los precios del Contrato, y en ningún momento podrán ser objeto 
de reclamación.  
En el caso de que lo anteriormente dicho implique la necesidad de ejecutar determinadas partes de las 
Obras por fases, éstas serán definidas por la Dirección de las Obras, y el posible coste adicional se 
considerará incluido en los precios unitarios, como en el apartado anterior. 
 
 
- INTERFERENCIA CON OTROS CONTRATISTAS 
 
El Contratista programará los trabajos de forma que, durante el periodo de ejecución de las Obras, sea 
posible realizar trabajos de Jardinería, Obras Complementarias, como pueden ser la ejecución de redes 
eléctricas, telefónicas u otros trabajos. En este caso el Contratista, cumplirá las órdenes de la 
Dirección,  referentes a la ejecución de las obras, por fases, que marcará la Dirección de las obras, a 
fin de delimitar zonas con determinadas unidades de obra totalmente acabadas, con el fin de encauzar 
los trabajos complementarios mencionados anteriormente. 
 
Los posibles gastos motivados por eventuales paralizaciones o incrementos de coste, debidos a la 
mencionada ejecución por fases, se consideraran incluidos en los precios del Contrato, y no podrán ser, 
en ningún momento, objeto de reclamación. 
 
 
- EXISTENCIA DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS ENTERRADOS 
 
Cuando sea necesario ejecutar determinadas unidades de obra, en presencia de servidumbres de 
cualquier tipo, o de servicios existentes que sea necesario respetar, o bien cuando proceda la 
ejecución simultánea de las Obras y la sustitución o reposición de servicios afectados, el Contratista 
estará obligado a utilizar los medios adecuados para la realización de los trabajos, de forma que se 
evite la posible interferencia y riesgo de cualquier tipo. 
 
El Contratista solicitará, a las distintas entidades suministradoras o propietarios de Servicios, planos de 
definición de la posición de dichos servicios, y localizará y descubrirá las tuberías de servicios 
enterrados mediante trabajos de ejecución manual. Los gastos originados o las disminuciones de 
rendimiento originadas se consideraran incluidas en los precios unitarios, y no podrán ser objeto de 
reclamación. 
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- DESVÍO DE SERVICIOS 
 
Antes de empezar las excavaciones, el Contratista, basándose en los planos y datos de que disponga, o 
mediante la visita a los servicios si es factible, deberá estudiar y replantear sobre el terreno los 
servicios e instalaciones afectados, considerar la mejor forma de ejecutar los trabajos para no 
estropearlos, y señalar aquellos, que, en última instancia, considere necesario modificar. 
 
Si el Director de la Obra se muestra conforme, solicitará de la Empresa y Organismos correspondientes, 
la modificación de estas instalaciones. Estas operaciones se pagaran mediante factura. En el caso de 
existir una partida para abonar los mencionados trabajos, el Contratista tendrá en cuenta, en el 
cálculo de su oferta económica, los gastos correspondientes a pagos para la Administración, ya que se 
abonará únicamente el importe de las facturas. 
 
A pesar de todo, si con la finalidad de acelerar las obras, las empresas interesadas solicitan la 
colaboración del Contratista, este deberá prestar la ayuda necesaria. 
 
 
- MEDIDAS DE ORDEN Y SEGURIDAD 
 
El Contratista queda obligado a adoptar las medidas de orden y seguridad necesarias para la buena y 
segura marcha de los trabajos. 
 
En cualquier caso, el constructor será única y exclusivamente el responsable, durante la ejecución de 
las obras de todos los accidentes o perjuicios que pueda sufrir su personal o causarlo a otras personas o 
Entidades.  
 
Corresponde al constructor elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en 
aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas 
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo. 
 
 
- ABONO DE UNIDADES DE OBRA 
 
Los conceptos medidos para todas las unidades de obra, y la forma de abonarlos, de acuerdo con el 
Cuadro de Precios,  se entenderá que se refieren a unidades de obra totalmente acabadas. 
 
En el cálculo de la proposición económica, deberá tenerse en cuenta que cualquier material o trabajo 
necesario para el correcto acabado de la unidad de obra, o para asegurar el perfecto funcionamiento 
de la unidad ejecutada en relación con el resto de obra realizada, se considerará incluido en los 
precios unitarios del Contrato, no pudiendo ser objeto de sobreprecio. 
 
La ocasional omisión de los elementos mencionados en los Documentos del Proyecto no podrá ser 
objeto de reclamación, ni de precio contradictorio por considerarlos expresamente incluidos en los 
precios del Contrato. 
 
Los materiales y operaciones mencionados son los considerados como necesarios y de cumplimiento 
obligatorio en la normativa relacionada. 
 
 
- CONTROL DE UNIDADES DE OBRA 
 
La Dirección de la obra solicitará a los laboratorios homologados presupuestos sobre control de calidad 
de las unidades de obra, escogiendo el que sea más idóneo para las condiciones de la obra. 
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El importe hasta el 1% del Presupuesto de Contrata, correrá a cargo del Contratista, según la cláusula 
38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. El resto, 
si es preciso, será abonado por el Promotor. 
 
El laboratorio encargado del control de la obra realizará todos los ensayos del programa, previa 
solicitud de la Dirección Facultativa de las obras, de acuerdo con el siguiente esquema de 
funcionamiento. 
 
1) A criterio de la Dirección Facultativa se podrá ampliar o reducir el número de controles que se 
abonaran, a partir de los precios unitarios aceptados. 
 
2) Los resultados de cada ensayo se comunicaran simultáneamente a la Dirección de las obras y a la 
Empresa Constructora. En caso de resultados negativos, se avanzará la comunicación telefónicamente, 
con el fin de tomar las medidas necesarias con urgencia. 
 

 
2.2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
- RED DE ALCANTARILLADO 
 
Únicamente se realizarán labores de entubado en caso de ser afectadas las existentes por la 
intervención o en el entubamiento de pequeños tramos de acequias que se cubren con la acera a 
disponer. 
 
Los conductos de acometidas domiciliarias serán de P.V.C. de 25 cm de diámetro sobre solera de 
hormigón H125 de 10 cm. de espesor. 
 
La pendiente mínima de todos los tramos será del 5 por mil. 
 
- NORMATIVA A CUMPLIR 
 
La normativa que ha de cumplirse para que toda la red de alcantarillado incluidos sus elementos 
complementarios tenga garantizada la calidad, funcionalidad, durabilidad y rendimiento esperados, 
serán las siguientes Normas UNE: 
 
7.050/53. Cedazos y tamices de ensayo. 
48.103. Colores normalizados. 
53.020/73. Materiales plásticos. Determinación de la densidad y de la densidad relativa de los 
materiales plásticos no celulares. Métodos de ensayo. 
53.039/55. Materiales plásticos. Medida de la permeabilidad a la luz, de los materiales plásticos. 
53.112/81. Plásticos, tubos y accesorios de policloruro de vinilo no plastificado para conducción de 
agua a presión. Características y métodos de ensayo. 
53.114/80. Parte II. Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de policloruro de vinilo no plastificado 
 para unión con adhesivo de aguas pluviales y residuales. Características y métodos de 
ensayo. 
53.118/78. Materiales plásticos. Determinación de la temperatura de reblandecimiento VICAT. 
53.126/79. Plásticos. Determinación del coeficiente de dilatación lineal. 
53.131/82. Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Medidas y 
características. 
53.133/82. Plásticos. Tubos de polietileno para conducción de agua a presión. Métodos de ensayo. 
53.174/85. Plásticos. Adhesivos para uniones encoladas de tubos y accesorios de policloruro de 
 vinilo  no plastificado utilizadas en conducciones de fluidos con o sin presión. 
Características. 
53.389/85. Plásticos. Tubos y accesorios de policloruro de vinilo no plastificado. Resistencia 
química a fluidos. 
53.390/86. Plásticos. Tubos y accesorios de polietileno de baja densidad (LDPE). Resistencia 
química a fluidos. 
53.590/75. Elastómeros. Juntas de estanqueidad, de goma maciza, para conducciones de aguas 
residuales. Características y métodos de ensayo. 
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67.019/78. Cerámica. Ladrillos cerámicos para la construcción. Características y usos. 
88.201/78. Tubos, juntas y piezas de amianto-cemento para conducciones de saneamiento. 
88.211/83. Criterios para la elección de los tubos de amianto-cemento a utilizar en conducciones 
con o sin presión sometidos a cargas externas. 
 
- CONTROL DE CALIDAD 
-  Pruebas preceptivas. 
Defectos de circulación o fugas en cualquier punto del recorrido. 
 
- Pruebas de la tubería instalada. 
Se indica a continuación las pruebas a las que debe someterse a la tubería de alcantarillado instalada, 
según el Pliego de Prescripciones Técnicas para Tuberías de Saneamiento en Poblaciones en vigor. 
 
Pruebas por Tramos: 
Se deberá probar al menos el 10% de la longitud de la red, salvo que el pliego de prescripciones 
técnicas particulares fije otra distinta. El Director de la obra determinará los tramos que deberán 
probarse. 
Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de la zanja, el 
contratista comunicará al Director de obra que dicho tramo está en condiciones de ser probado. El 
Director de obra, en el caso de que decida probar ese tramo, fijará la fecha; en caso contrario, 
autorizará el relleno de la zanja. 
 
Las pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y cualquier otro 
punto por el que pudiera salirse el agua; se llenará completamente de agua la tubería y el pozo de 
aguas arriba del tramo a probar. 
 
Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos, 
comprobándose que no ha habido pérdida de agua. Todo el personal, elementos y materiales 
necesarios para la realización de las pruebas serán de cuenta del contratista. 
 
Excepcionalmente, el Director de obra podrá sustituir este sistema de prueba por otro suficientemente 
constatado que permita la detección de fugas. 
 
Si se aprecian fugas durante la prueba, el contratista las corregirá procediéndose a continuación a una 
nueva prueba. En este caso el tramo en cuestión no se tendrá en cuenta para el cómputo de la longitud 
total a ensayar. 
 
Revisión General: 
 
Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará el buen funcionamiento 
de la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera o, mediante las cámaras de descarga si 
existiesen, verificando el paso correcto de agua en los pozos de registros aguas abajo. 
 
El contratista suministrará el personal y los materiales necesarios para esta prueba. 
 
- INFRAESTRUCTURA DE CALZADA 
 
- EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO 
Sólo se consideran pequeñas excavaciones de limpieza del terreno para disposición de una solera 
 
- PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 
No se considera la ejecución de tramos de asfalto 
 
- PAVIMENTOS DE ACERA 
Pavimento de baldosas hidráulicas que puedan llegar a utilizarse serán modelo del Ayto de Segorbe. 
 
Los pavimentos de baldosas prensadas para aceras, paseos o espacios de peatones se construirán 
siempre sobre un lecho de hormigón de resistencia característica mínima de ciento cincuenta 
kilogramos por centímetro cuadrado (H-150) o superior si así lo especifica el proyecto. El lecho de 
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hormigón se asentará siempre sobre una explanada de suelos adecuados o seleccionados siempre que 
en el proyecto no se defina capa de sub-base o base. 
 
Las baldosas tendrán una resistencia al rozamiento con carborundum y para un recorrido de 1.000 m, 
inferior a dos milímetros (< 2 mm) (UNE 7015). 
 
- NORMATIVA 
Normativa obligatoria:   
-  O. 23/5/89. Instrucción de carreteras 6.1 y 21C sobre secciones  de firme. 
-  O. 23/4/64. Instrucción de carreteras 3.1 IC: Características  geométricas. Trazado.   
-  PG/4-88 (O. 6/2/76 y O. 21/1/88 y modificaciones posteriores)  Pliego de prescripciones técnicas 
generales  para obras de  carreteras y puentes (MOPU). 
-  O. 21/6/65. Instrucción de carreteras 5.1 IC: Drenaje y  modificación posterior.  
-  O. 14/5/90. Instrucción de carreteras 5.2 IC: Drenaje superficial.   
-  O. 26/3/80. Instrucción de carreteras 6.3 IC: Refuerzo de firmes. 
 
Normativa informativa:  
-  NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno: Desmontes y explanaciones. 
-  Pliego de condiciones técnicas generales. Instituto Catalán del Suelo.  
-  Manual de Control de Obras de Urbanización. ANL 1991.  
-  Condiciones mínimas de aceptación de las obras de urbanización.  Instituto Catalán del Suelo. 
-  Secciones estructurales de firmes urbanos en sector de  nueva  construcción. Instituto Catalán del 
Suelo.  

 
 

Segorbe, Junio de 2014. El arquitecto 
 
 
 
 

Jose Antonio Cifres Garcerán 
Arquitecto Municipal 
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D. DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 



Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.
- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.
- Cuadro de Precios nº1. En Letra.
- Cuadro de Precios nº2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medición Detallada. Por capítulos.
- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.



1 Oficial 1° construcción. 15,81 17,588 h 278,07

2 Peón especializado construcción. 14,83 7,326 h 108,64

3 Peón ordinario construcción. 14,73 28,320 h 417,15

4 Oficial 1ª electricista. 16,18 10,800 h 174,74

5 Oficial 1ª montador. 16,18 7,280 h 117,79

6 Oficial 1ª construcción. 15,67 156,568 h 2.453,42

7 Oficial 1ª solador. 15,67 159,936 h 2.506,20

8 Oficial 1ª pintor. 15,67 4,544 h 71,20

9 Ayudante solador. 14,70 159,936 h 2.351,06

10 Ayudante pintor. 14,70 4,544 h 66,80

11 Ayudante construcción. 14,70 15,350 h 225,65

12 Ayudante montador. 14,70 7,280 h 107,02

13 Ayudante electricista. 14,68 10,800 h 158,54

14 Peón ordinario construcción. 14,31 178,378 h 2.552,59

Importe total: 11.588,87

Cuadro de mano de obra

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)
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1 Agua. 0,87 0,010 m3 0,01

2 Cemento portland con adición puzolánica CEM
II/A-P 42.5 R, según norma UNE-EN
197-1:2000 a granel. 64,64 0,011 t 0,71

3 Arena triturada, lavada, de granulometria
0/6, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t., a una distancia media
de 10 km. 6,38 0,029 t 0,19

4 Grava triturada caliza de granulometria
10/20, lavada, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km. 6,25 0,057 t 0,36

5 Señal de peligro triangular de 90 cm. de
lado, normas MOPT no reflectante. 40,98 3,000 u 122,94

6 Poste acero de sección hueca 80x40 mm.,
galvanizado. 9,65 6,000 m 57,90

7 9,02 0,900 m³ 8,12

8 Grava de cantera, de 19 a 25 mm de
diámetro. 5,42 2,238 t 12,13

9 Grava de cantera, de 20 a 50 mm de
diámetro. 4,20 101,220 t 425,12

10 Bloque hueco resistente de hormigón gris,
sin hidrófugo, 40x20x10 cm, para revestir,
incluso p/p de piezas especiales: zunchos y
medios. Según UNE-EN 771-3. 0,27 1.265,040 Ud 341,56

11 Ladrillo cerámico macizo de elaboración
mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según
UNE-EN 771-1. 0,25 366,000 Ud 91,50

12 Acero en barras corrugadas, B 500 S UNE
36068, elaborado en taller y colocado en
obra, diámetros varios. 0,67 246,600 kg 165,22

13 Separador de plástico rígido, homologado
para cimentaciones. 0,09 9,520 Ud 0,86

14 Separador de plástico rígido, homologado
para losas macizas. 0,06 14,400 Ud 0,86

15 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. 1,00 10,880 m² 10,88

16 Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, en
sacos, según UNE-EN 197-1. 0,09 666,400 kg 59,98

17 Montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo para forjado de losa
maciza de hormigón armado, hasta 3 m de
altura libre de planta, compuesto de:
puntales, sopandas metálicas y superficie
encofrante de madera tratada reforzada con
varillas y perfiles. 16,89 5,280 m² 89,18

18 Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 112,84 0,666 m³ 75,15

19 Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³
de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y
arena de cantera granítica, confeccionado
en obra. 56,42 21,325 m³ 1.203,16

20 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-5, confeccionado en obra, con resistencia
a compresión a 28 días de 5 N/mm², según
UNE-EN 998. 84,79 4,170 m³ 353,57

21 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-15, confeccionado en obra con 450 kg/m³
de cemento y una proporción en volumen 1/3. 109,74 0,069 m³ 7,57

22 Hormigón HA-25/F/20/I, fabricado en central
vertido con cubilote. 51,55 1,506 m³ 77,63

23 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en
central vertido desde camión. 48,14 1,496 m³ 72,02

24 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en
central vertido con cubilote. 63,42 0,960 m³ 60,88

25 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en
central, con cemento SR, vertido con
cubilote. 65,94 0,546 m³ 36,00

26 Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central, vertido desde camión. 54,92 66,640 m³ 3.659,87

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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27 Tapa de hormigón armado prefabricada,
60x60x6 cm. 14,06 3,000 Ud 42,18

28 Tubo de polipropileno (PP) para
saneamiento, serie SN-8 / SDR-29, rigidez
anular nominal 8 kN/m², de pared tricapa,
color teja, de 400 mm de diámetro exterior
y 13,5 mm de espesor, fabricado según la
norma CEN TC 155 WG13, incluso juntas de
goma y lubricante. 14,08 4,725 m 66,53

29 Conjunto de elementos necesarios para
garantizar el cierre hermético al paso de
olores mefíticos en arquetas de
saneamiento, compuesto por: angulares y
chapas metálicas con sus elementos de
fijación y anclaje, junta de neopreno,
aceite y demás accesorios. 6,19 3,000 Ud 18,57

30 Conjunto de piezas de PVC para realizar en
el fondo de la arqueta de paso los cauces
correspondientes. 4,48 3,000 Ud 13,44

31 Loseta de hormigón para uso exterior,
modelo ayuntamiento de Segorbe, clase
resistente a flexión T, clase resistente
según la carga de rotura 3, clase de
desgaste por abrasión G, formato, color
gris oscuro, según UNE-EN 1339. 4,00 699,720 m² 2.798,88

32 Bordillo recto de hormigón, monocapa, con
sección normalizada de calzada C5 (20x15)
cm, clase climática B (absorción <=6%),
clase resistente a la abrasión H (huella
<=23 mm) y clase resistente a flexión U
(R-6 N/mm2). Longitud de bordillo 50 cm,
según UNE-EN 1340 y UNE 127340. 1,15 999,600 Ud 1.149,54

33 Pintura de dos componentes, a base de
resina epoxi y endurecedor amínico en
emulsión acuosa, color RAL 3016 Rojo Coral,
acabado satinado, aplicada con brocha,
rodillo o pistola. 7,98 28,800 kg 229,82

34 Material auxiliar para iluminación
exterior. 0,79 18,000 Ud 14,22

35 Arqueta de paso y derivación de 40x40x60
cm, provista de cerco y tapa de hierro
fundido. 71,67 18,000 Ud 1.290,06

36 Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I para 
columna existene, incluso placa y pernos de
anclaje. 80,98 18,000 Ud 1.457,64

37 Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de
2x2,5 mm². 0,41 18,000 m 7,38

38 Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,68 7,200 m 19,30

39 Electrodo para red de toma de tierra
cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de
14 mm de diámetro y 1,5 m de longitud. 15,27 5,400 Ud 82,46

40 Malla de simple torsión, de 8 mm de paso de
malla y 1,1 mm de diámetro, acabado
galvanizado. 1,23 96,000 m² 118,08

41 Poste intermedio de tubo de acero
galvanizado de 48 mm de diámetro, altura 1
m. 5,61 17,600 Ud 98,74

42 Poste interior de refuerzo de tubo de acero
galvanizado de 48 mm de diámetro, altura 1
m. 6,23 4,800 Ud 29,90

43 Poste extremo de tubo de acero galvanizado
de 48 mm de diámetro, altura 1 m. 7,64 3,200 Ud 24,45

44 Poste en escuadra de tubo de acero
galvanizado de 48 mm de diámetro, altura 1
m. 8,62 8,000 Ud 68,96

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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45 Ensayo para determinar la consistencia del
hormigón fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams según
UNE-EN 12350-2 y la resistencia
característica a compresión del hormigón
endurecido mediante control estadístico con
fabricación y curado de seis probetas
cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote
según UNE-EN 12390-2, con refrentado y
rotura a compresión según UNE-EN 12390-3,
incluso desplazamiento a obra, toma de
muestra de hormigón fresco según UNE-EN
12350-1 e informe de resultados. 67,21 1,000 Ud 67,21

Importe total: 14.530,73

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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1 Compresor portátil diésel de 4 m3. de caudal
y 7 kilos de presión, incluso seguro. 3,05 10,250h 31,26

2 Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de capacidad,
dos ejes, tracción 4x2. 13,82 0,241h 3,33

3 Hormigonera diésel de capacidad 300 l.,
incluso seguro. 1,96 0,052h 0,10

4 Martillo picador neumático con manguera de 25
m. para compresor. 0,66 10,250h 6,77

5 Retroexcavadora de neumáticos con pala
frontal, de potencia 70 CV, capacidad de la
pala frontal 1 m3, capacidad de la cuchara
retroexcavadora entre 0.07 y 0.34 m3. 24,07 10,477h 252,18

6 Cortadora de asfalto y hormigón con una
potencia de 7.5 CV. y una profundidad de
corte de 90 mm., incluso seguro. 4,75 4,948h 23,50

7 Excavadora hidráulica s/neumáticos 100 CV. 42,10 1,122h 47,24

8 Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 28,05 0,354h 9,93

9 Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de
trabajo 70 cm, reversible. 6,18 7,278h 44,98

10 Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30
cm, tipo rana. 6,42 1,746h 11,21

11 Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con
mecanismo hidráulico. 7,02 25,812h 181,20

12 Grúa autopropulsada de brazo telescópico con
una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de
altura máxima de trabajo. 64,79 3,636h 235,58

13 Regla vibrante de 3 m. 3,46 45,315h 156,79

Importe total: 1.004,07

Cuadro de maquinaria

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)
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1 m3 de Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento
CEM II/A-P 42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en exposición
normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm.,
con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera
de 300 l. de capacidad.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,73 0,900 13,26
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 64,64 0,241 15,58
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10 km 6,25 1,263 7,89
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 6,38 0,651 4,15
PBAA.1a m3 Agua 0,87 0,225 0,20
MMMA21d h Hormigonera diesel 1,96 1,150 2,25

Importe: 43,33

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(euros)
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1 DEMOLICIONES

1.1 ADL010 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios manuales. Comprende los

trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación

o urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas,

escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una

profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,

considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria,

retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir

transporte a vertedero autorizado.

Incluye: Replanteo previo. Remoción de los materiales de desbroce.

Retirada y disposición de los materiales objeto de desbroce. Carga a

camión.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección

horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la

superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin

incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

mo060 0,150 h Peón ordinario construcción. 14,31 2,15
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,15 0,04

3,000 % Costes indirectos 2,19 0,07

Precio total por m²  .................................................. 2,26

Son dos euros con veintiseis céntimos

1.2 EADR33a m2 Demolición de firme existente de espesor menor o igual a 30 cm., incluso

recorte de juntas, retirada de escombros y carga.

MOOA12a 0,005 h Peón ordinario construcción 14,73 0,07
MMMA37a 0,040 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 24,07 0,96
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,03 0,02

3,000 % Costes indirectos 1,05 0,03

Precio total por m2  .................................................. 1,08

Son un euro con ocho céntimos

1.3 ECMZ.1dc m3 Excavación para la formación de zanja o pozos, en terrenos duros, con

retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,

limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre transporte,

según NTE/ADZ-4.

MOOA12a 0,133 h Peón ordinario construcción 14,73 1,96
MMMA37a 0,170 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 24,07 4,09
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 6,05 0,18

3,000 % Costes indirectos 6,23 0,19

Precio total por m3  .................................................. 6,42

Son seis euros con cuarenta y dos céntimos

1.4 EADF.3cb m3 Demolición de muros de mampostería, de espesor variable, con martillo

neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a

vertedero, según NTE/ADD-13.

MOOA11a 0,782 h Peón especializado construcción 14,83 11,60
MOOA12a 0,861 h Peón ordinario construcción 14,73 12,68
MMMA.7ba 1,500 h Compresor diésel 4m3 3,05 4,58
MMMA28a 1,500 h Martillo picador neumático 0,66 0,99
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 29,85 0,60

3,000 % Costes indirectos 30,45 0,91

Precio total por m3  .................................................. 31,36

Son treinta y un euros con treinta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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1.5 EADF.4cb m2 Demolición de muro de bloques huecos prefabricados de hormigón de 20

cm. de espesor, realizado con martillo neumático, incluso retirada de

escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

MOOA11a 0,313 h Peón especializado construcción 14,83 4,64
MOOA12a 0,235 h Peón ordinario construcción 14,73 3,46
MMMA.7ba 0,350 h Compresor diésel 4m3 3,05 1,07
MMMA28a 0,350 h Martillo picador neumático 0,66 0,23
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,40 0,19

3,000 % Costes indirectos 9,59 0,29

Precio total por m2  .................................................. 9,88

Son nueve euros con ochenta y ocho céntimos

1.6 EADE.2ab m2 Demolición de losa de hormigón armado de 30 cm. de espesor, con

martillo neumático, con retirada de escombros y carga sin incluir

transporte a vertedero, según NTE/ADD-11, incluso excavación y limpieza

perimetral para disposición de la nueva losa a disponer.

MOOA11a 0,235 h Peón especializado construcción 14,83 3,49
MOOA12a 0,469 h Peón ordinario construcción 14,73 6,91
MMMA.7ba 0,300 h Compresor diésel 4m3 3,05 0,92
MMMA28a 0,300 h Martillo picador neumático 0,66 0,20
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,52 0,23

3,000 % Costes indirectos 11,75 0,35

Precio total por m2  .................................................. 12,10

Son doce euros con diez céntimos

1.7 EADR32a m2 Demolición de pavimento asfáltico (firme), realizado con medios

mecánicos, incluso carga.

MOOA12a 0,023 h Peón ordinario construcción 14,73 0,34
MMMA83a 0,050 h Cortadora asf y H 4,75 0,24
MMMA37a 0,080 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 24,07 1,93
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,51 0,05

3,000 % Costes indirectos 2,56 0,08

Precio total por m2  .................................................. 2,64

Son dos euros con sesenta y cuatro céntimos

1.8 EADR.1cb m2 Demolición de pavimentos de hormigón en masa de hasta 10 cm. de

espesor, realizada con martillo neumático, retirada de escombros y carga,

sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

MOOA11a 0,016 h Peón especializado construcción 14,83 0,24
MOOA12a 0,039 h Peón ordinario construcción 14,73 0,57
MMMA83a 0,050 h Cortadora asf y H 4,75 0,24
MMMA37a 0,100 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 24,07 2,41
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,46 0,07

3,000 % Costes indirectos 3,53 0,11

Precio total por m2  .................................................. 3,64

Son tres euros con sesenta y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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1.9 UIV010 Ud Desmontaje, acopio, revisión y montaje de Columnas preexistentes,

incluso ejecución de nuevas cimentaciones, anclajes, etc. Totalmente

instalada.

Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de

la superficie de apoyo. Fijación de la columna. Colocación de accesorios.

Limpieza del elemento.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según

documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente

ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt34www030a 1,000 Ud Cimentación con hormigón HM-20/P/20/… 80,98 80,98
mt34www020 1,000 Ud Arqueta de paso y derivación de 40x40x… 71,67 71,67
mt34www050 1,000 m Conductor aislado de cobre para 0,6/1 k… 0,41 0,41
mt35ttc010b 0,400 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,68 1,07
mt35tte010a 0,300 Ud Electrodo para red de toma de tierra co… 15,27 4,58
mt34www010 1,000 Ud Material auxiliar para iluminación exterior. 0,79 0,79
mq07gte010c 0,202 h Grúa autopropulsada de brazo telescópi… 64,79 13,09
mo011 1,200 h Oficial 1ª construcción. 15,67 18,80
mo060 1,200 h Peón ordinario construcción. 14,31 17,17
mo001 0,600 h Oficial 1ª electricista. 16,18 9,71
mo052 0,600 h Ayudante electricista. 14,68 8,81
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 227,08 4,54

3,000 % Costes indirectos 231,62 6,95

Precio total por Ud  .................................................. 238,57

Son doscientos treinta y ocho euros con cincuenta y siete céntimos

1.10 ADD010 m³ Desmonte de muro de piedra en seco y tierra, para dar al terreno la

rasante de explanación prevista, con empleo de medios mecánicos.

Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión.

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de

referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. Desmonte en

sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes

ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de

taludes. Carga a camión.

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de

los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras

a realizar en obra.

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los

perfiles transversales del terreno, una vez comprobado que dichos

perfiles son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir

los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno

necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al

Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que

sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la

excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene

a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.

mq01exn030 0,044 h Excavadora hidráulica s/neumáticos 10… 42,10 1,85
mo060 0,008 h Peón ordinario construcción. 14,31 0,11
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,96 0,04

3,000 % Costes indirectos 2,00 0,06

Precio total por m³  .................................................. 2,06

Son dos euros con seis céntimos
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2 INTERVENCIONES

2.1 CSV010b m³ Formación de zapata corrida de cimentación de hormigón armado

HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión en excavación

previa, con mallazo de acero B 500 T UNE 36068 de 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.

Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos

- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.

Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes

al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se

comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que

presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.

Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros

elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de

separadores y fijación de las armaduras. Puesta en obra del hormigón.

Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.

Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que

debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del

resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisión de las cargas al

terreno.

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones

teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

mt07aco020a 7,000 Ud Separador de plástico rígido, homologa… 0,09 0,63
mt07ame01… 8,000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B… 1,00 8,00
mt10haf010… 1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en … 48,14 52,95
mo011 0,198 h Oficial 1ª construcción. 15,67 3,10
mo060 0,198 h Peón ordinario construcción. 14,31 2,83
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 67,51 1,35

3,000 % Costes indirectos 68,86 2,07

Precio total por m³  .................................................. 70,93

Son setenta euros con noventa y tres céntimos

2.2 EFM010 m² Ejecución de muro de carga, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque

hueco resistente de hormigón gris, sin hidrófugo, 40x20x20 cm, para

revestir, recibida con mortero de cemento M-5, relleno de hormigón y

armadura de acero según normativa. Incluso p/p de formación de

dinteles, jambas, enjarjes, mermas, roturas, ejecución de encuentros y

elementos especiales. En el caso del muro para formación de acequia en

las parcelas pegadas a rotonda el muro incluye la formación de salidas

para el agua, elementos de cierre y distribución del agua, así como

anclajes y relleno del muro, etc.

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.

Ejecución: 

- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica

- NTE-EFB. Estructuras: Fábrica de bloques.

Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes

al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se

comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es

horizontal, y presenta una superficie limpia.

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de

los muros a realizar. Colocación y aplomado de miras en las esquinas.

Marcado de las hiladas y tendido de hilos entre éstas. Colocación de

plomos fijos en las aristas. Colocación, nivelación y aplomado de marcos

y/o premarcos. Colocación de los bloques humedeciendo únicamente la

superficie en contacto con el mortero, por hiladas a nivel. Colocación de

las armaduras en el zuncho de atado perimetral y posterior relleno de

hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón. Protección de la obra

recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que

debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del

resto de unidades: Monolitismo y ausencia de excentricidades.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según

documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,

deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Cuadro de Precios Descompuestos
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mt02bhg010a 12,600 Ud Bloque hueco resistente de hormigón gr… 0,27 3,40
mt09mor010c 0,007 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 84,79 0,59
mt10haf010… 0,015 m³ Hormigón HA-25/F/20/I, fabricado en ce… 51,55 0,77
mt07aco010c 1,500 kg Acero en barras corrugadas, B 500 S U… 0,67 1,01
mo011 0,261 h Oficial 1ª construcción. 15,67 4,09
EHZ410 2,000 Ud Anclaje químico estructural sobre hormi… 0,44 0,88
mo046 0,131 h Ayudante construcción. 14,70 1,93
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,67 0,25

3,000 % Costes indirectos 12,92 0,39

Precio total por m²  .................................................. 13,31

Son trece euros con treinta y un céntimos

2.3 UWWW.1bb m² Muro de piedra enfrente bar 50 caños reutilizando la piedra preexistente.

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 15,81 15,81
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 14,73 14,73
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 30,54 0,92

3,000 % Costes indirectos 31,46 0,94

Precio total por m²  .................................................. 32,40

Son treinta y dos euros con cuarenta céntimos

2.4 UAC010c m Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo,

formado por tubo de polipropileno (PP), serie SN-8 / SDR-29, rigidez

anular nominal 8 kN/m², de 400 mm de diámetro exterior y sección

circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de

saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10

cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo

manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones

y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la

generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y

lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno

principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este

precio).

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.

Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en

el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo

de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de

cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de

piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de

servicio.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección

horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión,

según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la

longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre

caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los

tramos ocupados por piezas especiales.

mt11tpg010ag 1,050 m Tubo de polipropileno (PP) para sanea… 14,08 14,78
mt01ara010 0,200 m³ 9,02 1,80
mq02rop020 0,388 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 3… 6,42 2,49
mo011 0,200 h Oficial 1ª construcción. 15,67 3,13
mo060 0,150 h Peón ordinario construcción. 14,31 2,15
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 24,35 0,49

3,000 % Costes indirectos 24,84 0,75

Precio total por m  .................................................. 25,59

Son veinticinco euros con cincuenta y nueve céntimos
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2.5 USSR.3ba u Señal de peligro triangular de 90 cm. de lado, normas MOPT, no

reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud,

incluso colocación, anclajes y tornillería. También incluye la retirada y

recolocación de carteles informativos o señales preexistetes

MOOA.8a 0,196 h Oficial 1ª construcción 15,81 3,10
MOOA12a 0,196 h Peón ordinario construcción 14,73 2,89
PUSR.1ba 1,000 u Señal pel/tri 90cm ld n/refl 40,98 40,98
PUSR.4aa 2,000 m Poste a rct 80x40mm galv 9,65 19,30
PBPO.2bbbc 0,015 m3 H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa 43,33 0,65
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 66,92 1,34

3,000 % Costes indirectos 68,26 2,05

Precio total por u  .................................................. 70,31

Son setenta euros con treinta y un céntimos

2.6 UAA010 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores

50x50x65 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2

pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de

hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de

pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y

bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y

esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de

hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos.

Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente,

realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas

convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación

mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de

conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este

precio).

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos.

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y

compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la

obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con

mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de

hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de

PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero,

redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la

arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los

accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y

retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor.

Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según

documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente

ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010… 0,182 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado … 65,94 12,00
mt04lma010a 122,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboració… 0,25 30,50
mt09mor010c 0,045 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 84,79 3,82
mt11var110 1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para realiza… 4,48 4,48
mt09mor010f 0,023 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 109,74 2,52
mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para… 6,19 6,19
mt11arf010b 1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada… 14,06 14,06
mt01arr010a 0,746 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de di… 5,42 4,04
mq01ret020 0,118 h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 28,05 3,31
mo011 1,241 h Oficial 1ª construcción. 15,67 19,45
mo060 0,933 h Peón ordinario construcción. 14,31 13,35
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 113,72 2,27

3,000 % Costes indirectos 115,99 3,48

Precio total por Ud  .................................................. 119,47

Son ciento diecinueve euros con cuarenta y siete céntimos
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2.7 UVT010 m Valla de protección formada por malla de simple torsión, de 8 mm de

paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y montantes

de postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1 m de altura, 

anclada a losa de hormigon de acera. Incluso p/p de replanteo, apertura

de huecos, relleno de hormigón para recibido de los montantes,

colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto.

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de

los montantes y tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los

montantes. Colocación de los montantes. Vertido del hormigón.

Aplomado y alineación de los montantes y tornapuntas. Colocación de

accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación

gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada

según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud

mayor de 1 m.

mt48vst030… 0,220 Ud Poste intermedio de tubo de acero galv… 5,61 1,23
mt48vst030… 0,060 Ud Poste interior de refuerzo de tubo de ac… 6,23 0,37
mt48vst030c… 0,040 Ud Poste extremo de tubo de acero galvani… 7,64 0,31
mt48vst030… 0,100 Ud Poste en escuadra de tubo de acero gal… 8,62 0,86
mt48vst010… 1,200 m² Malla de simple torsión, de 8 mm de pa… 1,23 1,48
mo060 0,101 h Peón ordinario construcción. 14,31 1,45
mo006 0,091 h Oficial 1ª montador. 16,18 1,47
mo048 0,091 h Ayudante montador. 14,70 1,34
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 8,51 0,26

3,000 % Costes indirectos 8,77 0,26

Precio total por m  .................................................. 9,03

Son nueve euros con tres céntimos

2.8 EHL010 m² Formación de forjado de losa maciza, horizontal, con altura libre de

planta de hasta 3 m, canto 20 cm, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa

fabricado en central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S,

cuantía 20 kg/m²; encofrado y desencofrado continuo con puntales,

sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada

con varillas y perfiles. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de

planta y huecos. Sin incluir repercusión de soportes.

Incluye: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la

geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con

separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.

Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón.

Desencofrado. Reparación de defectos superficiales.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera

magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según

documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie

mayor de 6 m².

Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde

las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente

ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de

superficie mayor de 6 m².

mt08efl010a 1,100 m² Montaje y desmontaje de sistema de en… 16,89 18,58
mt07aco020i 3,000 Ud Separador de plástico rígido, homologa… 0,06 0,18
mt07aco010c 20,000 kg Acero en barras corrugadas, B 500 S U… 0,67 13,40
mt10haf010… 0,200 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en … 63,42 12,68
mo011 0,458 h Oficial 1ª construcción. 15,67 7,18
mo046 0,458 h Ayudante construcción. 14,70 6,73
mo060 0,229 h Peón ordinario construcción. 14,31 3,28
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 62,03 1,24

3,000 % Costes indirectos 63,27 1,90

Precio total por m²  .................................................. 65,17

Son sesenta y cinco euros con diecisiete céntimos
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3 REPOSICIONES

3.1 ADR030 m³ Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con

grava de 20 a 30 mm de diámetro; y compactación en tongadas sucesivas

de 30 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por

bandeja vibrante, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de

la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según

UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte

y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y

humectación de los mismos.

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo.

Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.

Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de

perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras

a realizar en obra.

Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el

volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin

incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

mt01arr010b 2,100 t Grava de cantera, de 20 a 50 mm de di… 4,20 8,82
mq04dua020 0,101 h Dumper autocargable de 2 t de carga út… 7,02 0,71
MMMA10a 0,005 h Camión <10 tm 8 m3 13,82 0,07
mq02rod020 0,151 h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de… 6,18 0,93
mo060 0,062 h Peón ordinario construcción. 14,31 0,89
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,42 0,23

3,000 % Costes indirectos 11,65 0,35

Precio total por m³  .................................................. 12,00

Son doce euros

3.2 UXB020 m Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón,

monocapa, con sección normalizada de calzada C5 (25x15) cm, clase

climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella

<=23 mm) y clase resistente a flexión U (R-6 N/mm2). Longitud de bordillo

50 cm, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, para uso en calzadas. Todo

ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no

estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 10 cm y ancho de 10 cm

a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado

manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según

pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5

(California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de topes

o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada

y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de

pavimentos flexibles, recibido con mortero M-5 de consistencia seca y

posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento

M-5.

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del

hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las

piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero

de cemento.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación

gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada

según especificaciones de Proyecto.

mt09mor010c 0,006 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 84,79 0,51
mt18jbg010… 2,100 Ud Bordillo recto de hormigón, monocapa, … 1,15 2,42
mt09mor010c 0,001 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 84,79 0,08
mq04dua020 0,016 h Dumper autocargable de 2 t de carga út… 7,02 0,11
mo011 0,180 h Oficial 1ª construcción. 15,67 2,82
mo060 0,180 h Peón ordinario construcción. 14,31 2,58
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,52 0,17

3,000 % Costes indirectos 8,69 0,26

Precio total por m  .................................................. 8,95

Son ocho euros con noventa y cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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3.3 XEH010 Ud Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de

hormigón fresco, tomada en obra según UNE 83300, con medida del

asiento con el cono de Abrams según UNE 83313 fabricación de familia

de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, curado,

refrentado y rotura de las mismas en laboratorio según UNE-EN 12390-3

para la determinación de la resistencia característica a compresión.

Según EHE.

Incluye: Desplazamiento a obra, toma de muestras y acta de los

resultados de los ensayos realizados.

Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según

documentación del Estudio y Programación de Control de Calidad.

mt49hob020ca 1,000 Ud Ensayo para determinar la consistencia … 67,21 67,21
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 67,21 1,34

3,000 % Costes indirectos 68,55 2,06

Precio total por Ud  .................................................. 70,61

Son setenta euros con sesenta y un céntimos

3.4 UP000x u Partida alzada para el levantamiento y recolocación de todas las tapas y

registros existentes en el ámbito de pavimentación

Sin descomposición 145,63
3,000 % Costes indirectos 145,63 4,37

Precio total redondeado por u  .............................… 150,00

Son ciento cincuenta euros

3.5 ROO010 m² Suministro y aplicación de pintura sobre superficies interiores de

hormigón o de mortero autonivelante, para uso en suelos de garajes,

mediante la aplicación con rodillo de pelo corto o pistola air-less de una

primera mano de pintura de dos componentes, a base de resina epoxi y

endurecedor amínico en emulsión acuosa, color RAL 3016 Rojo Coral,

acabado satinado, diluida con un 10% de agua, y una segunda mano del

mismo producto sin diluir, (rendimiento: 0,225 kg/m² cada mano). Incluso

p/p de limpieza de la superficie soporte y preparación de la mezcla. Sin

incluir la preparación del soporte.

Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Preparación de la

mezcla. Aplicación de dos manos de acabado.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según

documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte

base.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada

según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte

base.

mt27upx010… 0,450 kg Pintura de dos componentes, a base de… 7,98 3,59
mo024 0,071 h Oficial 1ª pintor. 15,67 1,11
mo045 0,071 h Ayudante pintor. 14,70 1,04
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,74 0,11

3,000 % Costes indirectos 5,85 0,18

Precio total redondeado por m²  ...........................… 6,03

Son seis euros con tres céntimos

3.6 UP0000 u Partida alzada para reposición de daños efectuados a las fachadas o

instalaciones existentes, así como accesos a acequia, etc. Se mide toda

la obra como un conjunto.

Sin descomposición 271,84
3,000 % Costes indirectos 271,84 8,16

Precio total redondeado por u  .............................… 280,00

Son doscientos ochenta euros

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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3.7 UXH010 m² Suministro y colocación de pavimento para uso en viales en zona de

aceras y paseos, de loseta de hormigón para uso exterior, modelo

ayuntamiento de Segorbe, clase resistente a flexión T, clase resistente

según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato

ayuntamiento de Segorbe, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas al

tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos,

con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena

de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre

1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de

hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido

desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m,

con acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y

colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio),

no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de

dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento

o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con

lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma

tonalidad de las piezas.

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la

solera de hormigón. Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo

con cemento de la superficie. Colocación al tendido de las piezas.

Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas.

Preparación de la lechada. Extendido de la lechada líquida para relleno de

juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección

horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los

huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los

retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda

vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de

roturas general.

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la

superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,

deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².

mt10hmf011… 0,100 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, f… 54,92 5,49
mt09mcr300b 0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg… 56,42 1,81
mt08cem011a 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, e… 0,09 0,09
mt18bhi010… 1,050 m² Loseta de hormigón para uso exterior, … 4,00 4,20
mt09lec020a 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32… 112,84 0,11
mq04dua020 0,020 h Dumper autocargable de 2 t de carga út… 7,02 0,14
mq08vib020 0,068 h Regla vibrante de 3 m. 3,46 0,24
mo011 0,024 h Oficial 1ª construcción. 15,67 0,38
mo060 0,060 h Peón ordinario construcción. 14,31 0,86
mo014 0,240 h Oficial 1ª solador. 15,67 3,76
mo035 0,240 h Ayudante solador. 14,70 3,53
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 20,61 0,41

3,000 % Costes indirectos 21,02 0,63

Precio total redondeado por m²  ...........................… 21,65

Son veintiun euros con sesenta y cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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4 SEGURIDAD Y SALUD

4.1 230478 Ud Previsión Seguridad y Salud

Sin descomposición 436,89
3,000 % Costes indirectos 436,89 13,11

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 450,00

Son cuatrocientos cincuenta euros

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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5 GESTION DE RESIDUOS

5.1 2309489 Ud Previsión gestión residuos

Sin descomposición 354,49
3,000 % Costes indirectos 354,49 10,63

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 365,12

Son trescientos sesenta y cinco euros con doce céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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Cuadro de precios nº 1

1 DEMOLICIONES
1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios manuales.

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas
previstas para la edificación o urbanización: árboles, plantas,
tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras
o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la
maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo previo. Remoción de los materiales de
desbroce. Retirada y disposición de los materiales objeto de
desbroce. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados. 2,26 DOS EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

1.2 m2 Demolición de firme existente de espesor menor o igual a
30 cm., incluso recorte de juntas, retirada de escombros y
carga. 1,08 UN EURO CON OCHO CÉNTIMOS

1.3 m3 Excavación para la formación de zanja o pozos, en
terrenos duros, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en
las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a
los bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4. 6,42 SEIS EUROS CON CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.4 m3 Demolición de muros de mampostería, de espesor
variable, con martillo neumático, con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13. 31,36 TREINTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.5 m2 Demolición de muro de bloques huecos prefabricados de
hormigón de 20 cm. de espesor, realizado con martillo
neumático, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-13. 9,88 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.6 m2 Demolición de losa de hormigón armado de 30 cm. de
espesor, con martillo neumático, con retirada de escombros y
carga sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-11,
incluso excavación y limpieza perimetral para disposición de
la nueva losa a disponer. 12,10 DOCE EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

1.7 m2 Demolición de pavimento asfáltico (firme), realizado con
medios mecánicos, incluso carga. 2,64 DOS EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.8 m2 Demolición de pavimentos de hormigón en masa de hasta
10 cm. de espesor, realizada con martillo neumático, retirada
de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero,
según NTE/ADD-10. 3,64 TRES EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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1.9 Ud Desmontaje, acopio, revisión y montaje de Columnas
preexistentes, incluso ejecución de nuevas cimentaciones,
anclajes, etc. Totalmente instalada.
Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa.
Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna.
Colocación de accesorios. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 238,57 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO

EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

1.10 m³ Desmonte de muro de piedra en seco y tierra, para dar al
terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de
medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la
excavación sobre camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles
de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén.
Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de
perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y
coronación. Refino de taludes. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los
perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el
movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado
sobre los perfiles transversales del terreno, una vez
comprobado que dichos perfiles son los correctos según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 2,06 DOS EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

2 INTERVENCIONES
2.1 m³ Formación de zapata corrida de cimentación de hormigón

armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde
camión en excavación previa, con mallazo de acero B 500 T
UNE 36068 de 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se comprobará la existencia de
la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de
apoyo horizontal y una superficie limpia.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u
otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.
Colocación de separadores y fijación de las armaduras.
Puesta en obra del hormigón. Coronación y enrase de
cimientos. Curado del hormigón.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones
en que debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Monolitismo y correcta
transmisión de las cargas al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la excavación, según documentación
gráfica de Proyecto. 70,93 SETENTA EUROS CON NOVENTA

Y TRES CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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2.2 m² Ejecución de muro de carga, de 20 cm de espesor de
fábrica, de bloque hueco resistente de hormigón gris, sin
hidrófugo, 40x20x20 cm, para revestir, recibida con mortero
de cemento M-5, relleno de hormigón y armadura de acero
según normativa. Incluso p/p de formación de dinteles,
jambas, enjarjes, mermas, roturas, ejecución de encuentros y
elementos especiales. En el caso del muro para formación de
acequia en las parcelas pegadas a rotonda el muro incluye la
formación de salidas para el agua, elementos de cierre y
distribución del agua, así como anclajes y relleno del muro,
etc.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica
- NTE-EFB. Estructuras: Fábrica de bloques.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se comprobará que el plano de
apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta
una superficie limpia.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo.
Replanteo de los muros a realizar. Colocación y aplomado de
miras en las esquinas. Marcado de las hiladas y tendido de
hilos entre éstas. Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación, nivelación y aplomado de marcos y/o premarcos.
Colocación de los bloques humedeciendo únicamente la
superficie en contacto con el mortero, por hiladas a nivel.
Colocación de las armaduras en el zuncho de atado
perimetral y posterior relleno de hormigón. Vertido, vibrado y
curado del hormigón. Protección de la obra recién ejecutada
frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones
en que debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Monolitismo y ausencia de
excentricidades.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m². 13,31 TRECE EUROS CON TREINTA Y

UN CÉNTIMOS

2.3 m² Muro de piedra enfrente bar 50 caños reutilizando la piedra
preexistente. 32,40 TREINTA Y DOS EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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2.4 m Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no
agresivo, formado por tubo de polipropileno (PP), serie SN-8 /
SDR-29, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 400 mm de
diámetro exterior y sección circular, con una pendiente
mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin
presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas
y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y
pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la
zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de
cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en
proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u
otros elementos de unión, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos
ocupados por piezas especiales. 25,59 VEINTICINCO EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.5 u Señal de peligro triangular de 90 cm. de lado, normas
MOPT, no reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2
mm. y 2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y
tornillería. También incluye la retirada y recolocación de
carteles informativos o señales preexistetes 70,31 SETENTA EUROS CON TREINTA

Y UN CÉNTIMOS
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2.6 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones
interiores 50x50x65 cm, construida con fábrica de ladrillo
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado
con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso
piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente,
realizando con ellas los correspondientes empalmes y
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo
de la arqueta, excavación mecánica y relleno del trasdós con
material granular, conexiones de conducciones y remates.
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios
mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Formación de la obra de fábrica con
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero.
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno
de hormigón para formación de pendientes y colocación de
las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y
bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de
las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre
hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno
del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 119,47 CIENTO DIECINUEVE EUROS

CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2.7 m Valla de protección formada por malla de simple torsión, de
8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado
galvanizado y montantes de postes de acero galvanizado de
48 mm de diámetro y 1 m de altura,  anclada a losa de
hormigon de acera. Incluso p/p de replanteo, apertura de
huecos, relleno de hormigón para recibido de los montantes,
colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del
conjunto.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la
situación de los montantes y tornapuntas. Apertura de huecos
para colocación de los montantes. Colocación de los
montantes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de
los montantes y tornapuntas. Colocación de accesorios.
Colocación de la malla y atirantado del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos
de longitud mayor de 1 m.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo
los huecos de longitud mayor de 1 m. 9,03 NUEVE EUROS CON TRES

CÉNTIMOS
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2.8 m² Formación de forjado de losa maciza, horizontal, con
altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm, de hormigón
armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 20 kg/m²;
encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada
con varillas y perfiles. Incluso p/p de nervios y zunchos
perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusión de
soportes.
Incluye: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado.
Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado.
Colocación de armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación
de la capa de compresión. Curado del hormigón.
Desencofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en
verdadera magnitud desde las caras exteriores de los
zunchos del perímetro, según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6
m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera
magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del
perímetro, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m². 65,17 SESENTA Y CINCO EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

3 REPOSICIONES
3.1 m³ Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo

abierto con grava de 20 a 30 mm de diámetro; y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor
máximo mediante equipo manual formado por bandeja
vibrante, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este
precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación
de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de
tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada
tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los
planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el
movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil
compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados. 12,00 DOCE EUROS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

Acera Peatonal hasta Paraje Natural del Río Palancia Página 24



3.2 m Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de
hormigón, monocapa, con sección normalizada de calzada C5
(25x15) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase
resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente
a flexión U (R-6 N/mm2). Longitud de bordillo 50 cm, según
UNE-EN 1340 y UNE 127340, para uso en calzadas. Todo
ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón
no estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 10 cm y
ancho de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde
camión, extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3
m, con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y
colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de
topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del
lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo
de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles, recibido
con mortero M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de
anchura máxima 5 mm con mortero de cemento M-5.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y
extendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación,
recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o
contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 8,95 OCHO EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

3.3 Ud Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una
muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE
83300, con medida del asiento con el cono de Abrams según
UNE 83313 fabricación de familia de 4 probetas cilíndricas de
15x30 cm según UNE-EN 12390-2, curado, refrentado y
rotura de las mismas en laboratorio según UNE-EN 12390-3
para la determinación de la resistencia característica a
compresión. Según EHE.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de muestras y acta de
los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según
documentación del Estudio y Programación de Control de
Calidad. 70,61 SETENTA EUROS CON SESENTA

Y UN CÉNTIMOS

3.4 u Partida alzada para el levantamiento y recolocación de
todas las tapas y registros existentes en el ámbito de
pavimentación 150,00 CIENTO CINCUENTA EUROS

3.5 m² Suministro y aplicación de pintura sobre superficies
interiores de hormigón o de mortero autonivelante, para uso
en suelos de garajes, mediante la aplicación con rodillo de
pelo corto o pistola air-less de una primera mano de pintura
de dos componentes, a base de resina epoxi y endurecedor
amínico en emulsión acuosa, color RAL 3016 Rojo Coral,
acabado satinado, diluida con un 10% de agua, y una
segunda mano del mismo producto sin diluir, (rendimiento:
0,225 kg/m² cada mano). Incluso p/p de limpieza de la
superficie soporte y preparación de la mezcla. Sin incluir la
preparación del soporte.
Incluye: Limpieza general de la superficie soporte.
Preparación de la mezcla. Aplicación de dos manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que
el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con
el mismo criterio que el soporte base. 6,03 SEIS EUROS CON TRES

CÉNTIMOS
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3.6 u Partida alzada para reposición de daños efectuados a las
fachadas o instalaciones existentes, así como accesos a
acequia, etc. Se mide toda la obra como un conjunto. 280,00 DOSCIENTOS OCHENTA EUROS

3.7 m² Suministro y colocación de pavimento para uso en viales
en zona de aceras y paseos, de loseta de hormigón para uso
exterior, modelo ayuntamiento de Segorbe, clase resistente a
flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de
desgaste por abrasión G, formato ayuntamiento de Segorbe,
color gris, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre
capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con
250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de
separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre
firme compuesto por solera de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión
con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m,
con acabado maestreado ejecutada según pendientes del
proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso
p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar
para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las
intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la
misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y
compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa
de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie.
Colocación al tendido de las piezas. Formación de juntas y
encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación
de la lechada. Extendido de la lechada líquida para relleno de
juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de
rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5
m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de
influencia para incrementar la medición, toda vez que en la
descomposición se ha considerado el tanto por cien de
roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 1,5 m². 21,65 VEINTIUN EUROS CON SESENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

4 SEGURIDAD Y SALUD
4.1 Ud Previsión Seguridad y Salud 450,00 CUATROCIENTOS CINCUENTA

EUROS

5 GESTION DE RESIDUOS
5.1 Ud Previsión gestión residuos 365,12 TRESCIENTOS SESENTA Y

CINCO EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

Acera Peatonal hasta Paraje Natural del Río Palancia Página 26



Cuadro de precios nº 2

1 DEMOLICIONES
1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios manuales. Comprende los trabajos

necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: árboles,
plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de
los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo previo. Remoción de los materiales de desbroce. Retirada y disposición
de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Mano de obra 2,15

Medios auxiliares 0,04

3 % Costes Indirectos 0,07
2,26

1.2 m2 Demolición de firme existente de espesor menor o igual a 30 cm., incluso recorte de
juntas, retirada de escombros y carga.

Mano de obra 0,07

Maquinaria 0,96

Medios auxiliares 0,02

3 % Costes Indirectos 0,03
1,08

1.3 m3 Excavación para la formación de zanja o pozos, en terrenos duros, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración
de restos a los bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

Mano de obra 1,96

Maquinaria 4,09

Medios auxiliares 0,18

3 % Costes Indirectos 0,19
6,42

1.4 m3 Demolición de muros de mampostería, de espesor variable, con martillo neumático, con
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

Mano de obra 24,28

Maquinaria 5,57

Medios auxiliares 0,60

3 % Costes Indirectos 0,91
31,36

1.5 m2 Demolición de muro de bloques huecos prefabricados de hormigón de 20 cm. de
espesor, realizado con martillo neumático, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

Mano de obra 8,10

Maquinaria 1,30

Medios auxiliares 0,19

3 % Costes Indirectos 0,29
9,88

1.6 m2 Demolición de losa de hormigón armado de 30 cm. de espesor, con martillo neumático,
con retirada de escombros y carga sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-11,
incluso excavación y limpieza perimetral para disposición de la nueva losa a disponer.

Mano de obra 10,40

Maquinaria 1,12

Medios auxiliares 0,23

3 % Costes Indirectos 0,35
12,10
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1.7 m2 Demolición de pavimento asfáltico (firme), realizado con medios mecánicos, incluso
carga.

Mano de obra 0,34

Maquinaria 2,17

Medios auxiliares 0,05

3 % Costes Indirectos 0,08
2,64

1.8 m2 Demolición de pavimentos de hormigón en masa de hasta 10 cm. de espesor, realizada
con martillo neumático, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero,
según NTE/ADD-10.

Mano de obra 0,81

Maquinaria 2,65

Medios auxiliares 0,07

3 % Costes Indirectos 0,11
3,64

1.9 Ud Desmontaje, acopio, revisión y montaje de Columnas preexistentes, incluso ejecución
de nuevas cimentaciones, anclajes, etc. Totalmente instalada.
Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de
apoyo. Fijación de la columna. Colocación de accesorios. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 54,49

Maquinaria 13,09

Materiales 159,50

Medios auxiliares 4,54

3 % Costes Indirectos 6,95
238,57

1.10 m³ Desmonte de muro de piedra en seco y tierra, para dar al terreno la rasante de
explanación prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso carga de los productos de
la excavación sobre camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los
bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado
de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de
taludes. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos
topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles
transversales del terreno, una vez comprobado que dichos perfiles son los correctos según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
Director de Ejecución de la obra.

Mano de obra 0,11

Maquinaria 1,85

Medios auxiliares 0,04

3 % Costes Indirectos 0,06
2,06

2 INTERVENCIONES
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2.1 m³ Formación de zapata corrida de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido desde camión en excavación previa, con mallazo de acero B
500 T UNE 36068 de 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará la existencia de la
capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y una
superficie limpia.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Puesta
en obra del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y
correcta transmisión de las cargas al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 5,93

Materiales 61,58

Medios auxiliares 1,35

3 % Costes Indirectos 2,07
70,93

2.2 m² Ejecución de muro de carga, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco
resistente de hormigón gris, sin hidrófugo, 40x20x20 cm, para revestir, recibida con mortero
de cemento M-5, relleno de hormigón y armadura de acero según normativa. Incluso p/p de
formación de dinteles, jambas, enjarjes, mermas, roturas, ejecución de encuentros y
elementos especiales. En el caso del muro para formación de acequia en las parcelas
pegadas a rotonda el muro incluye la formación de salidas para el agua, elementos de
cierre y distribución del agua, así como anclajes y relleno del muro, etc.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica
- NTE-EFB. Estructuras: Fábrica de bloques.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que el plano de
apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una superficie limpia.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de los muros a
realizar. Colocación y aplomado de miras en las esquinas. Marcado de las hiladas y tendido
de hilos entre éstas. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación, nivelación y
aplomado de marcos y/o premarcos. Colocación de los bloques humedeciendo únicamente
la superficie en contacto con el mortero, por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras
en el zuncho de atado perimetral y posterior relleno de hormigón. Vertido, vibrado y curado
del hormigón. Protección de la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y
temperaturas elevadas.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y
ausencia de excentricidades.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².

Mano de obra 6,02

Materiales 5,77

Resto de Obra 1,13

3 % Costes Indirectos 0,39
13,31

2.3 m² Muro de piedra enfrente bar 50 caños reutilizando la piedra preexistente.

Mano de obra 30,54

Medios auxiliares 0,92

3 % Costes Indirectos 0,94
32,40
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2.4 m Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de
polipropileno (PP), serie SN-8 / SDR-29, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 400 mm de
diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción
de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm
por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y
lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las
zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el
fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.
Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros
elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

Mano de obra 5,28

Maquinaria 2,49

Materiales 16,58

Medios auxiliares 0,49

3 % Costes Indirectos 0,75
25,59

2.5 u Señal de peligro triangular de 90 cm. de lado, normas MOPT, no reflectante, sobre poste
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.
También incluye la retirada y recolocación de carteles informativos o señales preexistetes

Mano de obra 6,19

Maquinaria 0,03

Materiales 60,72

Medios auxiliares 1,32

3 % Costes Indirectos 2,05
70,31

2.6 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 50x50x65 cm,
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado
con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para
encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta,
excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente
humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.
Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el
fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y
de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la
tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 32,80

Maquinaria 3,31

Materiales 77,61

Medios auxiliares 2,27
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3 % Costes Indirectos 3,48
119,47

2.7 m Valla de protección formada por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1
mm de diámetro, acabado galvanizado y montantes de postes de acero galvanizado de 48
mm de diámetro y 1 m de altura,  anclada a losa de hormigon de acera. Incluso p/p de
replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los montantes,
colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los montantes y
tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los montantes. Colocación de los
montantes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los montantes y tornapuntas.
Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

Mano de obra 4,26

Materiales 4,25

Medios auxiliares 0,26

3 % Costes Indirectos 0,26
9,03

2.8 m² Formación de forjado de losa maciza, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m,
canto 20 cm, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 20 kg/m²; encofrado y desencofrado
continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada
reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y
huecos. Sin incluir repercusión de soportes.
Incluye: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometría de la
planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión.
Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores
de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Mano de obra 17,19

Materiales 44,84

Medios auxiliares 1,24

3 % Costes Indirectos 1,90
65,17

3 REPOSICIONES
3.1 m³ Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con grava de 20 a 30

mm de diámetro; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo
mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie
de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material
de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles
transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Mano de obra 0,89

Maquinaria 1,71

Materiales 8,82

Medios auxiliares 0,23

3 % Costes Indirectos 0,35
12,00
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3.2 m Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección
normalizada de calzada C5 (25x15) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase
resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión U (R-6 N/mm2).
Longitud de bordillo 50 cm, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, para uso en calzadas.
Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no estructural
HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 10 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo,
vertido desde camión, extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR >
5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de topes o contrafuertes
de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con
un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles, recibido con mortero M-5 de
consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento
M-5.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de
apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes.
Relleno de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 5,40

Maquinaria 0,11

Materiales 3,01

Medios auxiliares 0,17

3 % Costes Indirectos 0,26
8,95

3.3 Ud Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de hormigón fresco,
tomada en obra según UNE 83300, con medida del asiento con el cono de Abrams según
UNE 83313 fabricación de familia de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN
12390-2, curado, refrentado y rotura de las mismas en laboratorio según UNE-EN 12390-3
para la determinación de la resistencia característica a compresión. Según EHE.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de muestras y acta de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y
Programación de Control de Calidad.

Materiales 67,21

Medios auxiliares 1,34

3 % Costes Indirectos 2,06
70,61

3.4 u Partida alzada para el levantamiento y recolocación de todas las tapas y registros
existentes en el ámbito de pavimentación

Sin descomposición 145,63

3 % Costes Indirectos 4,37
150,00

3.5 m² Suministro y aplicación de pintura sobre superficies interiores de hormigón o de mortero
autonivelante, para uso en suelos de garajes, mediante la aplicación con rodillo de pelo
corto o pistola air-less de una primera mano de pintura de dos componentes, a base de
resina epoxi y endurecedor amínico en emulsión acuosa, color RAL 3016 Rojo Coral,
acabado satinado, diluida con un 10% de agua, y una segunda mano del mismo producto
sin diluir, (rendimiento: 0,225 kg/m² cada mano). Incluso p/p de limpieza de la superficie
soporte y preparación de la mezcla. Sin incluir la preparación del soporte.
Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de
dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Mano de obra 2,15

Materiales 3,59

Medios auxiliares 0,11

3 % Costes Indirectos 0,18
6,03
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3.6 u Partida alzada para reposición de daños efectuados a las fachadas o instalaciones
existentes, así como accesos a acequia, etc. Se mide toda la obra como un conjunto.

Sin descomposición 271,84

3 % Costes Indirectos 8,16
280,00

3.7 m² Suministro y colocación de pavimento para uso en viales en zona de aceras y paseos,
de loseta de hormigón para uso exterior, modelo ayuntamiento de Segorbe, clase resistente
a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G,
formato ayuntamiento de Segorbe, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido
sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una
junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por
solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde
camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas
estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento
o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento
1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón.
Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie.
Colocación al tendido de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del
pavimento y las juntas. Preparación de la lechada. Extendido de la lechada líquida para
relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².
No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas
general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 1,5 m².

Mano de obra 8,53

Maquinaria 0,38

Materiales 11,70

Medios auxiliares 0,41

3 % Costes Indirectos 0,63
21,65

4 SEGURIDAD Y SALUD
4.1 Ud Previsión Seguridad y Salud

Sin descomposición 436,89

3 % Costes Indirectos 13,11
450,00

5 GESTION DE RESIDUOS
5.1 Ud Previsión gestión residuos

Sin descomposición 354,49

3 % Costes Indirectos 10,63
365,12
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PRESUPUESTO Y MEDICION



1.1 M². Desbroce y limpieza del terreno, con medios manuales. Comprende los

trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o

urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas,

escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no

menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25

cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y

carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

Incluye: Replanteo previo. Remoción de los materiales de desbroce. Retirada y

disposición de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,

según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los

incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Limpieza de cunetas en
diversas zonas 100,00 100,000

100,000 2,26 226,00

1.2 M2. Demolición de firme existente de espesor menor o igual a 30 cm., incluso

recorte de juntas, retirada de escombros y carga.

Retirada puntual de firme 1 20,00 1,00 20,000

20,000 1,08 21,60

1.3 M3. Excavación para la formación de zanja o pozos, en terrenos duros, con

retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y

extración de restos a los bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

cimentación muro enfrente bar 1 17,00 0,40 0,20 1,360
zanjas para entubar acequias

1,360 6,42 8,73

1.4 M3. Demolición de muros de mampostería, de espesor variable, con martillo

neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero,

según NTE/ADD-13.

Protección acequia 4 2,50 0,50 1,00 5,000
Muro de hormigón 1 2,00 0,30 0,50 0,300

5,300 31,36 166,21

1.5 M2. Demolición de muro de bloques huecos prefabricados de hormigón de 20 cm.

de espesor, realizado con martillo neumático, incluso retirada de escombros y

carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

Demolicion de tramos de muro
para formalizar encuentros 20,00 0,20 4,000

4,000 9,88 39,52

1.6 M2. Demolición de losa de hormigón armado de 30 cm. de espesor, con martillo

neumático, con retirada de escombros y carga sin incluir transporte a vertedero,

según NTE/ADD-11, incluso excavación y limpieza perimetral para disposición de

la nueva losa a disponer.

Encuentros en losas armadas 5 1,20 0,50 3,000

3,000 12,10 36,30

1.7 M2. Demolición de pavimento asfáltico (firme), realizado con medios mecánicos,

incluso carga.

Encuentros de paso peraltado 2 8,00 1,00 16,000
Arquetas 18 0,60 0,60 6,480

22,480 2,64 59,35

1.8 M2. Demolición de pavimentos de hormigón en masa de hasta 10 cm. de espesor,

realizada con martillo neumático, retirada de escombros y carga, sin incluir

transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

Demoliciones varias para
ajustes de niveles y encuentros
y apoyo de muros de bloque
nuevos 10 2,00 1,00 20,000

5 2,00 2,00 20,000
1 300,00 0,10 30,000

Arquetas 18 0,60 0,60 6,480

76,480 3,64 278,39
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1.9 Ud. Desmontaje, acopio, revisión y montaje de Columnas preexistentes, incluso

ejecución de nuevas cimentaciones, anclajes, etc. Totalmente instalada.

Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la

superficie de apoyo. Fijación de la columna. Colocación de accesorios. Limpieza

del elemento.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación

gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente

ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Farolas a desmontar y
recolocar 18 18,000

18,000 238,57 4.294,26

1.10 M³. Desmonte de muro de piedra en seco y tierra, para dar al terreno la rasante de

explanación prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso carga de los

productos de la excavación sobre camión.

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado

de los bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas

horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie,

quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión.

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los

planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar

en obra.

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles

transversales del terreno, una vez comprobado que dichos perfiles son los

correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por

excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la

sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación

una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el

Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá

que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la

obra.

Desmonte de bancal frente al
bar 1 17,00 1,00 1,00 17,000
Muro de piedra 1 17,00 0,50 1,00 8,500

25,500 2,06 52,53
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2.1 M³. Formación de zapata corrida de cimentación de hormigón armado

HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión en excavación previa,

con mallazo de acero B 500 T UNE 36068 de 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.

Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos

- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.

Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al

proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se

comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un

plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.

Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos

estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de

las armaduras. Puesta en obra del hormigón. Coronación y enrase de cimientos.

Curado del hormigón.

Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar

la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades:

Monolitismo y correcta transmisión de las cargas al terreno.

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas

de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

cimentación muro enfrente bar 1 17,00 0,40 0,20 1,360

1,360 70,93 96,46

2.2 M². Ejecución de muro de carga, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco

resistente de hormigón gris, sin hidrófugo, 40x20x20 cm, para revestir, recibida

con mortero de cemento M-5, relleno de hormigón y armadura de acero según

normativa. Incluso p/p de formación de dinteles, jambas, enjarjes, mermas,

roturas, ejecución de encuentros y elementos especiales. En el caso del muro

para formación de acequia en las parcelas pegadas a rotonda el muro incluye la

formación de salidas para el agua, elementos de cierre y distribución del agua, así

como anclajes y relleno del muro, etc.

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.

Ejecución: 

- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica

- NTE-EFB. Estructuras: Fábrica de bloques.

Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al

proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se

comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y

presenta una superficie limpia.

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de los muros

a realizar. Colocación y aplomado de miras en las esquinas. Marcado de las

hiladas y tendido de hilos entre éstas. Colocación de plomos fijos en las aristas.

Colocación, nivelación y aplomado de marcos y/o premarcos. Colocación de los

bloques humedeciendo únicamente la superficie en contacto con el mortero, por

hiladas a nivel. Colocación de las armaduras en el zuncho de atado perimetral y

posterior relleno de hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón. Protección

de la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar

la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades:

Monolitismo y ausencia de excentricidades.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica

de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de

superficie mayor de 2 m².

Muro de apoyo de aceras
varios
Tramo 1 1 69,00 0,40 27,600
Tramo2 2 30,00 0,40 24,000
Tramo3 1 51,00 0,80 40,800
Ajustes varios 1 40,00 0,20 8,000

100,400 13,31 1.336,32

2.3 M². Muro de piedra enfrente bar 50 caños reutilizando la piedra preexistente.

Muros de piedra a rehacer 17,00 1,00 17,000

17,000 32,40 550,80
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2.4 M. Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado

por tubo de polipropileno (PP), serie SN-8 / SDR-29, rigidez anular nominal 8

kN/m², de 400 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente

mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre

cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada

mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los

riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la

generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y

lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal

de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de

las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y

piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y

colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación

empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de

juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de

pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre

caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, según documentación

gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de

arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas

especiales.

Tubos para evacuacion agua 3 1,50 4,500

4,500 25,59 115,16

2.5 U. Señal de peligro triangular de 90 cm. de lado, normas MOPT, no reflectante,

sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocación,

anclajes y tornillería. También incluye la retirada y recolocación de carteles

informativos o señales preexistetes

Señales o carteles varios 3 3,000

3,000 70,31 210,93

2.6 Ud. Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 50x50x65

cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor,

recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa

HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%,

con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de

cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente

con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los

olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas

longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y

asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta,

excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de

conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante

las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación

de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del

hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos,

previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los

colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y

colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido

con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la

arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.

Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros.

Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de

servicio.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación

gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente

ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Desplazamiento de arqueta en
encuentro fuente 50 caños 1 1,000
cruces varios 2 2,000

3,000 119,47 358,41
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2.7 M. Valla de protección formada por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de

malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y montantes de postes de acero

galvanizado de 48 mm de diámetro y 1 m de altura,  anclada a losa de hormigon de

acera. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para

recibido de los montantes, colocación de la malla y accesorios de montaje y

tesado del conjunto.

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los

montantes y tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los montantes.

Colocación de los montantes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los

montantes y tornapuntas. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y

atirantado del conjunto.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica

de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según

especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

Tramo 1 1 50,00 50,000
Tramo 3 1 30,00 30,000

80,000 9,03 722,40

2.8 M². Formación de forjado de losa maciza, horizontal, con altura libre de planta de

hasta 3 m, canto 20 cm, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y

vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 20 kg/m²; encofrado y

desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante

de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de nervios y

zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusión de soportes.

Incluye: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la

geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con

separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y

nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desencofrado.

Reparación de defectos superficiales.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde

las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica

de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras

exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según

especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Vuelo sobre acequia 1 4,00 1,20 4,800

4,800 65,17 312,82
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3.1 M³. Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con grava de

20 a 30 mm de diámetro; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de

espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta

alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo

Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este

precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar

en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del

material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación

de cada tongada. Compactación.

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles

transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en

obra.

Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen

realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los

incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Muro de apoyo de aceras
varios
Tramo 1 1 69,00 1,00 0,20 13,800
Tramo2 2 30,00 1,00 0,20 12,000
Tramo3 1 51,00 1,00 0,40 20,400
Ajustes varios 1 40,00 0,50 0,10 2,000
Zanjas varias a rellenar

48,200 12,00 578,40

3.2 M. Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa,

con sección normalizada de calzada C5 (25x15) cm, clase climática B (absorción

<=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a

flexión U (R-6 N/mm2). Longitud de bordillo 50 cm, según UNE-EN 1340 y UNE

127340, para uso en calzadas. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base

de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 10 cm y ancho de

10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado manual

con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del

proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing

Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3

de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un

mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles, recibido con mortero

M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con

mortero de cemento M-5.

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en

cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes

o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica

de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según

especificaciones de Proyecto.

Tramo 1 31,00 31,000
Tramo 2 445,00 445,000

476,000 8,95 4.260,20

3.3 Ud. Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de hormigón

fresco, tomada en obra según UNE 83300, con medida del asiento con el cono de

Abrams según UNE 83313 fabricación de familia de 4 probetas cilíndricas de 15x30

cm según UNE-EN 12390-2, curado, refrentado y rotura de las mismas en

laboratorio según UNE-EN 12390-3 para la determinación de la resistencia

característica a compresión. Según EHE.

Incluye: Desplazamiento a obra, toma de muestras y acta de los resultados de los

ensayos realizados.

Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del

Estudio y Programación de Control de Calidad.

1,000 70,61 70,61

3.4 U. Partida alzada para el levantamiento y recolocación de todas las tapas y

registros existentes en el ámbito de pavimentación

1,000 150,00 150,00
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3.5 M². Suministro y aplicación de pintura sobre superficies interiores de hormigón o

de mortero autonivelante, para uso en suelos de garajes, mediante la aplicación

con rodillo de pelo corto o pistola air-less de una primera mano de pintura de dos

componentes, a base de resina epoxi y endurecedor amínico en emulsión acuosa,

color RAL 3016 Rojo Coral, acabado satinado, diluida con un 10% de agua, y una

segunda mano del mismo producto sin diluir, (rendimiento: 0,225 kg/m² cada

mano). Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y preparación de la mezcla.

Sin incluir la preparación del soporte.

Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Preparación de la mezcla.

Aplicación de dos manos de acabado.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica

de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según

especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

pasos de cebra peraltados o no 2 8,00 4,00 64,000

64,000 6,03 385,92

3.6 U. Partida alzada para reposición de daños efectuados a las fachadas o

instalaciones existentes, así como accesos a acequia, etc. Se mide toda la obra

como un conjunto.

1,000 280,00 280,00

3.7 M². Suministro y colocación de pavimento para uso en viales en zona de aceras y

paseos, de loseta de hormigón para uso exterior, modelo ayuntamiento de

Segorbe, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3,

clase de desgaste por abrasión G, formato ayuntamiento de Segorbe, color gris,

según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm

de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L

32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de

entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de

hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde

camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado

maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada

con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso

p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los

bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno

de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma

tonalidad de las piezas.

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de

hormigón. Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la

superficie. Colocación al tendido de las piezas. Formación de juntas y encuentros.

Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación de la lechada. Extendido de la

lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el

material de rejuntado.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,

según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie

mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de

influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha

considerado el tanto por cien de roturas general.

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos

de superficie mayor de 1,5 m².

Tramo 1 31,00 1,40 43,400
Tramo 2 445,00 1,40 623,000

666,400 21,65 14.427,56
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4.1 Ud. Previsión Seguridad y Salud

1,000 450,00 450,00
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5.1 Ud. Previsión gestión residuos

1,000 365,12 365,12
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ACERA PEATONAL HASTA PARAJE NATURAL DEL RÍO PALANCIA

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO DEMOLICIONES 5.182,89

CAPITULO INTERVENCIONES 3.703,30

CAPITULO REPOSICIONES 20.152,69

CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 450,00

CAPITULO GESTION DE RESIDUOS 365,12

REDONDEO..............................

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 29.854,00

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS VEINTINUEVE
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS.



A) Presupuesto de Ejecución Material 29.854,00 €
B) 13% Gastos Generales 3.881,02 €
C) 6% Beneficio Industrial 1.791,24 €
D) Suma (A+B+C) 35.526,26 €
E) 21% I.V.A. Sobre D 7.460,51 €

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA
42.986,77 €

HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA 900,00 €
21% I.V.A. 189,00 €

SUMA 1.089,00 €

HONORARIOS DIRECCIÓN EJECUCIÓN OBRA 900,00 €
21% I.V.A. 189,00 €

SUMA 1.089,00 €

HONORARIOS REDACCION EBSS Y COORDINACION SyS 400,00 €
21% I.V.A. 84,00 €

SUMA 484,00 €

2.662,00 €

TOTAL PRESUPUESTO 

45.648,77 €

HOJA RESÚMEN PRESUPUESTO

Segorbe, Junio de 2014

EL ARQUITECTO 

Fdo. JOSE ANTONIO CIFRES GARCERÁN

TOTAL HONORARIOS DIRECCION Y COORDINACION S.S




