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HOJA DE RESEÑA

Año 2011
Número Expediente
Número de Visado

Promotores (N.I.F./D.N.I.,  domicilio)

excmo. ayto. segorbe
Firmante del contrato
ARQUITECTOS
Nombre Participación Nº Colegiado
Salvador Moret Colomer 100,00% 10782
TRABAJO ENCARGADO

CLAVE DEL PROYECTO      

PROYECTO BÁSICO        DIRECCION DE OBRA         PROYECTO EJECUCIÓN         MISION COMPLETA 
Titulo o Descripción ampliacion ascensor casa consistorial Código
Emplazamiento pza. agua limpia 2 Localidad Segorbe
Fase del trámite Básico y Ejecución Ref. Catastral
COBRO DE HONORARIOS

Por parte del  
 ARQUITECTO
POR COLEGIO (necesario aportar contrato original)

Honorarios Fase [honorarios] [iva] [retención] Total
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Importe 61.650,00 €
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APORTACIONES COLEGIALES

Edificación:  [Tipo obra]
Superficie Presupuesto Euros/m2 Importe

Viviendas
Locales y Garajes
Naves Industriales
Otros Usos

Total
Imp. Reducido

% Fase ( %)
Obras Urbanización
Importe % Fase ( %)
Seguridad y Salud

Superficie Euros/m2 Importe
Estudio Seguridad
Estudio Básico
Planeamiento
Figura planeamiento
Honorarios Importe
Otros trabajos
Trabajo Importe
Totales
Importe IVA ( %) Total

Indicaciones del arquitecto

 El arquitecto autoriza al colegio a entregar al cliente el documento, previo pago de los honorarios.

 El arquitecto autoriza al colegio a entregar al cliente el documento.

 No entregar el documento al cliente, avisar al arquitecto.

Fdo. Arquitectos Valencia  a 1 de junio. De 2011
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FICHA URBANISTICA 
           

Proyecto:                                                           PROLONGACION DE ASCENSOR EN CASA CONSISTORIAL

Emplazamiento: PZA AGUA LIMPIA 2

Población: SEGORBE Nº Referencia catastral: 

Promotor: EXCMO AYTO SEGORBE

Arquitecto: SALVADOR MORET COLOMER

Presupuesto:61650

PGOU, NNSS o PDSU    PGOU SEGORBE Fecha aprobación definitiva:  11-11- 1990

PP, PRI, etc.: SI     NO Fecha aprobación definitiva:     -      -

Estudio de Detalle: SI     NO Fecha aprobación definitiva:     -      -

Clasificación y uso del suelo:  URBANO

Zona de ordenación:  SU

planeamiento de aplicación en proyecto

Parcelación 
del suelo

1. superficie parcela mínima

NO SE ALTERA NINGÚN PARÁMETRO URBANÍSTICO

2. ancho fachada mínimo

3. ancho de calle

Alturas de la 
edificación

4. altura máxima de cornisa

5. áticos retranqueados

6. altura planta semisótano s/rasante

Volumen de la 
edificación

7. numero máximo de plantas

8. coeficiente de edificabilidad

9. voladizo máximo

10.  porcentaje cuerpos volados

Situación de la 
edificación

11. profundidad edificable

12. separación a linde fachada

13. separación a lindes laterales

14. retranqueo de fachada

15. separación mín. entre edificaciones

16. máxima ocupación en planta

Este proyecto SI  NO  CUMPLE la normativa urbanística vigente de aplicación, a los efectos 
establecidos  en  el  artículo  486  del  Reglamento  de  Ordenación  y  Gestión  Territorial  y 
Urbanística. Declaración que efectúan los abajo firmantes, bajo su responsabilidad.

                VALENCIA     , a   29   de  AGOSTO         de 2011
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CUMPLIMIENTO 
DE NORMATIVA DE APLICACIÓN

SALVADOR MORET COLOMER, Arquitecto, colegiado nº 10782.., en el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad 
Valenciana, Colegio Territorial de Castellón, y con referencia al proyecto visado nº [2011/1077 ], de la obra de 
PROLONGACION DE ASCENSOR EN CASA CONSISTORIAL  sita en PZA AGUA LIMPIA 2 de SEGORBE.,  promotor  EXCMO AYTO 
DE SEGORBE

DECLARO el cumplimiento del Art. 486.6.2º.a) del Decreto 36/2007, de 13 de abril del Consell:
a) Del Cumplimiento de la Normativa Urbanística Vigente:
– Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo 
– Ley 16/2005 de 30 de diciembre, de la Generalitat Urbanística Valenciana (LUV). (DOGV 23-5-06)
– Decreto 67/2006 de 19 de mayo del Consell por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística  

(ROGTOU)
– Decreto 36/2007, de 13 de abril del Consell por el que se modifica el Decreto 67/2006 de 19 de mayo del Consell por el que se 

aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística
– Planeamiento vigente del Municipio

b) Del cumplimiento de los Requisitos Básicos de calidad de la edificación:
– Art. 3., de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de la Jefatura del Estado por el que se aprueba la Ley de Ordenación de la Edificación  

(LOE). (BOE 166, de 6 de Noviembre).
– Art. 4., de la Ley 3/2004, de 30 de junio de la Generalitat Valenciana de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación  

(LOFCE). (DOGV 2-7-2004)

Los  requisitos  básicos  de  seguridad  y  habitabilidad  que  la  LOE  y  la  LOFCE  establecen  como  objetivos  de  calidad  de  la  
edificación  se  desarrollan  en  el  Real  Decreto  314/2006,  de  17  de  marzo,  del  Ministerio  de  la  Vivienda  por  el  que  se  
aprueba  el  Código  Técnico  de  la  Edificación  (CTE),  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  dichas  leyes,  mediante  las  
exigencias básicas correspondientes a cada uno de ellos establecidos en su Capítulo 3. Estas son:

– Exigencia Básica de Seguridad Estructural: Justificado en el DB-SE, DB-SE-AE, DB-SE-C, DB-SE-A, DB-SE-F y DB-SE-M.
– Exigencia Básica de Seguridad en caso de Incendio: Justificada en el DB-SI.
– Exigencia Básica de Seguridad de Utilización: Justificada en el DB-SUA.
– Exigencia Básica de Salubridad, Higiene, Salud y Protección del medio ambiente: Justificada en el DB-HS.
– Exigencia Básica de Ahorro de Energía: Justificada en el DB-HE.
– Exigencia Básica de Protección frente al Ruido: Justificada en el DB-HR

Otras normativas con carácter reglamentario que conviven con el CTE, son justificadas:
– DECRETO 107/1991, de 10 de junio de 1991, de la Presidencia de la Generalidad Valenciana por el que se Regula el control de calidad de  

la edificación de viviendas y su documentación. Modificado por Decreto 165/1991 (entrada en vigor). Desarrollado por Orden 30 de  
septiembre de 1991 (LC/91). ( DOGV 24/06/1991).

– REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de FEBRERO de 1998, del Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre Infraestructuras Comunes en los 
edificios para el Acceso a los Servicios de Telecomunicaciones. (BOE 28/02/1998).

–  REAL DECRETO 842/2002,  de 2 de agosto  de 2002,  del  Ministerio  de Ciencia y  Tecnología  por  el  que se  Aprueba el  Reglamento  
Electrotécnico para Baja Tensión. (BOE 18/09/2002).

– REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre de 2002, del Ministerio de Fomento, por el que se aprueba la norma de construcción  
sismo resistente: parte general y edificación (NCSR-02). (BOE 11/10/2002).

– Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de protección contra la Contaminación Acústica. (DOGV 9/12/2002)
– REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia del Procedimiento básico para la Certificación     de Eficiencia  

Energética de edificios de nueva construcción. (BOE 31/01/2007)
– REAL DECRETO 1027/2007,  de 20  de julio,  por  el  que se  aprueba  el  Reglamento de Instalaciones  Térmicas en los  Edificios.  (BOE  

28/02/2007)
– REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia de la Producción y Gestión de los Residuos de Construcción  y  

Demolición. (BOE 13/02/2008)
– REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). (BOE 22/08/2008)
– Decreto 151/2009, de 2 de octubre,  del Consell,  por  el  que se  aprueba las  exigencias  básicas  de diseño y  calidad en  

edificios de vivienda y alojamiento DOCV 07/10/2009)
– Orden de 7 de diciembre de 2009,  de la  Conselleria  de Medio  Ambiente,  Agua,  Urbanismo y Vivienda,  por  la  que se  

aprueban las condiciones de diseño y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre,  del Consell . (DOCV 
18/12/2009)

En VALENCIA., a  29.  de  AGOSTO de 2011

A LOS EFECTOS OPORTUNOS.
FIRMADO: ELARQUITECTO.
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Anexo hoja reseña: 


cálculo presupuesto y aportaciones colegiales

Entrada en vigor el 1 de abril de 2011

Edificio con aire acondicionado 3

Edificio con uno ó varios ascensores 1

Edificio de 4 plantas (se incluirán sótanos y se excluirán altillos y buhardillas) 2

Edificio con alguna planta ó parte de ella bajo rasante 1

Edificio con porcentaje de fachada sobre perímetro >75% 3

10

Coeficiente E Puntos

Pavimentos 8

Pintura 3

Otras instalaciones 2

Instalación eléctrica 5

Paredes interiores y otros trabajos 5

Trabajos previos y movimientos de tierras 3

Enyesados y falsos techos 4

Estructura y hormigones 15

Cimentaciones y muros de contención 7

52

Partidas reforma. Resultante K %

Oficinas públicas 1,50 1,00 50,00 Sí 1,00 13.533,00 €

13.533,00 €

Presupuesto: Usos Coef. E Coef. U Superficie Reforma Diáfano Coef. O Presupuesto

Terciario - Dotacional (Reforma) 50,00 0,75 1,60 0,52 31,20 €

31,20 €

Aportación: Usos S M Cu K Aportación

Coeficiente reductor 1,00

% fase 100,00 %

Superficie construida 50,00 m2

Módulo 347,00 €/m2

Resultante K (100,00%) 52,00 %

Gestión 7,50 €

TOTAL 13.533,00 € 38,70 €

Edificación 13.533,00 € 31,20 €

Resumen Presupuesto Aportación

I.V.A. no incluido
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SECRETARÍA DE ESTADO 
DE INFRAESTRUCTURAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE  PROGRAMACIÓN  
ECONÓMICA 
  SUBDIRECCIÓN GENERAL  
DE  ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS 

Mod. E.V.-1

 
ESTADÍSTICA DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 

 
Este cuestionario está sometido al secreto 
estadístico; sólo podrá publicarse en forma 
numérica, sin referencia alguna de carácter 
individual. Su cumplimentación es obligatoria. 
(Ley 4/90) 

  
Deberá cumplimentarse un cuestionario por cada obra mayor que vaya a efectua-
rse y se presentará en el Ayuntamiento en el momento de la solicitud de licencia. 

 
No escriba en los espacios sombreados 

 
                       

c.a. provincia municipio  mes  año tipo número de orden 

A: DATOS GENERALES 
A.1     DATOS DEL PROMOTOR 
 

NOMBRE O RAZON SOCIAL  

   

DIRECCION POSTAL:  Núm.  

MUNICIPIO       

CODIGO POSTAL  PROVINCIA     

 
A.2   CLASE DE PROMOTOR (Señale con x la casilla que corresponda) 

1. SOCIEDAD MERCANTIL  

1.1 PRIVADA .....................................................  

1.2 PUBLICA (S.G.V. etc.)..................................  

 

1 

2 

  

5. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO .....................  

 

 7 

2. COOPERATIVA ...................................................  3  6. ADMINISTRACION AUTONOMICA ..................  8 

3. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ...................  4    

4. PERSONAS FISICAS 

4.1 PARTICULAR PARA USO PROPIO ..........  

4.2 PROMOTOR PRIVADO ..............................  

 

5 

6 

 7. ADMINISTRACION PROVINCIAL .....................  

 

8. ADMINISTRACION MUNICIPAL .......................  

9 
 
 

10 

     
9. OTROS PROMOTORES (especifique) .................................................................................................................................  11 

 
A.3    EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

 
DIRECCION POSTAL:  Núm.  

MUNICIPIO     

PROVINCIA     

URBANO URBANIZABLE NO URBANIZABLE  
CLASIFICACION DEL SUELO: (señale con X la casilla que 
corresponda) 1 5 9 

A.4    REGIMEN LEGAL DE LAS OBRAS 
 
INDIQUE TIPO DE PROTECCIÓN Y Nº DE VIVIENDAS 
(señale con X la casilla que corresponda) 

   

 TIPO DE PROTECCIÓN Nº DE VIVIENDAS 
NO 0  VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 

(VPO) 
1  

¿ SE ACOGERÁ LA EDIFICACIÓN U 
OBRA, TOTAL O PARCIALMENTE, A 

PROTECCIÖN OFICIAL ? 
(señale con X la casilla que corresponda) SÍ 1  OTRAS VIVIENDAS PROTEGIDAS SEGÚN 

NORMATIVA PROPIA DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

9  
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A.5  DURACION DE LA OBRA 
  
 TIEMPO PREVISTO ENTRE LA CONCESION DE LA LICENCIA Y EL INICIO DE LA OBRA, EN MESES. 
 (Si fuera inferior a un mes, se indicará 0 0 ). 
 DURACION PREVISTA DE LA OBRA, EN MESES............................................................................................... 
 (Si fuera inferior a un mes, se indicará 0 0 ). 

A.6  NUMERO DE EDIFICIOS A CONSTRUIR O AFECTADOS POR LA OBRA (1) 
 (según destino final de los edificios, pueden coexistir varios tipos de edificios) 

(Señale con una X la casilla que corresponda) 
 Obras de/en edificios…………………………...........   
 Obras que sólo afecten a locales (Bajos comerciales, locales 
 de oficinas, bancos, etc.)…………………………................ 

 
.…...  Pase directamente al cuadro C.1

 
1. EDIFICIOS RESIDENCIALES 2. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 

  Número de edificios DESTINADOS A: Numero de edificios 

  Aislados………    
 Con una 

vivienda 
Adosados (2)…  Explotaciones agrarias, ganaderas o 

pesca………………………………..….............. 
 

Destinados a 
vivienda 

 Pareados (2)…  
Industrias…………………………...….............. 

 

    Transportes y comunicaciones……...….............  
 Con dos o más viviendas (3)…  Almacenes…………………………...…............  
    Servicios burocráticos (oficinas)…...…..............  
    Servicios comerciales………………...…...........  
    Servicios sanitarios………………....…..............  
    Servicios culturales y recreativos……................  

Permanente (residencias, 
conventos, colegios mayores, etc.) 

 Servicios educativos............................................  

   Iglesias y otros edificios religiosos (no 
residenc.).............................................................

 

Destinados a 
residencia 
colectiva 

Eventual (hoteles, moteles, etc)  Otros (se especificará en observaciones)............  
      
 
(1) “Edificio” es una construcción permanente fija sobre el terreno, provista de cubierta y limitada por muros exteriores o medianeros. 

Son “edificios residenciales” los que tienen más del 59% de su superficie (excluidos bajos y sótanos) destinada a vivienda familiar 
o residencia colectiva. 

(2) En construcciones adosadas o pareadas, se considerarán tanto edificios como portales o entradas principales independientes existan. 
Son construcciones pareadas, las adosadas de únicamente dos viviendas. 

(3) En construcciones con dos o más viviendas se considerarán tantos edificios como portales o entradas principales independientes 
existan, aunque estos edificios formen parte de un núcleo común y los portales se encuentren dentro de un recinto cerrado. 

A.7 CLASIFICACION SEGUN TIPO DE OBRA Y PRESUPUESTO 
 
1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA EN EUROS (*) 
 (*) (SIN DECIMALES) 

2. TIPO DE OBRA PARA LA QUE SE PIDE LICENCIA: 
 (Señale con una X la casilla que corresponda)     Deberá cumplimentar los cuadros 

CON DEMOLICION TOTAL..........                1 B y D 
DE NUEVA PLANTA (1) 

SIN DEMOLICION……………..... 2 B 
    

CON DEMOLICION 
PARCIAL……………………...........                 3

 C y D 
DE REHABILITACION (2) 
(AMPLIACION, REFORMA 
Y/O RESTAURACION DE 
EDIFICIOS) SIN DEMOLICION…………............ 4

  C 

DE DEMOLICION TOTAL EXCLUSIVAMENTE (3)………………...... 5 D 
 

(1) Es obra de “nueva planta” la que da lugar a un nuevo edificio, haya habido o no la demolición total previa. 

(2) Es obra de “rehabilitación” (Ampliación, Reforma y/o Restauración) la que no da lugar a un nuevo edificio, haya habido o no 
demoliciones parciales. 

(3) Es obra de “demolición total exclusivamente” la que da lugar a la desaparición de edificios, sin que se solicite, en esa licencia, 
ninguna nueva construcción sobre el terreno del edificio demolido. 

 
NOTA GENERAL: En todo el cuestionario, cuando se habla de SUPERFICIE (sin ninguna especificación), debe entenderse que es la 
suma de todos los metros cuadrados de cada planta, que son afectados por los distintos tipos de obra. Todos los datos se expresarán 
sin decimales. 

Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón
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B: EDIFICACION DE NUEVA PLANTA 
B.1 SUPERFICIE AFECTADA Y CARACTERISTICAS DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR 
 

1. SUPERFIE SOBRE EL TERRENO QUE OCUPARA(N)  LA(S)  EDIFICACION(ES),  (EN M2 )  

2. SUPERFICIE DEL TERRENO, SOLAR O PARCELA AFECTADA POR EL PROYECTO (EN M2 )  

3. CARACTERISTICAS DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR (1) 

 
TIPO DE EDIFICIO G H I J K 

3.1. Nº DE EDIFICIOS      
3.2. PLANTAS SOBRE  RASANTE      
3.3. PLANTAS BAJO RASANTE      
3.4. SUPERFICIE  TOTAL A  CONSTRUIR  (M2 )      
3.5. VOLUMEN TOTAL A CONSTRUIR  (M3 )      
3.6. Nº TOTAL DE VIVIENDAS      
3.7. Nº TOTAL DE PLAZAS (en residencias colectivas)      
3.8. Nº TOTAL DE PLAZAS DE GARAJE      

 
(1) Datos según el tipo de edificio: Si la licencia solo comprende un edificio, o varios iguales, se contestara únicamente en la columna G. 

 
Si la licencia comprende varios edificios con el mismo destino, pero de diferentes características, se agruparán en una columna aquellos 
que tengan las mismas características, por lo que deberán cumplimentarse tantas columnas como diferentes tipos de edificios incluya la 
licencia. 

 Si la licencia comprende varios edificios con distinto destino, se utilizará el mismo criterio de agrupación por tipo, pero además al 
cumplimentar las columnas, se seguirá el mismo orden que tienen los edificios en el cuadro A.6. 

 Los epígrafes se consignarán: 3.2 y 3.3 por edificio y de 3.4 a 3.8 para todos los edificios que figuran en 3.1. 

 
 
B.2 TIPLOGIA CONSTRUCTIVA 
 Para los mismos tipos de edificios del cuadro B.1 señale con X, sobre los cuadros correspondientes, la tipología constructiva más 
usual del tipo de edificio 

 
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA G H I J K TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA G H I J K

 
1.1 HORMIGON ARMADO      4.1. CERAMICOS......................    
1.2. METALICA      4.2. PETREOS.............................   
1.3. MUROS DE CARGA      4.3. FACHADAS LIGERAS......      

1.4. MIXTA      4.4. REVESTIMIENTO 
CONTINUO (Estuco, etc)........... 

     
1. ESTRUCTURA 
VERTICAL 

1.5. OTROS (*)      

4. CERRAMIENTO 
EXTERIOR 

4.5. OTROS (*)...........................   
  

2.1. UNIDIRECCIONAL (viguetas 
y bovedillas) .....................................

      

2.2. BIDIRECCIONA . . . .L      5.1. MADERA . . . . .      
2. ESTRUCTURA 
HORIZONTAL 

2.3.OTROS ...................................(*)      5.2. ALUMINIO.........................   
 5.3. CHAPA DE ACERO..........      

3.1. PLANA ( 5 . . . . .%)      5.4. PLASTICO (P.V.C., ) .      3. CUBIERTA 3.2. INCLINADA...............................      

5. CARPINTERIA 
EXTERIOR 

5.5. OTROS (*)...........................   
 
(*) Especifique, en observaciones, qué otro tipo es el empleado 
 

 
B.3  INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR 
Se pondrá X en las casillas correspondientes, cuando exista el tipo de 
instalación que se indica (para los tipos de edificios del cuadro B.1). 

B.4   ENERGIA A INSTALAR 
Se pondrá X en las casillas correspondientes, cuando exista el tipo 
de energía que se indica (para los tipos de edificios del cuadro 
B.1). 

INSTALACION POR TIPO DE EDIFICIO G H I J K ENERGIA POR TIPO DE EDIFICO G H I J K 
            
1. EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES      1. ELECTRICIDAD      
2. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE      2. COMBUSTIBLE SOLIDO      
3. AGUA CALIENTE      3. GAS CIUDAD O NATURAL      

4. CALEFACCION      4. OTRO COMBUSTIBLE GASEOSO 
(G.L.P) 

     

5. REFRIGERACION      5. COMBUSTIBLE LIQUIDO      
6. ASCENSORES Y MONTACARGAS      6. ENERGIA SOLAR      

7. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES      7. OTRO TIPO DE ENERGIA (se 
especificará en observaciones) 

     

8. TRATAMIENTO DE OTROS RESIDUOS       
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B.5 CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS (1) 
 

Al contestar se deberá distinguir cada tipo (1, 2, 3, …) de viviendas iguales. Se entiende por viviendas igales, las que tienen la misma 
superficie útil (sin decimales), el mismo nº de habitaciones y cuartos de baño o aseos, aunque estén distribuidos de formas diferentes. 
Se comenzará por las viviendas correspondientes a cada tipo de edificio (G, H, I, J, K) en orden correlativo, y dentro de cada tipo de menor a 
mayar tamaño (si hubiera más de 20 tipos distintos se cumplimentarán, en hoja aparte, los mismos datos aquí solicitados, numerando cada 
nuevo tipo con: 21, 22, etc.). 

 
Señale con X el/los 
edificios (según el 
cuadro B1) en los que 
estén ubicadas este tipo 
de viviendas 

TIPO  M2 SUPERFICIE UTIL 
POR VIVIENDA 

Nº HABITACIONES 
POR VIVIENDA 

INCLUIDA COCINA 
SIN BAÑOS NI 

ASEOS 

Nº BAÑOS Y 
ASEOS POR 
VIVIENDA 

Nº VIVIENDAS 
IGUALES DE ESTE 

TIPO 
G H I J K 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          

 
 
 ACABADOS INTERIORES (Señale con X la casilla que corresponda): 
 

CERÁMICO 1   
PÉTRO (incluido terrazo) 2 SI  1  
MADERA 3  NO  
CONTINUOS (Plásticos, moquetas) 4   

1. TIPO DE SOLADO O 
SUELO EN 
HABITACIONES (2) 

OTROS (*) 9 

3. ¿TIENE 
FALSO 
TECHO? 

  
      

MADERA PARA PINTAR 1 SI  1  
MADERA PARA BARNIZAR 2 NO  6 2. CARPINTERÍA 

INTERIOR (2) OTROS (*) 9 

4. ¿TIENE 
INSTALADAS 
PERSIANAS?   

 
 (*) Se especificará en observaciones. 
 
 
(1) Este cuadro deberá cumplimentarse en todos los proyectos de edificios que dispongan de viviendas, aunque el uso 

principal de los mismos sea de residencia colectiva o no residencial. 
(2) Si existieran varios tipos dependiendo de la habitación concreta, se indicará sólo el que ocupe mayor superficie. 
 
 
NOTA: Si va a existir demolición previa de un edificio existente, no se olvide de cumplimentar el cuadro D.1 e indique 
el destino principal que tiene el edificio a demoler en OBSERVACIONES. 
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C: OBRAS DE REHABILITACION (AMPLIACION, REFORMA Y/O RESTAURACION) 
C.1 TIPOLOGIA DE LA OBRA DE REHABILITACION 
 (Señale con una X la casilla que corresponda) (1) 

 
 

  Pase a: 

EN HORIZONTAL .............................................................................................................................................  C.2.1 
AMPLIACION(2) 

EN ALTURA ........................................................................................................................................................  ‘’ 

VACIADO DEL EDIFICIO QUE SUPONGA UN CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL...   ‘’ 

CONSERVANDO LA FACHADA QUE NO SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL...   ‘’ 

QUE SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL..........   C.2.2 
REFORMA Y/O 

RESTAURACION(3) 

SIN VACIADO DEL EDIFICIO QUENO SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL....   ‘’ 

REFORMA O ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES...............................................................................................  
. ‘’ 

(1) Pueden coexistir varios tipos de rehabilitación: en este caso, consigne solamente el más importante o el que conlleve mayor presupuesto. 
(2) AMPLIACION: Aumenta la superficie construida de un edificio, incorporando nuevos elementos estructurales. 
(3) REFORMA Y/O RESTAURACION: No varia la superficie construida de un edificio, pero sí la modifica, afectando o no a elementos estructurales. 

C.2 CARACTERISTICAS DE LA OBRA DE REHABILITACION, SEGÚN TIPO 
 (Cumplimente los datos correspondientes al tipo de obra realizado) 
C.2.1 OBRAS DE AMPLIACION (EN HORIZONTAL O EN 

ALTURA), O VACIADO DE EDIFICIOS 
CONSERVANDO LA FACHADA 

C.2.2 OBRAS DE REFORMA Y/O RESTAURACION SIN VACIADO 
DEL EDIFICIO, O REFORMA O ACONDICIONAMIENTO DE 
LOCALES 

SUPERFICIE QUE SE AMPLIA, O QUE 
SE RECONSTRUYE TRAS SER 
VACIADO EL EDIFICIO, EN M2……….  

NUMERO DE EDIFICIOS AFECTADOS POR LA 
OBRA………………………………………………. 

 

   CREADAS……………..  
   

NUMERO DE VIVIENDAS SUPRIMIDAS…………  
 CREADAS  

REFORMA O RESTAURACION DE: 
(pueden coexistir varios tipos) 

 
NUMERO DE VIVIENDAS SUPRIMIDAS  * ELEMENTOS DE CIMENTACION Y/O VIGAS Y/O PILARES  
   * ELEMENTOS DE CUBIERTA  
   * ELEMENTOS DE CERRAMIENTO EXTERIOR VERTICAL (fachadas)  
   * ELEMENTOS DE CERRAMIENTO INTERIOR HORIZONTAL (forjados)  
   * ELEMENTOS DE CERRAMIENTO INTERIOR VERTICAL (tabiques)  
   * ELEMENTOS DE ACABADOS INTERIORES  
   * INSTALACIONES, APARATOS O MAQUINARIA  
   * OTROS  
C.3  CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS(1) 
Se contestará distinguiendo cada uno de los grupos (1,2,3…) correspondientes a cada tipo de viviendas iguales. Se entiende por iguales las de 
la misma superficie útil (sin decimales), el mismo nº de habitaciones y cuartos de baño o aseos, aunque estén distribuidos de formas 
diferentes. Se empezará por las que tengan tamaño inferior (si hubiera más de 10 tipos distintos se cumplimentarán, en hoja aparte, los 
mismos datos aquí solicitados, numerando cada nuevo tipo con: 11,12,13,14,etc.). 

TIPO 
M2 SUPERFICIE UTIL 

POR VIVIENDA 

Nº HABITACIONES POR 
VIVIENDA INCLUIDA LA 
COCINA SIN BAÑOS NI 

ASEOS 

Nº BAÑOS Y ASEOS 
POR VIVIENDA 

Nº VIVIENDAS 
IGUALES DE ESTE 

TIPO 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
(1) Este cuadro deberá cumplimentarse en todos los proyectos de rehabilitación, en los que haya creación de viviendas, aunque el edificio 

en el que se encuentren sea de residencia colectiva o no residencial. 

NOTA: Si va a existir demolición parcial previa en la obra de rehabilitación, no se olvide de cumplimentar la superficie a demoler 
en el cuadro D.2, y si va a existir cambio de destino principal consigne el primitivo del edificio en OBSERVACIONES. 
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D: DEMOLICIÓN 
D.1 DEMOLICION TOTAL 
 

En otras obras de nueva planta pero con demolición total previa, o en demolición total exclusivamente, indique el número de 
edificios a demoler y la superficie que tienen, así como el número de viviendas y su superficie útil que van a desparecer y el 
número de plazas de residencia colectiva que desaparecerán. 

 
 

  NUMERO SUPERFICIE EN M2 

1.1 EDIFICIOS A DEMOLER……………………………………………………… 
  

1.2 1.2 VIVIENDAS QUE DEBEN DEMOLERSE………………………………… 
  

1.3 PLAZAS QUE DEBEN DEMOLERSE………………………………………… 
(en edificios residenciales colectivos) 

  

 
 

D.2 DEMOLICION PARCIAL 
 
En obras de rehabilitación, indique la superficie a demoler previamente 

 
SUPERFICIE, EN M2, QUE VA A DEMOLERSE…………………………………………………  

 
 
 OBSERVACIONES     

  
  

  

   
   

 
LUGAR Y FECHA:  , a  de  de  

 
FIRMA DEL PROMOTOR O PERSONA RESPONSABLE FIRMA DEL TÉCNICO QUE HA REALIZADO 

EL PROYECTO 
 

FDO.: FDO:  

 PROFESION 

 
 
 
TELÉFONOS DE CONTACTO PARA POSIBLES DUDAS O ACLARACIONES: 
 
DEL PROMOTOR DEL TECNICO 
 
 

SELLO DEL 
AYUNTAMIENTO 

 CONTROL ADMINISTRATIVO (A rellenar por el Ayuntamiento) 

  
  

ENTIDAD DE POBLACION DONDE SE REALIZARA LA OBRA 

  DISTRITO............................................................................. 
  SECCION.............................................................................. 
  FECHA DE SOLICITUD DE LA LICENCIA..................... 
  FECHA DE CONCESION DE LA LICENCIA................... 
  Nº O CLAVE DE LICENCIA..............................................
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MEMORIA DESCRIPTIVA
AGENTES

ARQUITECTOS

Salvador Moret Colomer
Colegiado 10782 del CTAV
NIF 44868424R

CLIENTES

Excmo. Ayuntamiento de Segorbe
NIF P1210400F
Plaza del agua limpia, 2  - Segorbe (CASTELLON)

SITUACIÓN DEL PROYECTO

Plaza del agua limpia, 2 
12400 Segorbe (CASTELLON)

INFORMACIÓN PREVIA

El presente proyecto consiste en la prolongación de un ascensor existente del edificio del 
Ayuntamiento hasta planta sótano.

ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA

El  edificio  del  Ayuntamiento  de  Segorbe  forma  parte  del  Catálogo  del  Patrimonio 
Arquitectónico del municipio. Se halla reflejado en la ficha nº1,y de ella se extraen los 
criterios para la intervención. Es enteramente de propiedad municipal, y los niveles de 
protección abarcan los ámbitos tipológico, compositivo, constructivo, histórico, ambiental, 
contenido mueble, morfológico, artesonado de madera y carpintería.

Por  tanto,  la  intervención  cuida  extremadamente  esos  detalles,  utilizando  el  sistema 
constructivo  menos  invasivo  y  más  parecido  al  preexistente.  Es,  en  definitiva,  una 
intervención que busca la máxima integración y mimetismo.

La documentación del presente Proyecto Básico y de Ejecución, tanto gráfica como escrita, 
se  redacta  para  establecer  todos  los  datos  descriptivos,  urbanísticos  y  técnicos,  para 
conseguir llevar a buen término, la instalación de un ascensor, según las reglas de la buena 
construcción y la reglamentación aplicable.

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

1. Situación 
Se trata del edificio principal del Ayuntamiento de Segorbe, situado en la Plaza del agua 
limpia, número 2. Linda por su lado norte con la calle Cerezo, y por su lado sur con la calle 
Marcerlino Blasco; en Segorbe (Castellón). 
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2. Orientación 
El eje longitudinal  de la parcela coincide aproximadamente con la orientación noreste-
suroeste. El ámbito de actuación recae sobre la fachada sur, hacia la calle Cerezo.

ENTORNO FISICO

3.  Forma 
La parcela donde se ubica el Ayuntamiento tiene forma aproximadamente rectangular. Las 
dimensiones de la envolvente estimada son 45x16 m. El ámbito de actuación recae sobre 
una zona de unos 30 m² en el interior.
 

4. Topografía 
No procede  la  realización  de  un informe topográfico  por  tratarse  de una intervención 
localizada. La misma justificación procede para la no realización de informe geotécnico. Al 
ser  un  edificio  catalogado,  habrá  excavación  arqueológica  supervisada  por  técnico 
municipal.

5. Lindes 
La superficie de la parcela que ocupa el Ayuntamiento es de 725,59 m² 

NORTE: C/ Cerezo
SUR: C/ Marcelino Blasco 
ESTE: Edificación colindante
OESTE: Plaza del agua limpia

 

JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 

FICHA URBANÍSTICA

PLANEAMIENTO
VIGENTE

PGOU de Segorbe 
19 noviembre 1990, del Ayuntamiento de Segorbe

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA SU1, suelo urbano . Catalogado y protegido.

VOLUMEN  EDIFICADO  SOBRE 
RASANTE

8.000 m³

PARÁMETRO URBANÍSTICO NORMATIVA PROYECTO
No se altera ningún parámetro urbanístico.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO

El  Ayuntamiento  de  Segorbe  es  la  antigua  residencia  de  los  duques  de  Segorbe  y 
Medinaceli. De parcela prácticamente rectangular y casi exento. Consta de planta baja y 
dos alturas, con acceso central remarcado con un remate sobreelevado en tímpano y con 
pináculos que aloja el reloj. Tiene una composición de huecos simétrica. Ubicado en la 
zona de expansión extramuros, es un área comercial  y de servicios.  El espacio público 
representativo de esta trama es la plaza del Agua Limpia.

La intervención a realizar está muy localizada; consiste en prolongar un ascensor existente 
para que conecte con la planta sótano, hoy en día sólo comunicada de forma parcial con la 
planta baja. No se vulnera ningún parámetro urbanístico puesto que es una actuación de 
instalaciones ya existentes en el interior.

SUPERFICIES

Se  va  a  proceder  a  una  cuantificación  de  los  elementos  que  sufren  alteración  en  sus 
dimensiones  y  superficie,  como  consecuencia  de  la  obra.  El  resto  de  elementos  que 
permanecen inalterables no se van a ver reflejados. En particular, las viviendas no sufren 
alteración.

6. Cuadro de superficies
Planta   Sótano  
Paso y recinto salida ascensor 30,66 m² 
No se altera ninguna otra superficie

Planta  s Superiores  
No se alteran las superficies útiles ni construidas.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES 
TÉCNICAS

7. JUSTIFICACIÓN DE ASPECTOS FUNCIONALES
La intervención es meramente funcional; no procede mayor justificación.

8. JUSTIFICACIÓN DE ASPECTOS FORMALES O DE DISEÑO
La ubicación de la caja del ascensor es una prolongación de la existente que mimetiza 
todos los aspectos formales actuales.

9. JUSTIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS
Se han cuidado al máximo los aspectos técnicos orientados a la ejecución, de manera que 
se garantiza una ejecución óptima y una solución sencilla y competente.
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PRESTACIONES DEL EDIFICIO

SEGURIDAD

10. SEGURIDAD ESTRUCTURAL
La prolongación del ascensor se ajusta a los documentos básicos DB SE pertinentes, para 
asegurar que el nuevo tramo tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las 
acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y 
uso previsto, de modo que no se produzcan en el mismo o en alguna de sus partes, daños 
que tengan su origen o afecten a la cimentación, vigas, pilares, forjados, muros u otros 
elementos  estructurales  que  comprometan  directamente  la  resistencia  mecánica,  la 
estabilidad del edificio o que se produzcan deformaciones inadmisibles. Su justificación se 
realiza  en  el  apartado  Cumplimiento  de  la  Seguridad  Estructural  en  el  Proyecto  de 
Ejecución.

11. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
La instalación del ascensor no altera en modo alguno las prestaciones ya existentes en 
materia de seguridad en caso de incendio del edificio existente. 

12. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
La prolongación del ascensor no altera en modo alguno las prestaciones ya existentes en 
materia  de seguridad  de  utilización.  En  lo  que  respecta  a  accesibilidad,  establece  un 
itinerario accesible para todas las viviendas, mejorando las prestaciones existentes.

HABITABILIDAD

13. HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
La prolongación del ascensor no altera en modo alguno las prestaciones ya existentes en 
materia de salubridad del edificio existente. En cualquier caso, en el proyecto se ha tenido 
en  cuenta  lo  establecido  en  el  DB-HS  con  respecto  a  higiene,  salud  y  protección  del 
medioambiente,  de  tal  forma que  se  alcancen  condiciones  aceptables  de  salubridad  y 
estanqueidad en el ambiente interior del edificio afectado por la reforma. Se disponen 
medios  que  impiden  la  presencia  de  agua  o  humedad  inadecuada  procedente  de 
precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones.

14. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
La prolongación del ascensor, y su particular ubicación interior, hace que los requisitos de 
protección frente al ruido no se vean alterados por la presencia del ascensor

15. AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO
La instalación del ascensor no altera en modo alguno las prestaciones ya existentes en 
materia de ahorro de energía y aislamiento térmico. 

16. VENTILACIÓN (DC 09)
La ventilación del nuevo tramo de la caja de ascensor se efectúa por el mismo conducto 
por donde venía haciéndose hasta ahora.
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FUNCIONALIDAD

17. UTILIZACIÓN
La prolongación del ascensor no altera en modo alguno las prestaciones ya existentes en 
materia de seguridad de utilización. 

ACCESIBILIDAD

La  prolongación  del  ascensor  aumenta  las  prestaciones  ya  existentes  en  materia  de 
accesibilidad, al permitir el acceso a plantas superiores de personas incapacitadas o de 
movilidad reducida.

18. ACCESO  A  LOS  SERVICIOS  DE  TELECOMUNICACIÓN, 
AUDIOVISUALES Y DE INFORMACIÓN

La prolongación del ascensor no altera en modo alguno las prestaciones ya existentes en 
materia de servicios de telecomunicación, audiovisuales o de información. 

LIMITACIONES DE USO

La prolongación del ascensor no introduce nuevos ámbitos de uso al edificio, y por tanto 
sus limitaciones originales permanecen inalterables.
 

SOLUCIÓN ADOPTADA

Se  prolonga el ascensor una planta hacia abajo para conectar con estancias existentes, 
vaciando la parte de terreno necesaria y apeando temporalmente la caja actual.

SERVICIOS URBANÍSTICOS EXISTENTES

No procede hacer referencia a los servicios urbanísticos con que ya contaba el edificio.

Valencia, AGOSTO de 2011. El arquitecto

Salvador Moret Colomer
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CUMPLIMIENTO DEL CTE
RESUMEN  DEL  CUMPLIMIENTO  DEL  CTE  Y  OTRAS  NORMATIVAS 
ESPECÍFICAS

1. RD.314/2006. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

-  DB-SE:  Su justificación  se  adjunta  en el  apartado 3.1  Cumplimiento  de la  Seguridad 
Estructural del Proyecto de Ejecución.
DB-SE: Es de aplicación en el presente proyecto. 

DB-SE-AE: Es de aplicación en el presente proyecto.
DB-SE-C: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-SE-A: Es de aplicación en el presente proyecto.
DB-SE-F: Es de aplicación en el presente proyecto.
DB-SE-M: No es de aplicación en el presente proyecto, no se diseña en madera.

- DB-SI: No es de aplicación en el presente proyecto. 
- DB SUA: Es de aplicación en el presente proyecto. 
- DB-HS: No es de aplicación en el presente proyecto.
- DB-HE: No es de aplicación en el presente proyecto.
- DB-HR: No es de aplicación en el proyecto.

2. OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS

- NCSR-02. NORMA SISMORRESISTENTE.
Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realiza en el Anejo de Cálculo 
de la estructura del Proyecto de Ejecución.

- EHE. INSTRUCCIÓN DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL.
Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realiza en el Anejo de Cálculo 
de la estructura del Proyecto de Ejecución.

- RD. 1627/97 DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
Es de aplicación en el presente proyecto. Según lo dispuesto en el Artículo 4, apartado 2 el 
presente proyecto se encuentra en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo 
artículo, por lo que se hace necesaria la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud.

- RD. 107/1991 CONTROL DE CALIDAD.
Es de aplicación en el presente proyecto. 

- LEY 1/1998 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Es de aplicación en el presente proyecto.

- DC 09 NORMAS DE DISEÑO Y CALIDAD
Es de aplicación en el presente proyecto.

8

VISAT
R.D. 1000/2010

23-11-2011
2011/1517-1

Arquitectes signants: 
Moret Colomer, Salvador



RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS

1. RD.314/2006. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

- DB-SE.
DB-SE: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-SE-AE: Es de aplicación en el presente proyecto.
DB-SE-C: No es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-SE-A: Es de aplicación en el presente proyecto.
DB-SE-F: Es de aplicación en el presente proyecto.
DB-SE-M: No es de aplicación en el presente proyecto, no se diseña en madera.

Del Documento Básico de Seguridad Estructural son aplicables los apartados de SE  
(Resistencia y estabilidad, y Aptitud al servicio) por sentar las bases y directrices  
de los cálculos estructurales; asimismo, también es de aplicación el documento AE,  
Acciones en la edificación, pues es el que regula los criterios y cargas a tener en  
cuenta para los cálculos.Los documentos de Acero y Fábrica son de aplicación por  
diseñarse con estos materiales; no es de aplicación el referido a Cimentaciones,  
pues no se actúa sobre las existentes, ni el de Madera, por no emplearse.

- DB-SI: Es de aplicación en el presente proyecto. 

Se  considera  de  aplicación,  según  el  punto  6  del  apartado  III,  Criterios  de  
Aplicación, solamente en lo referente a los elementos afectados por la reforma.  
Esto es, la creación de dos despachos nuevos en p1 y la ampliación de la terraza  
exterior en la planta superior.

- DB-SUA: Es de aplicación en el presente proyecto.

Dentro de la justificación del Documento Básico, se especifica qué apartados son  
de aplicación, en función del alcance del propio edificio. Todas las justificaciones  
se hacen partiendo de los elementos alterados por la reforma.

- DB-HS.
DB-HS1: Es de aplicación en el presente proyecto.
DB-HS2: No es de aplicación en el presente proyecto.
DB-HS3: No es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-HS4: No es de aplicación en el presente proyecto.
DB-HS5: No es de aplicación en el presente proyecto.

El Documento Básico de Salubridad tiene su aplicación en este proyecto, solamente  
en lo referente al HS1, Protección frente a la humedad. De los demás apartados no  
procede su justificación, pues no se alteran los puntos de agua ni de evacuación de  
las mismas, ni se actúa sobre la recogida de residuos o la calidad del aire interior.

- DB-HE. No es de aplicación en el presente proyecto.
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HE1. Limitación de demanda energética. Según el artículo 1.1b, correspondiente al  
apartado del ámbito de aplicación, el proyecto queda excluido del cumplimiento  
de este apartado, puesto que no se renueva más del 25% de los cerramientos del  
edificio base.

HE2.  Rendimiento  de  las  instalaciones  térmicas.  Los  edificios dispondrán  de 
instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el  bienestar térmico 
de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta  
exigencia  se  desarrolla  actualmente  en  el  vigente  Reglamento  de  Instalaciones  
Térmicas en los Edificios, RITE; su aplicación quedará definida en el proyecto del 
edificio.

HE3. Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación.  Según el punto 2a 
del  artículo  1.1,  Ámbito  de actuación,  se  excluyen  edificios  de  valor  histórico  
reconocido, cuando el cumplimiento de las exigencias puedan alterar su carácter o  
aspecto.  Dado  que  el  edificio  posee  un  grado  de  protección  total,  desde  
composición,  fachadas,  carpintería,  materiales,  color,  mobiliario,  etc...  se  
desestima  la  aplicación  de  esta  sección  por  considerar  muy  comprometida  su  
correcta justificación.

HE4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. Según el punto 2d del  
artículo 1.1, Ámbito de actuación, se excluyen las rehabilitaciones de edificios con  
limitaciones derivadas de la normativa urbanística. Dado que el edificio posee un  
grado de protección total, desde composición, fachadas, carpintería, materiales,  
color, mobiliario, etc... se desestima la aplicación de esta sección por considerar  
muy comprometida su correcta justificación.

HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. Atendiendo a lo que 
se  establece  en  el  apartado  1.1  de  la  sección  5,  del  DB  HE  (“ámbito  de  
aplicación”), la sección no será la aplicación.

- DB-HR: No es de aplicación en el presente proyecto.

El Documento Básico de Protección frente al Ruido no es de aplicación, puesto que  
en su ámbito de aplicación se excluyen las reformas que no sean integrales, y las  
reformas en edificios protegidos o catalogados, como es el caso.

2. OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS

- NCSR-02. NORMA SISMORRESISTENTE.
- EHE. INSTRUCCIÓN DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL.
- RITE. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS.
- REBT. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN.
- RD. LEY 1/98 DE TELECOMUNICACIONES EN INSTALACIONES COMUNES.
- RD. 1627/97 DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
- RD. 107/1991 CONTROL DE CALIDAD.
- LEY 1/1998 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
- DECRETO 85/1989 NORMAS DE HABITABILIDAD Y DISEÑO.
- RD. 105/2008 DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA CONSTRUCCIÓN.
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CUMPLIMIENTO DEL DB SI. SEGURIDAD DE INCENDIO.

Introducción.

El presente proyecto abarca una pequeña superficie del edificio del Ayuntamiento. No es 
objeto, pues, del proyecto, modificar las prestaciones en materia de seguridad de incendio 
que  actualmente  rigen  el  edificio.  Sí  se  va  a  procurar,  sin  embargo,  establecer  unas 
directrices de adaptación de los nuevos espacios para que se adjunten a lo ya existente. Es 
decir, el ámbito de aplicación del SI se ceñirá a los elementos afectados por el proyecto.

SI1. Propagación interior

Compartimentación en sectores de incendio.

Se añade una zona en planta sótano al sector ctor de incendio situado inmediatamente 
pegado a los mismos.

Locales y zonas de riesgo especial.

No se crean locales de riesgo especial, por lo que no se ve afectado el edificio.

Espacios  ocultos.  Paso  de  instalaciones  a  través  de  elementos  de 
compartimentación de incendios. 

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los 
espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo 
cuando  éstos  estén compartimentados  respecto de los  primeros al  menos  con  la  misma 
resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

Ya que se limita a un máximo de tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras  
no estancas (ventiladas) se cumple el apartado 3.2 de la sección SI 1 del DB-SI.

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se 
mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las 
instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc. 
Mediante la disposición de un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente 
la sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la 
del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i?o) 
siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación 
atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación.

Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. 

Se  cumplen  las  condiciones  de  las  clases  de  reacción  al  fuego  de  los  elementos 
constructivos, según se indica en la tabla 4.1: 

Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos

Situación del elemento Revestimientos (1) De techos y paredes (2) (3) De suelos (2)
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Zonas ocupables (4) C-s2,d0 EFL

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos  
techos, suelos elevados, etc. B-s3,d0 BFL-s2 (6)

1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto  
de los suelos del recinto considerado.
(2)  Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al  fuego.  
Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal,  la clase de reacción al  fuego será la que se indica, pero  
incorporando el subíndice L.
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida  
por una capa que sea EI 30 como mínimo.
(4)  Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior de  
viviendas. 
En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos.
No existe elemento textil de cubierta integrado en el edificio. No es necesario cumplir el apartado 4.3 de la sección 1 del  
DB - SI.

SI2. Propagación exterior

Medianerías y fachadas

19. Riesgo de propagación horizontal
No  se  contemplan  las  distancias  mínimas  de  separación  que  limitan  el  riesgo  de 
propagación exterior horizontal (apartado 1.2 de la sección 2 del DB-SI) ya que no existen 
elementos ya sea entre dos edificios, o bien en un mismo edificio, entre dos sectores de 
incendio  del mismo, entre una zona de riesgo especial  alto y otras zonas o hacia  una 
escalera o pasillo protegido desde otras zonas.

20. Riesgo de propagación vertical
No se  exige  el  cumplimiento  de  las  condiciones  para  limitar  el  riesgo  de  propagación 
(apartado 1.3 de la sección 2 del DB-SI) por no existir dos sectores de incendio ni una zona 
de riesgo especial alto separada de otras zonas más altas del edificio.

21. Clase de reacción al fuego de los materiales
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del 
acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas 
que dichas fachadas puedan tener, será como mínimo B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo 
arranque  sea  accesible  al  público,  bien  desde  la  rasante  exterior  o  bien  desde  una 
cubierta, así como en toda fachada cuya altura exceda de 18m. (ap1.4 de la sección 2 del 
DB-SI).

SI3. Evacuación de ocupantes

Cálculo de la ocupación

En función de esta tabla la ocupación prevista será la siguiente:
Recinto o 

planta Tipo de uso Zona, tipo 
de actividad Superficie (m²/persona

)
Número de 
personas

Zona pasillo 
nueva Administrativo Oficinas 30 10 3
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El incremento del número de personas del sector de incendio no es relevante a efectos de 
evacuación. Del mismo modo, dada la ubicación de los puntos de evacuación, no supone un 
incremento de la longitud de evacuación.

Dimensionado de los medios de ocupación

Ante un incremento de ocupación de 3 personas, no procede un redimensionado de los 
medios de evacuación existentes, estimándose éstos suficientes.

Protección de las escaleras

No es objeto de proyecto.

Puertas situadas en recorridos de evacuación

No es objeto de proyecto.

Control del humo de incendio

Se cumplen las condiciones de evacuación de humos pues no existe ningún caso en el que 
sea necesario. 

SI4. Detección, control y extinción del incendio

No es de aplicación en el presente proyecto, puesto que excede del ámbito de actuación.

SI5. Intervención de los bomberos

No es de aplicación en el presente proyecto, puesto que excede del ámbito de actuación.

SI6. Resistencia al fuego de la estructura

Generalidades

Tal y como se expone en el punto 1 de la sección SI 6 del DB SI:
1. La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en 

un edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales 
ven  afectadas  sus  propiedades,  modificándose  de  forma  importante  su  capacidad 
mecánica.  Por  otro,  aparecen  acciones  indirectas  como  consecuencia  de  las 
deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman 
a las debidas a otras acciones.

2. En este  Documento  Básico  se  indican  únicamente  métodos  simplificados  de cálculo 
suficientemente  aproximados  para  la  mayoría  de  las  situaciones  habituales  (véase 
anexos B a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los  
elementos estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura.

3. Pueden  adoptarse  otros  modelos  de  incendio  para  representar  la  evolución  de  la 
temperatura durante el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, 
para efectos locales los modelos de incendio de una o dos zonas o de fuegos localizados 
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o métodos basados en dinámica de fluidos (CFD, según siglas inglesas) tales como los 
que se contemplan en la norma UNE-EN 1991-1-2:2004.

4. En  dicha  norma  se  recogen,  asimismo,  también  otras  curvas  nominales  para  fuego 
exterior o para incendios producidos por combustibles de gran poder calorífico, como 
hidrocarburos, y métodos para el estudio de los elementos externos situados fuera de 
la  envolvente  del  sector  de  incendio  y  a  los  que  el  fuego  afecta  a  través  de  las 
aberturas en fachada.

5. En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, 
UNE-EN 1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los materiales.

6. Los  modelos  de incendio  citados en el  párrafo 3 son adecuados para el estudio de 
edificios singulares o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, así 
como cuando se requiera un estudio más ajustado a la situación de incendio real.

7. En cualquier caso, también es válido evaluar el comportamiento de una estructura, de 
parte de ella o de un elemento estructural mediante la realización de los ensayos que 
establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo.

8. Si  se  utilizan  los  métodos  simplificados  indicados  en  este  Documento  Básico  no  es 
necesario tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio.

Resistencia al fuego de la estructura

De igual manera y como se expone en el punto 2 de la sección SI 6 del DB SI:
1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración 

del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no 
supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la 
comprobación  en  el  instante  de  mayor  temperatura  que,  con  el  modelo  de  curva 
normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.

2. En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, 
por su tamaño y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia 
de fuegos totalmente desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede 
hacerse elemento a elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, 
según se indica en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la 
carga de fuego en la posición previsible más desfavorable.

3. En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras 
el incendio.

Elementos estructurales principales

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio 
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si:

a) Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos 
de  resistencia  ante  la  acción  representada  por  la  curva  normalizada  tiempo 
temperatura, o

b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado 
en el anexo B.

La resistencia al fuego del ámbito de actuación del proyecto es R90.

Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio

1. Deben ser  consideradas las  mismas  acciones  permanentes y  variables  que en el 
cálculo en situación persistente, si es probable que actúen en caso de incendio.

2. Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben obtenerse del 
Documento Básico DB - SE.
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3. Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos según se 
indica en el Documento Básico DB - SE, apartados 3.4.2 y 3.5.2.4.

4. Si se emplean los métodos indicados en este Documento Básico para el cálculo de la 
resistencia  al  fuego  estructural  puede  tomarse  como  efecto  de  la  acción  de 
incendio únicamente el derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del 
elemento estructural.

5. Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las acciones de 
cálculo en situación de incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a 
temperatura normal, como: Efi,d = çfi Ed siendo:

Ed: efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal).
çfi: factor de reducción, donde el factor çfi se puede obtener como:

donde el subíndice 1 es la acción variable dominante considerada en situación persistente.

Determinación de la resistencia al fuego

1. La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas 
siguientes:
a) Comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las 

distintas tablas, según el material, dadas en los anexos C a F, para las distintas 
resistencias al fuego.

b) Obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos 
anexos.

c) Mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 
de 18 de marzo.

2. En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y 
extremos del  elemento durante el  tiempo de exposición  al  fuego no varían con 
respecto a las que se producen a temperatura normal.

3. Cualquier  modo  de  fallo  no  tenido  en  cuenta  explícitamente  en  el  análisis  de 
esfuerzos  o  en  la  respuesta  estructural  deberá  evitarse  mediante  detalles 
constructivos apropiados.

4. Si el anexo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo contrario, los 
valores de los coeficientes parciales de resistencia en situación de incendio deben 
tomarse iguales a la unidad: ãM,fi = 1

5. En  la  utilización  de  algunas  tablas  de  especificaciones  de  hormigón  y  acero  se 
considera el coeficiente de sobredimensionado ìfi, definido como:

Siendo  Rfi,d,0  resistencia  del  elemento  estructural  en situación  de incendio  en el 
instante inicial t=0, a temperatura normal.
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CUMPLIMIENTO DEL DB SUA.

SUA1. Seguridad frente al riesgo de caídas

1 Resbaladicidad de los suelos

Los suelos del ámbito de actuación del presente proyecto se adecúan a la clase 1 exigida 
para  zonas  secas  con  pendientes  menores  del  6%.  Tendrán  una  resistencia  al 
desplazamiento 15<Rd<35.

2 Discontinuidades en el pavimento

Excepto  en zonas  de uso restringido  y  con  el  fin  de limitar  el  riesgo  de caídas  como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones siguientes:

a) No presentará  imperfecciones  o irregularidades  que supongan una diferencia  de 
nivel de más de 6 mm.

b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no 
exceda el 25%.

c) En  zonas  interiores  para  circulación  de  personas,  el  suelo  no  presentará 
perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de 
diámetro.

 
 La distancia entre el plano de una puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo 
a ella será mayor que 1.200 mm y que la anchura de la hoja.
 

3 Desniveles

22. 3.1 Protección de los desniveles
En  las  zonas  de  público  (personas  no  familiarizadas  con  el  edificio)  se  facilitará  la 
percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles 
de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. 

Estando esta diferenciación táctil una distancia de 250 mm del borde, como mínimo. 

23. 3.2 Características de las barreras de protección
3.2.1 Altura
Las  barreras  de  protección  tendrán,  como  mínimo,  una  altura  de  900  mm  cuando  la 
diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1.100 mm en el resto de los casos, 
excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm, en los que el 
pasamanos tendrá una altura de 900 mm, como mínimo. 

La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde 
la línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de 
la barrera (véase figura 3.1). 
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3.2.2 Resistencia
Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la 
fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2 del Documento Básico SE-AE, en función 
de la zona en que se encuentren.

3.2.3 Características constructivas
Las  zonas  de  uso  Aparcamiento  dispondrán  de  un  espacio  de  acceso  y  espera  en  su 
incorporación al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo 
y de 4,5 m como mínimo y una pendiente del 5% como máximo. 

Se cumple así el punto 1 del apartado 2 de la sección 7 del DB SUA. 

4 Escaleras y rampas

24. 4.1 Escaleras de uso restringido
No existen en el presente proyecto.

25. 4.2 Escaleras de uso general
4.2.1 Peldaños

1. En tramos rectos, la huella medirá 280 mm como mínimo, y la contrahuella 130 mm como 
mínimo, y 185 mm como máximo.

La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación 
siguiente: 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm.
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 La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior.

4.2.2 Tramos
- En  las  escaleras  previstas  para  evacuación  ascendente  y  en  las  utilizadas 

preferentemente  por  niños,  ancianos  o  personas  con  discapacidad  no  se  utilizan 
escalones sin tabica o con bocel.Las tabicas serán verticales o inclinadas formando un 
ángulo que no exceda de 15º con la vertical (véase figura).

En estos casos:
a) En zonas de uso restringido.
b) En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
c) En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, aparcamientos, 

etc.
d) En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia.
e) En el acceso a un estrado o escenario.

No será necesario cumplir estas condiciones:
- Cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo y salvará una altura de 3,20 m como 

máximo.
- La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,50 m en uso Sanitario y 2,10 m en 

escuelas  infantiles,  centros  de  enseñanza  primaria  y  edificios  utilizados 
principalmente por ancianos.

En el resto de los casos cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo y salvará una altura 
de 3,20 m como máximo. 

Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos.

En una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de 
los tramos rectos tendrán la misma huella.   
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En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la 
huella en las partes rectas.

La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas  
en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, 1.200 mm en uso comercial y  
1.000 mm en uso vivienda.

La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. 

La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio  
ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera 
de protección. 

En tramos curvos, la anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea 
menor que 170 mm.

4.2.3 Mesetas
Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tienen al menos la  
anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1.000 mm, como mínimo. 

En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de público (personas no familiarizadas con el  
edificio) se dispondrá una franja de pavimento táctil en el arranque de los tramos descendentes, 
con la misma anchura que el tramo y una profundidad de 80 mm, como mínimo. 

En dichas mesetas no habrá puertas ni pasillos de anchura inferior a 1.200 mm situados a menos de 
400 mm de distancia del primer peldaño de un tramo.

Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a  
lo  largo  de  la  meseta  (véase  figura  4.4).  La  zona  delimitada  por  dicha  anchura  esta  libre  de 
obstáculos y sobre ella no barre el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de 
ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI. 

5 Limpieza de los acristalamientos exteriores 

Las condiciones establecidas en la sección no son de aplicación al proyecto. 
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SUA2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
No existen elementos fijos o insuficientemente perceptibles, ni puertas correderas, que 
hagan  necesaria  la  justificación  de  este  apartado. Las  condiciones  establecidas  en  la 
sección no son de aplicación en la tipología del proyecto. 

SUA3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
No existen elementos que permitan el cierre de las puertas por dentro de un recinto, y 
hagan  necesaria  la  justificación  de  este  apartado. Las  condiciones  establecidas  en  la 
sección no son de aplicación en la tipología del proyecto. 

SUA4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
No  se  altera  la  iluminación  existente  en  el  edificio,  por  lo  que  no  es  necesaria  su 
justificación.  Las  condiciones  establecidas  en  la  sección  no  son  de  aplicación  en  la 
tipología del proyecto. 

SUA5.  Seguridad  frente  al  riesgo  causado  por  situaciones  de  alta 
ocupación 

Tal y como se establece en el apartado 1, de la sección 5 del  DB SUA en relación a la 
necesidad  de  justificar  el  cumplimiento  de  la  seguridad  frente  al  riesgo  causado  por 
situaciones  de  alta  ocupación.  Las  condiciones  establecidas  en  la  sección  no  son  de 
aplicación en la tipología del proyecto. 

SUA6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
No existen piscinas de uso colectivo. No existen pozos, depósitos o conducciones abiertas 
que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento. 

SUA7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
No existe Aparcamiento.

SUA8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción de un rayo
No es de aplicación puesto que no se alteran las condiciones existentes del edifico.

SUA9. Accesibilidad
No es de aplicación puesto que no se alteran las condiciones existentes del edifico.
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CUMPLIMIENTO DEL DB SE.

La estructura se ha comprobado siguiendo los DB siguientes: 
DB-SE Bases de cálculo 
DB-SE-AE Acciones en la edificación 
DB-SE-C Cimientos 
DB-SE-A Acero 
DB-SI Seguridad en caso de incendio 

Y se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
NCSE Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación 
EHE Instrucción de hormigón estructural 
 

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE. BASES DE CÁLCULO. 

La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados límite, que son aquellas 
situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple 
alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.

SE1. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD.

La estructura se ha calculado frente a los estados límite últimos, que son los que, de ser 
superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta 
fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo. En general se han 
considerado los siguientes:

a)  pérdida  del  equilibrio  del  edificio,  o  de  una  parte  estructuralmente 
independiente, considerado como un cuerpo rígido; 

b) fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella 
en  un  mecanismo,  rotura  de  sus  elementos  estructurales  (incluidos  los  apoyos  y  la 
cimentación) o de sus uniones, o inestabilidad de elementos estructurales incluyendo los 
originados por efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga). Las verificaciones de 
los  estados  límite  últimos  que  aseguran  la  capacidad  portante  de  la  estructura, 
establecidas en el DB-SE 4.2, son las siguientes: 

Se ha comprobado que hay suficiente  resistencia de la estructura portante, de todos los 
elementos estructurales, secciones, puntos y uniones entre elementos, porque para todas 
las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición: 

Ed ≤ Rd  siendo 
Ed valor de cálculo del efecto de las acciones 
Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas las 
partes  independientes  del  mismo,  porque  para  todas  las  situaciones  de  dimensionado 
pertinentes, se cumple la siguiente condición:

Ed,dst ≤ Ed,stb siendo 
Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras
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SE2. APTITUD AL SERVICIO

La estructura se ha calculado frente a los estados límite de servicio, que son los que, de 
ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al  
correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción. 

Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se 
refiere a las consecuencias que excedan los límites especificados como admisibles, una vez 
desaparecidas  las  acciones  que  las  han  producido.  En  general  se  han  considerado  los 
siguientes:

a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de 
la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones; 

b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la 
funcionalidad de la obra; 

c) los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a 
la durabilidad o a la funcionalidad de la obra. 

Las verificaciones de los estados límite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio de 
la  estructura,  han  comprobado  su  comportamiento  adecuado  en  relación  con  las 
deformaciones, las  vibra  ciones   y el  deterioro, porque se cumple, para las situaciones de 
dimensionado  pertinentes,  que  el  efecto  de  las  acciones  no  alcanza  el  valor  límite 
admisible establecido para dicho efecto en el DB-SE 4.3. 

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. 

Las  acciones  sobre  la  estructura  para  verificar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de 
seguridad estructural, capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, 
establecidos en el DB-SE se han determinado con los valores dados en el DB-SE-AE.

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-C. CIMIENTOS. 

El comportamiento de la cimentación en relación a la capacidad portante (resistencia y 
estabilidad) se ha comprobado frente a los estados límite últimos asociados con el colapso 
total o parcial del terreno o con el fallo estructural de la cimentación. En general se han 
considerado los siguientes:
a)  pérdida  de  la  capacidad  portante  del  terreno  de  apoyo  de  la  cimentación  por 
hundimiento, deslizamiento o vuelco; 
b) pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación; 
c) pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural; y
d) fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la 
cimentación, fatiga del terreno sometido a cargas variables repetidas).

Las verificaciones de los estados límite últimos, que aseguran la capacidad portante de la 
cimentación, son las siguientes: 

En la comprobación de estabilidad, el equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco o 
estabilidad frente a la subpresión) se ha verificado, para las situaciones de dimensionado 
pertinentes, cumpliendo la condición: 
Ed,dst ≤ Ed,stb siendo  

Ed,dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras; 
Ed,stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 
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En  la  comprobación  de  resistencia,  la  resistencia  local  y  global  del  terreno  se  ha 
verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición: 
Ed ≤ Rd  siendo

Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones; 
Rd el valor de cálculo de la resistencia del terreno.

La comprobación de la resistencia  de la cimentación como elemento estructural  se ha 
verificado cumpliendo que el valor de cálculo del efecto de las acciones del edificio y del 
terreno  sobre  la  cimentación  no  supera  el  valor  de  cálculo  de  la  resistencia  de  la 
cimentación como elemento estructural. 

El comportamiento de la cimentación en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado 
frente a los estados límite de servicio asociados con determinados requisitos impuestos a 
las  deformaciones  del  terreno  por  razones  estéticas  y  de  servicio.  En  general  se  han 
considerado los siguientes:

a)  los  movimientos  excesivos  de  la  cimentación  que  puedan  inducir  esfuerzos  y 
deformaciones anormales en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y que aunque 
no lleguen a romperla afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al 
funcionamiento de equipos e instalaciones; 

b) las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de confort 
en las personas o reducir su eficacia funcional; 

c) los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a la 
durabilidad o a la funcionalidad de la obra. 

La verificación  de los  diferentes  estados  límite  de servicio  que aseguran la  aptitud al 
servicio de la cimentación, es la siguiente: 

El comportamiento adecuado de la cimentación se ha verificado, para las situaciones de 
dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición: 
Eser ≤ Clim siendo 
Eser el efecto de las acciones;
Clim el valor límite para el mismo efecto.

Los diferentes tipos de cimentación requieren, además, las siguientes comprobaciones y 
criterios  de  verificación,  relacionados  más  específicamente  con  los  materiales  y 
procedimientos de construcción empleados:

CIMENTACIONES DIRECTAS. 

En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que el coeficiente 
de seguridad disponible con relación a las cargas que producirían el agotamiento de la 
resistencia del terreno para cualquier mecanismo posible de rotura, es adecuado. Se han 
considerado los  estados límite  últimos siguientes: a) hundimiento;  b)  deslizamiento;  c) 
vuelco;  d)  estabilidad  global;  y  e)  capacidad  estructural  del  cimiento;  verificando  las 
comprobaciones generales expuestas. 

En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que las tensiones 
transmitidas por las cimentaciones dan lugar a deformaciones del terreno que se traducen 
en asientos, desplazamientos horizontales y giros de la estructura que no resultan excesi-
vos  y  que  no  podrán  originar  una  pérdida  de  la  funcionalidad,  producir  fisuraciones, 
agrietamientos, u otros daños. Se han considerado los estados límite de servicio siguientes: 
a)  los  movimientos  del  terreno  son  admisibles  para  el  edificio  a  construir;  y  b)  los 
movimientos inducidos en el entorno no afectan a los edificios colindantes; verificando las 
comprobaciones generales expuestas y las comprobaciones adicionales del DB-SE-C 4.2.2.3. 
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ELEMENTOS DE CONTENCIÓN. 

En el  comportamiento de los  elementos  de contención se han considerado los  estados 
límite últimos siguientes: a) estabilidad; b) capacidad estructural; y c) fallo combinado del 
terreno y del elemento estructural; verificando las comprobaciones generales expuestas.

En el  comportamiento de los  elementos  de contención se han considerado los  estados 
límite de servicio siguientes: 

a) movimientos o deformaciones de la estructura de contención o de sus elementos de 
sujeción que puedan causar el colapso o afectar a la apariencia o al uso eficiente de la 
estructura, de las estructuras cercanas o de los servicios próximos;

b) infiltración de agua no admisible a través o por debajo del elemento de contención; y 

c) afección a la situación del agua freática en el entorno con repercusión sobre edificios o 
bienes  próximos  o  sobre  la  propia  obra;  verificando  las  comprobaciones  generales 
expuestas. 

Las diferentes tipologías, además, requieren las siguientes comprobaciones y criterios de 
verificación:

En  los  cálculos  de  estabilidad  de  las  pantallas,  en  cada  fase  constructiva,  se  han 
considerado los estados límite siguientes: 

a) estabilidad global; 

b) estabilidad del fondo de la excavación; 

c) estabilidad propia de la pantalla; 

d) estabilidad de los elementos de sujeción; 

e) estabilidad en las edificaciones próximas; 

f) estabilidad de las zanjas, en el caso de pantallas de hormigón armado; y 

g)  capacidad  estructural  de  la  pantalla;  verificando  las  comprobaciones  generales 
expuestas. 

En la comprobación de la estabilidad de un muro, en la situación pésima para todas y cada 
una de las fases de su construcción, se han considerado los estados límite siguientes: 

a) estabilidad global;

 b) hundimiento; 

c) deslizamiento; 

d) vuelco; y 

e) capacidad estructural del muro; verificando las comprobaciones generales expuestas. 
 

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-F. FÁBRICA. 

En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general en el 
DB SE 3.2, siguiendo las consideraciones del apartado 3 del DB-SE-F:
a) capacidad portante (estados límite últimos). 
b) aptitud al servicio (estados límite de servicio). 
Se han dispuesto juntas de movimiento para permitir dilataciones térmicas y por humedad, 
fluencia y retracción, las deformaciones por flexión y los efectos de las tensiones internas 
producidas por cargas verticales o laterales, sin que la fábrica sufra daños, teniendo en 
cuenta, para las fábricas sustentadas, las distancias de la tabla 2.1. 
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En  la  comprobación  frente  a  los  estados  límite  últimos de  los  muros  sometidos 
predominantemente a carga vertical, se ha verificado la resistencia a compresión vertical; 
y en el comportamiento de la estructura frente a acciones horizontales se ha verificado su 
resistencia a esfuerzo cortante; y también se ha considerado la combinación del esfuerzo 
normal y del esfuerzo cortante más desfavorable. 
El comportamiento de los muros con acciones laterales locales en relación a la resistencia 
se ha comprobado frente al estado límite último de flexión.

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-A. ACERO. 

En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general en el 
DB SE 3.2: 
a) estabilidad y la resistencia (estados límite últimos); 
b) aptitud al servicio (estados límite de servicio). 

En  la  comprobación  frente  a  los  estados  límite  últimos se  ha  analizado  y  verificado 
ordenadamente la resistencia de las secciones, de las barras y de las uniones, según la 
exigencia básica SE-1, en concreto según los estados límite generales del DB-SE 4.2.

El comportamiento de las secciones en relación a la resistencia se ha comprobado frente a 
los estados límite últimos siguientes: a) tracción; b) corte; c) compresión; d) flexión; e) 
torsión; f) flexión compuesta sin cortante; g) flexión y cortante; h) flexión, axil y cortante; 
i) cortante y torsión; y j) flexión y torsión.

El comportamiento de las barras en relación a la resistencia se ha comprobado frente a los 
estados  límite  últimos  siguientes:  a)  tracción;  b)  compresión;  c)  flexión;  d)  flexión  y 
tracción; y g) flexión y compresión.

En el comportamiento de las uniones en relación a la resistencia se han comprobado las 
resistencias de los elementos que componen cada unión según SE-A 8.5 y 8.6; y en relación 
a  la  capacidad  de  rotación  se  han  seguido  las  consideraciones  de  SE-A  8.7;  el 
comportamiento de las uniones de perfiles huecos en las vigas de celosía se ha analizado y 
comprobado según SE-A 8.9. 

La comprobación frente a los estados límite de servicio se ha analizado y verificado según 
la exigencia básica SE-2, en concreto según los estados y valores límite establecidos en el 
DB-SE 4.3. 
El comportamiento de la estructura en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado 
frente a los estados límite de servicio siguientes: a) deformaciones, flechas y desplomes; 
b) vibraciones; y c) deslizamiento de uniones.

CUMPLIMIENTO DEL DB-HR

El edificio a intervenir no es objeto de revisión de la normativa acústica, puesto que no se 
interviene sobre elementos que vayan a modificar sus prestaciones de confort acústico. Las 
viviendas permanecen inalterables y por tanto los niveles de aislamiento no se van a ver 
modificados después de la intervención.

Valencia, AGOSTO de 2011. El arquitecto

Salvador Moret Colomer
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MEMORIA CONSTRUCTIVA

SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO

La cimentación del ascensor se realizará mediante un foso con fondo consistente en una 
losa  de  25  cm  de  espesor  y  unos  muros  de  hormigón  perimetrales  cosidos  a  las 
cimentaciones  preexistentes,  según  las  especificaciones  relativas  a  materiales  y 
dimensiones detalladas en la correspondiente documentación gráfica.

BASES DE CÁLCULO 
Las acciones características que se han adoptado para el cálculo de las solicitaciones y 
deformaciones, son las establecidas en las normas CTE Y NCSE.02, y sus valores se incluyen 
en el en el apartado "Acciones adoptadas en el cálculo" de esta memoria.
El  diseño y cálculo de los elementos y conjuntos  estructurales de hormigón armado se 
ajustan en todo momento a lo establecido en la Instrucción de hormigón estructural "EHE", 
y su construcción se llevará a cabo de acuerdo con lo especificado en dicha norma.

ESTUDIO GEOTÉCNICO
No  se  ha  realizado  estudio  geotécnico.  Se  ha  realizado  un  reconocimiento  inicial  del 
terreno donde se va a ampliar el ascensor y basándonos en experiencia del propio edificio 
existente y de obras colindantes recientes podemos estimar las siguientes características 
del terreno:

- Clase de terreno: Arcilloso semiduro.
- Profundidad mínima de cimentación: -0,50 m.
- Tensión admisible estimada: 0,2 N/mm2

SISTEMA ESTRUCTURAL CTE

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL

26. CONSIDERACIONES INICIALES
CONDICIONANTES DE PARTIDA
La prolongación del ascensor es un único niveles. Se resuelve con zunchos de hormigón y 
muro de carga. 

27. DATOS SOBRE EL TERRENO
No  se  elabora  informe  geotécnico.  Los  datos  sobre  el  terreno  se  estiman  mediante 
inspección ocular. Se toma como valor de partida una resistencia del terreno de 2 kg por 
cm2.  Una  vez  se  realice  la  apertura  de  las  zanjas  para  cimentación  se  comprobará 
visualmente la hipótesis inicial. Se ha adoptado una cimentación por losa.

28. SISTEMA DE CIMENTACIÓN ELEGIDO
La  cimentación  se  organiza  mediante  zapatas  con  los  adecuados  sistemas  de 
arriostramiento que se especifican en planos. El cálculo de sus dimensiones se ha realizado 
de acuerdo con la tensión admisible del terreno definida en el párrafo anterior. 
 Previamente al  hormigonado  del  cimiento  deberá disponerse una capa de 10  cm.  de 
espesor mínimo de hormigón pobre HM-20 de limpieza.
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29. SISTEMA ESTRUCTURAL ELEGIDO
El sistema estructural elegido está constituido por zunchos de hormigón, dejando el hueco 
entre ellos para que pase el ascensor, y cerrándose el espacio por los laterales mediante 
muros de carga.

30. CONDICIONES DE DURABILIDAD
De acuerdo con las prescripciones contenidas en el capítulo VII de la EHE, el proyecto de la 
estructura considero las medidas necesarias para que alcance la duración de su vida útil 
prevista. En particular y de acuerdo con lo exigido en el art.  37.1.1, se especifican a 
continuación las clases de exposición consideradas en la estructura.

Cimentaciones, muros de sótano y elementos en contacto con el terreno: Ambiente II a
elementos estructurales situados a la intemperie: Ambiente II a
Cubiertas no protegidas: Ambiente II a
Forjados exteriores: Ambiente II b

MÉTODOS DE CALCULO

31. CIMENTACIÓN
Cálculo manual de cimentaciones. 
En  el  dimensionamiento  de  la  cimentación  se  han  utilizado  procedimientos  manuales 
complementados por algunos programas de ordenador de uso libre, de acuerdo con las 
hipótesis que a continuación se indican. 

En todos los casos  se obtienen las  dimensiones en planta, el  canto de la zapata y las 
armaduras  según  dos  direcciones  ortogonales.  Para  ello,  se  asume  la  hipótesis  de 
distribución  uniforme  de  presiones  sobre  el  terreno.  Para  el  cálculo  de  losas  de 
cimentación  se  considera  la  respuesta  elástica  del  terreno  en  función  del  módulo  de 
balasto. Se admiten los principios de la teoría y práctica de la Mecánica del Suelo al definir 
la tensión admisible del terreno. La ley de respuesta de éste será, por tanto, lineal y 
rectangular, incluso en el caso de cargas excéntricas. 

Como método de cálculo se emplea el método de los Estados Límites Últimos, de acuerdo 
con el  capítulo  II  de la  Instrucción  EHE. Para el  caso de zapatas  rígidas  se emplea el 
modelo de bielas y tirantes y en el caso de zapatas flexibles se consideran los momentos 
flectores y esfuerzos cortantes sobre las secciones de referencia. Las comprobaciones que 
se realizan durante el proceso de cálculo son las que se describen a continuación: 

ESTADO LÍMITE DE TENSIONES SOBRE EL TERRENO 
Se  consideran  todas  las  acciones  que  la  estructura  trasmite  al  terreno  en  sus  valores 
característicos. Para el cálculo de las tensiones sobre el terreno se considera como peso 
propio de la zapata o losa el siguiente valor: p=24,5 kN/m³.

Los pilares o muros transmiten a la cimentación los siguientes esfuerzos:
- Esfuerzo axil N.
- Momentos Flectores Mx, My.
- Esfuerzos cortantes Qx, Qy.

- Método exacto de cálculo de tensiones (Manual o programas no sistemáticos). 
Conocidos los esfuerzos totales es preciso adicionar el peso propio de la zapata. Con este 
sistema de cargas se determinan las tensiones trasmitidas al terreno en las cuatro esquinas 
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de la zapata (puntos 1, 2, 3 y 4) y la tensión en el punto medio del cuadrante más cargado 
(punto 5). Las condiciones de comprobación serán. 

Si la carga actúa en un punto interior al núcleo central de la sección S5 &amp;amp;lt;= 
Sadmisible

ESTADO LÍMITE DE EQUILIBRIO
Se ha analizado el equilibrio de la zapata teniendo en cuenta cuál es el origen de la carga, 
que puede ser  de tipo permanente o variable.  Además, considerará si  el  efecto de la 
misma es favorable o desfavorable a efecto de aplicar los correspondientes coeficientes de 
ponderación.

ESTADO LÍMITE DE AGOTAMIENTO DE SECCIONES
Esta comprobación se hace en forma distinta según el elemento sea rígido o flexible.

Para los elementos de cimentación rígidos, de acuerdo con lo indicado por la Instrucción 
EHE en su art. 59, se realiza el cálculo por el método de bielas, sin considerar en ningún 
caso el peso propio de la cimentación. La armadura se calcula en cada dirección ortogonal 
y se distribuye uniformemente. Se verifican igualmente las condiciones de cuantía mínima, 
anclaje y fisuración, definidas todas ellas en la mencionada Instrucción EHE. Por último, se 
comprueba la compresión de las bielas de acuerdo con lo especificado en la EHE.

Para los elementos de cimentación flexibles, de acuerdo con lo indicado por la Instrucción 
EHE en su  art.  59.4.2,  se  realiza  el  cálculo  por  el  método de flexión,  igualmente  sin 
considerar  el  peso  propio  de  la  cimentación.  Para  ello  se  determina  la  sección  de 
referencia  y  sobre  ella  se  calcula  el  momento  flector  producido  por  la  reacción  del 
terreno.  La  armadura  se  calcula  en  cada  dirección  ortogonal  y  se  distribuye 
uniformemente. También se hacen las comprobaciones a cortante y punzonamiento fijadas 
por la EHE para este tipo de cimentaciones. Se verifican igualmente las condiciones de 
cuantía mínima, anclaje y fisuración, definidas todas ellas en la mencionada Instrucción 
EHE

PROCESO DE CÁLCULO
La cimentación principal se ha realizado mediante losa en el foso del ascensor. 

Las zapatas que componen la cimentación se calculan suponiendo una respuesta lineal del 
terreno. En el caso de zapatas rígidas se calculan por el método de bielas y para zapatas 
flexibles  se  calculan  por  la  flexión  y  el  cortante  sobre  sus  respectivas  secciones  de 
referencia.  En  este  último  caso  se  efectúan  las  correspondientes  comprobaciones  de 
punzonamiento. 

En  el  caso  de  zapatas  de  medianería  y  esquina,  los  momentos  provocados  por  la 
excentricidad  de  la  carga  se  equilibran  por  los  elementos  de  arriostramiento  que  se 
describen en los planos.

32. ESTRUCTURA
Cálculo manual de la estructura.

En el dimensionamiento de la estructura se han utilizado procedimientos manuales si bien 
auxiliados por diversos programas de ordenador de uso libre, de acuerdo con las hipótesis 
que a continuación se indican.
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2.2.1.- DISCRETIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA
La estructura se discretiza en barras y nudos de la siguiente manera:

a.- Los pilares son barras verticales entre cada planta definiendo un nudo en arranque 
de  cimentación  y  en  la  intersección  de  cada  planta,  siendo  su  eje  el  de  la  sección 
transversal.

b.- Las vigas y brochales se definen en planta fijando nudos en la intersección con el 
eje de pilares o con los puntos de intersección del eje de las vigas.

c.- Las vigas inclinadas se definen entre dos puntos que pueden estar en diferente nivel 
o planta, considerando dos nudos en dichas intersecciones.

d.- Los forjados no forman parte de la retícula estructural, sino que se calculan aparte 
y se considera que los pórticos reciben las cargas que trasmiten.

2.2.2.- RIGIDECES CONSIDERADAS
Para la obtención de los términos de la matriz de rigidez se consideran todos los elementos 
de hormigón en su sección bruta.

2.2.3.- MÉTODO DE CALCULO
De acuerdo con el Capítulo II de la Instrucción EHE, el proceso general de cálculo es el 
llamado de los Estados Límites, en el que se trata de reducir a un valor suficientemente 
bajo la probabilidad de que se alcancen aquellos estados límites que ponen la estructura 
fuera de servicio.

Las  comprobaciones  de  los  estados  límites  últimos  (equilibrio,  agotamiento  o  rotura, 
inestabilidad o pandeo, adherencia, anclaje y fatiga) se realizan para cada hipótesis de 
carga, con acciones ponderadas y propiedades resistentes de los materiales minoradas, 
mediante la introducción de una serie de coeficientes de seguridad.

2.2.4.- COMPROBACIÓN Y DIMENSIONADO DE VIGAS
El dimensionado de vigas se efectúa para la envolvente de esfuerzos más desfavorable. Se 
comprobarán las distintas secciones de la viga a flexión simple o compuesta, incluyendo el 
efecto del esfuerzo cortante. 

2.2.5.- COMPROBACIÓN Y DIMENSIONADO DE PILARES
El dimensionado de pilares se considera a flexión-compresión esviada. El efecto del pandeo 
se considera a través de los coeficientes de esbeltez y pandeo establecidos.

2.2.6.- DEFORMACIONES EN VIGAS
Para el cálculo de la flecha máxima en jácenas se considera la flecha relativa obtenida en 
el proceso de cálculo matricial en la hipótesis más desfavorable, puesto que se considera 
que la estructura tiene un comportamiento elástico. 

En  los  casos  en  los  que  se  utilicen  forjados  de  hormigón  armado,  se  comprueba  la 
condición de canto mínimo y, en su caso, se determina la flecha máxima activa en viguetas 
utilizando la fórmula de Branson de acuerdo con los indicado en el Art. 50.2 de la EHE. El 
valor de la flecha que se obtiene es la instantánea, a la que se debe añadir la flecha 
diferida según lo indicado el citado artículo de la EHE. Asimismo se determina la flecha 
activa según el proceso constructivo previsto.
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2.2.7.- COMPROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA
Al objeto de verificar la idoneidad del modelo estructural y de los cálculos utilizados, se 
han  realizado  diversas  comprobaciones  de  la  estructura.  Para  ello  se  han  efectuado 
diferentes recálculos de los elementos más significativos o que presentan mayores niveles 
de riesgo con fórmulas simplificadas o con programas de uso libre.

CARACTERÍSTICAS

33. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES, NIVELES DE CONTROL 
Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD

Los materiales que se emplearán en la cimentación y en la estructura, y sus características 
más importantes, así como los niveles de control previstos y sus coeficientes de seguridad 
correspondientes, son los que se expresan en el apartado correspondiente del DB SE.

34. ENSAYOS A EFECTUAR
Son los establecidos por el documento correspondiente DB SE.

35. ASIENTOS ADMISIBLES Y LÍMITES DE DEFORMACIÓN
De acuerdo con DB SE AE, en función del tipo de terreno y de las  características  del 
edificio,  se  acepta  como  asiento  general  máximo  admisible  el  valor  de  50  mm.; 
comprobando en todo caso que no se produce desorganización en la estructura ni en los 
cerramientos.
 
Los límites de deformación vertical, en términos de flecha serán los que se especifican en 
DB SE A para las vigas y forjados metálicos. Para los elementos de hormigón armado la 
deformación  se  establece  en  términos  de  flecha  activa  y  serán  los  que  se  señalan  a 
continuación: L/500 y L/1000 + 0,50 cm.
 
Los límites de deformación vertical, en términos de flecha activa, de las vigas y de los 
forjados, establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos 
elementos estructurales y constructivos, son los que se señalan a continuación: L/500 y 
L/1000 + 0,50 cm.

ANEXO 1.- ACCIONES ADOPTADAS EN EL CALCULO

36. A.1.1.- ACCIONES GRAVITATORIAS
En el dimensionado de vigas, el peso propio de las mismas se ha considerado como una 
carga lineal actuando en el eje de la pieza. Análogamente, las tabiquerías no incluidas 
bajo  el  concepto  de  sobrecarga  se  computan  linealmente  a  lo  largo  de  su  base. La 
sobrecarga de nieve se ha considerado en la estimación de acciones sobre los ámbitos de 
cubierta. 

37. A.1.2.- ACCIONES EÓLICAS
El valor de la acción eólica se ha establecido en función de la altura sobre el nivel del  
terreno, teniendo en cuenta la situación del edificio como expuesta e incluida en la zona 
eólica X. Dicha cuestión se ha traducido en acciones horizontales actuando en el plano de 
las placas; así como en cargas ortogonales a los faldones de cubierta. No se ha considerado 
el apantallamiento del resto de las edificaciones.
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38. A.1.3.- ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS
No es prescriptivo el estudio de acciones térmicas y reológicas en estructuras formadas por 
pilares y vigas siempre que se dispongan juntas de dilatación a distancia adecuada. Dicha 
magnitud se estima en un máximo de 40 m., aun cuando puede verse aumentada hasta 50 
m. si los soportes no presentan una gran rigidez. Partiendo de los citados parámetros, se 
estima que el presente proyecto se encuentra en el ámbito descrito por la Normativa.

Por otra parte, se establecerán juntas de hormigonado a distancias inferiores a 10 m., 
dejando transcurrir 48 horas entre dos hormigonados consecutivos.

39. A.1.4.- ACCIONES SÍSMICAS
De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación 
NCSE-02,  y  considerando  tanto  la  ubicación  de  la  edificación  en  zona  de  aceleración 
sísmica  de  cálculo  inferior  a  0,06  g,  como  sus  características  estructurales  (hormigón 
armado),  no es  preceptiva la consideración de la  acción  sísmica;  por lo  que no se ha 
considerado en el cálculo, si bien se ha tenido en cuenta en el diseño de los elementos 
estructurales.

40. A.1.5.- SIMULTANEIDAD DE LAS ACCIONES
Para la estructura de acero 
En el acero se toman los coeficientes de seguridad que prescribe  el DB SE AE, con sus 
respectivas combinaciones.

Coeficiente de minoración del acero ...................1,1
Coeficientes de mayoración de acciones

Ia .- 1,33 c + 1,50 s + 1,33 v.
Ib,Ic.- 1,33 c + 1,50 s + 1,50 v.
II .- 1,33 c + 1,33 s + 1,33 v + 1,33 n
III .- 1,00 c + r. s + 0,25 v + 0,50 n + 1,00 sismo

Cuando no es preceptiva la consideración de zona sísmica no se comprobará la hipótesis III 

Para la estructura de hormigón armado 
En el acero se toman los coeficientes de seguridad que prescribe la norma EHE-98, con sus 
respectivas combinaciones.

Coeficiente de minoración del hormigón ................... 1,5
Coeficientes de mayoración de acciones
Carga permanente: 1,5 (Control normal)(1,35 control intenso, 1,6 reducido)
Carga variable: 1,6 (Control normal) (1,5 control intenso y 1,8 reducido)

Los  elementos  resistentes  se  han  calculado  teniendo  en  cuenta  las  solicitaciones 
correspondientes a las combinaciones de acciones más desfavorables correspondientes a 
los estados límites últimos que se indican en el siguiente cuadro.

Situaciones Nº de acciones variables Criterio
Persistentes  o 
transitorias

Una E( g.Gk + q.Qk

Dos o más E(g.Gk + E 0,9.q.Qk

E(g.Gk + a.AEk + E 0,8.q.Qk

Siendo:     Gk Valor característico de las acciones permanentes
Qk Valor característico de las acciones variables

AEk Valor característico de la acción sísmica
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SISTEMA ENVOLVENTE Y DE COMPARTIMENTACIÓN

Sistema envolvente 

No procede, es una actuación interior.

Sistema de compartimentación 

Muro panal de medio pie para el cerramiento de la caja de ascensor. 

SISTEMA DE ACABADOS

PAREDES. Pintura plástica lisa. 

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

Ascensor

Se amplía un ascensor existent, sin alterar las superficies de ningún otro elemento. 

Valencia, AGOSTO de 2011. El arquitecto

Salvador Moret Colomer 
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CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

PLIEGO GENERAL
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad 
exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la 
obra,  al  Contratista  o constructor  de  la  misma,  sus  técnicos  y  encargados,  al  Arquitecto  y al  Aparejador o Arquitecto  Técnico  y a los  
laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 
cumplimiento del contrato de obra. 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de :sus especificaciones 
en caso de omisión o aparente contradicción:

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.
2.º EI Pliego de Condiciones particulares.
3.º EI presente Pliego General de Condiciones.
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).
En  las  obras que lo requieran,  también formarán parte el  Estudio  de Seguridad y Salud y el  Proyecto  de Control  de Calidad de la  

Edificación.
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo  

requiriese.
Las  órdenes  e instrucciones  de  Ia  Dirección facultativa  de la  obras  se  incorporan  al  Proyecto  como interpretación,  complemento o 

precisión de sus determinaciones.
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.
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CAPITULO II
DISPOSICIONES FACULTATIVAS

PLIEGO GENERAL
EPÍGRAFE 1.º

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E.
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el  
resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los 
siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.
b) Aeronáutico;  agropecuario;  de  la  energía;  de  la  hidráulica;  minero;  de  telecomunicaciones  (referido  a  la  ingeniería  de  las 

telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e 
higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación.

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) la  
titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulación académica y 
profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones 
legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulación académica y  
profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones 
legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.
EL PROMOTOR

Será Promotor cualquier  persona, física o jurídica, pública o privada, que,  individual o colectivamente decide, impulsa, programa o 
financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo  
cualquier título.

Son obligaciones del promotor:
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las 

posteriores modificaciones del mismo.
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra.
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra.
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación.
f) Entregar  al  adquirente,  en  su  caso,  la  documentación  de  obra  ejecutada,  o  cualquier  otro  documento  exigible  por  las 

Administraciones competentes.
EL PROYECTISTA

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, según  

corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico 
redactor del proyecto que tenga la  titulación profesional habilitante.

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados 
que en su caso fueran preceptivos.

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.
EL CONSTRUCTOR

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la 

ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como 

constructor.
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o experiencia  

deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra.
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
e) Organizar  los  trabajos  de  construcción,  redactando  los  planes  de  obra  que  se  precisen  y  proyectando  o  autorizando  las 

instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución  

de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y  
Salud en el trabajo.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la  
obra, y en su caso de la dirección facultativa.

h) Formalizar  las  subcontrataciones  de determinadas  partes  o  instalaciones  de  la  obra dentro  de los  límites  establecidos  en  el  
contrato.

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal  

efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados 

en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados 
que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si los  
hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.

m) Facilitar  al  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico  con  antelación  suficiente,  los  materiales  precisos  para  el  cumplimiento  de  su 
cometido.

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.
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q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada.
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente homologados para el  

cometido de sus funciones.
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 

técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el  ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas,  
designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante.

b) Verificar  el  replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del  
terreno.

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética.
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan en 

la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la  

marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del  
proyecto.

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la  
obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto.

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o  
Entidades de Control de Calidad.

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos de su  
especialidad.

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones parciales  

y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción.
l) Preparar  con  el  Contratista,  la  documentación  gráfica  y  escrita  del  proyecto  definitivamente  ejecutado  para  entregarlo  al  

Promotor.
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido 

durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de 
conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a los  
usuarios finales del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que formando parte de la dirección  
facultativa,  asume la  función técnica de  dirigir  la  ejecución  material  de  la  obra  y  de  controlar  cualitativa  y  cuantitativamente  la 
construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la  

profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional  
habilitante.

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización y de desarrollo de la obra.
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y  

económico de las obras.
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y 

aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo.
e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto  

de Ejecución.
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor.
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su correcta  

ejecución.
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo  

programadas en el Plan de Control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad 
constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor,  
impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando 
cuenta al Arquitecto.

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a 
la liquidación final de la obra.

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas.
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los 

elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.
l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones  

parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del  

control realizado.
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones:

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los  contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores  

autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá 

esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto,  
de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o  
pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la  
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ejecución de las obras.
b) Justificar  la  capacidad  suficiente  de  medios  materiales  y  humanos  necesarios  para  realizar  adecuadamente  los  trabajos  

contratados,  en  su  caso,  a  través  de  la  correspondiente  acreditación  oficial  otorgada  por  las  Comunidades  Autónomas  con 
competencia en la materia.

EPÍGRAFE 2.º
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta  

suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el  
Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección facultativa.
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en  
el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los  
criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y  
pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de  
la Dirección facultativa.

OFICINA EN LA OBRA
Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse 

y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:
- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.
- La Licencia de Obras.
- EI Libro de Ordenes y Asistencia.
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor.
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda  

trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada. 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el 
carácter de  Jefe de Obra de la  misma,  con dedicación plena y  con facultades para representarle  y  adoptar en todo momento cuantas 
decisiones competan a la contrata.

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5.
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así  se consigne en el  Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el 

Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la  

obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido.
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los 

trabajos,  facultará  al  Arquitecto  para ordenar  Ia  paralización  de  las  obras sin  derecho a  reclamación  alguna,  hasta  que  se  subsane  la  
deficiencia.
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y  
acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la  
práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y 
liquidaciones.
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando 
no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo  
disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.

En  defecto  de  especificación  en  el  Pliego  de  Condiciones  Particulares,  se  entenderá  que  requiere  reformado  de  proyecto  con 
consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 
por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100.
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las 
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las  
órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver  
los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba 
tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro  
precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, 
sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en  
los Pliegos de Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo  
el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su  
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras,  
ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta  
causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.
FALTAS DEL PERSONAL
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Artículo 19.-  EI  Arquitecto,  en  supuestos  de  desobediencia  a  sus  instrucciones,  manifiesta  incompetencia  o  negligencia  grave  que 
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios  
causantes de la perturbación.
SUBCONTRATAS

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a  
lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

EPÍGRAFE 3.º
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN

DAÑOS MATERIALES
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los 

terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales 
ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación  
de éstas:

a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes,  
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica 
y la estabilidad del edificio.

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las  
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o  
acabado de las obras dentro del plazo de un año.
RESPONSABILIDAD CIVIL

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de 
propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.

No  obstante,  cuando  pudiera  individualizarse  la  causa  de  los  daños  materiales  o  quedase  debidamente  probada la  
concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la  
responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes  
intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de  
construcción.

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor 
que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del  
contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o  
gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán solidariamente.
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente responsables de 

los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus  
autores.

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, 
falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o 
jurídicas que de él dependan.

Cuando  el  constructor  subcontrate  con  otras  personas  físicas  o  jurídicas  la  ejecución  de  determinadas  partes  o  
instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin 
perjuicio de la repetición a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán responsables de la veracidad y 
exactitud de dicho documento.

Quien  acepte la  dirección de  una  obra  cuyo  proyecto  no haya elaborado él  mismo,  asumirá  las  responsabilidades  derivadas  de  las  
omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista.

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de 
la distribución que entre ellos corresponda. 

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos  
fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño.

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes  
edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y  
demás legislación aplicable a la compraventa.  

EPÍGRAFE 4.º
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la 

ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora.
REPLANTEO

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que 
mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad  
preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de  
este trámite.
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en Ia 
forma necesaria  para  que  dentro  de  los  períodos  parciales  en  aquél  señalados  queden  ejecutados  los  trabajos  correspondientes  y,  en  
consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los  
trabajos al menos con tres días de antelación. 
ORDEN DE LOS TRABAJOS
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Artículo 26.-  En  general,  Ia  determinación  del  orden de los  trabajos  es  facultad de  la  contrata,  salvo  aquellos  casos en  que,  por  
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables 
para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de  
las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros  
conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa.
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, 
continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

EI  Constructor  está  obligado  a  realizar  con  su  personal  y  sus  materiales  cuanto  la  Dirección  de  las  obras  disponga  para  apeos,  
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será  
consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese  
que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de 
la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide 
la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que  
por dicha causa solicita.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de  
planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan 
sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto 
Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15.
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos  
precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al  
Aparejador;  y, el  tercero, al  Contratista, firmados todos ellos por los  tres.  Dichos planos,  que deberán ir  suficientemente acotados,  se  
considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.
TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares  
de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también 
en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de  
las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos 
colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos  
trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos  
ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el  curso de la  
ejecución  de los  trabajos,  o  finalizados  éstos,  y  antes  de  verificarse  la  recepción  definitiva  de la  obra,  podrá  disponer  que  las  partes 
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la 
decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá.
VICIOS OCULTOS

Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción  
en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea  
necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de  
la Propiedad.
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

Artículo 35.-  EI  Constructor tiene libertad de proveerse  de los materiales y aparatos de todas clases en los  puntos que le parezca  
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista 
completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia  
e idoneidad de cada uno de ellos. 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

Articulo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el 
Calendario de la Obra.
MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales  
procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la  
obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero 
acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran 
la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados 
para su objeto,  el  Arquitecto a  instancias del  Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al  Constructor de sustituírlos  por otros que  
satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida,  
podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con  
la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las 
obras, serán de cuenta de Ia contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.
LIMPIEZA DE LAS OBRAS
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Artículo 40.-  Es  obligación  del  Constructor  mantener  limpias  las  obras  y  sus  alrededores,  tanto  de  escombros  como de  materiales 
sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos 
que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas  
explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones  
que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena construcción.

EPÍGRAFE 5.º
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCIÓN
Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la  
misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o  
fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar:
a) Las partes que intervienen.
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
c) El coste final de la ejecución material de la obra.
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que 

deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por  
los firmantes de la recepción.

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.
f) Se adjuntará el  certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el  director de la ejecución de la obra 

(aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad realizado.
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a 
las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el  
nuevo plazo para efectuar la recepción.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, 
acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se  
entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o  
rechazo motivado por escrito.
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. 
Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o 
unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos 
ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos 
de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones  
para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de  
proceder a la recepción provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.
DOCUMENTACIÓN FINAL

Articulo 44.-  EI  Arquitecto,  asistido  por  el  Contratista  y  los  técnicos  que  hubieren  intervenido  en  la  obra,  redactarán  la  
documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación 
identificativa  de  los  agentes  que  han  intervenido  durante  el  proceso  de  edificación,  así  como la  relativa  a  las  instrucciones  de  uso  y  
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el 
Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será entregada a los usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentación se divide en:
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de:
- Libro de órdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas.
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el COAG.
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de:
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones.
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el 
constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente.
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director de ejecución en su  
colegio profesional.
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA. 
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución  
de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad  
de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción. 
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y  
la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y  
mantenimiento.
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen  introducido durante la obra haciendo constar su  
compatibilidad con las condiciones de la licencia.
- Relación de los controles realizados.
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA
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Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición  
definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada 
por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza  
(según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)
PLAZO DE GARANTÍA

Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior  
a nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas).
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán 
a cargo del Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán 
a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata.
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA

Articulo 48.-  La  recepción  definitiva  se  verificará  después  de  transcurrido  el  plazo  de  garantía  en  igual  forma  y  con  las  mismas 
formalidades que la provisional,  a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos 
inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios 
de la construcción. 
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se  
aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras  
necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de  
Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la  
obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego de Condiciones.  
Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción.

CAPITULO III 
DISPOSICIONES ECONÓMICAS

PLIEGO GENERAL
EPÍGRAFE 1.º

PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas 
por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual  
de sus obligaciones de pago.

EPÍGRAFE 2.º
FIANZAS

Articulo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule:
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de contrata.
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará 

en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la  
obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de contrata.

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados  
en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en 
su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas especificadas en el  
apartado anterior.

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excederá de  
treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de 
pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito  
provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el  
Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por  
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de  
que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS

Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de 
Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la 
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos...
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el 
Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 

EPÍGRAFE 3.º
DE LOS PRECIOS

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los  

gastos generales y el beneficio industrial.
Se considerarán costes directos:
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios  

para su ejecución.
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c) Los  equipos  y  sistemas  técnicos  de  seguridad  e  higiene  para  la  prevención  y  protección  de  accidentes  y  enfermedades  
profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e 
instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados. 
Se considerarán costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes,  talleres,  pabellones  temporales para 

obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos  
gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.

Se considerarán gastos generales:
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán 

como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este porcentaje se 
establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).
Beneficio industrial:

EI  beneficio  industrial  del  Contratista  se  establece  en  el  6  por  100  sobre  la  suma  de  las  anteriores  partidas  en  obras  para  la  
Administración.
Precio de ejecución material:

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio  
Industrial.
Precio de Contrata:

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio. 

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA
Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende  

por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) 
sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en  
las Condiciones Particulares se establezca otro distinto.
PRECIOS CONTRADICTORIOS

Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del  Arquitecto  decida introducir unidades  o 
cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los  

trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto  
más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo  
ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base 
para la ejecución de las obras.
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la  
forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en 
segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance,  
en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe  
total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula  
establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC  
superior al 3 por 100.

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta. 
ACOPIO DE MATERIALES

Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será 

responsable el Contratista.
EPÍGRAFE 4.º

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas  en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva 

directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor.
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a) Obras por administración directa
b) Obras por administración delegada o indirecta

A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Articulo 65.-  Se  denominas  'Obras  por  Administración  directa"  aquellas  en  las  que  el  Propietario  por  sí  o  por  mediación  de  un  

representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones 
precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente 
en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo  
hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado 
por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que 
éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.

Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes:
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos inherentes à 

la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del 
Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los 
trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos.

b) Por  parte  del  Constructor,  la  obligación  de  Ilevar  la  gestión  práctica  de  los  trabajos,  aportando  sus  conocimientos  
constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de 
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los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y 
abonados por el Constructor.

LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales  

fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración  
las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los 
documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o 
el empleo de dichos materiales en la obra.

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de horas  
trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los  
encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., 
que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido  

el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de  

convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de  
seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio  
Industrial del mismo. 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA

Articulo 68.-  Salvo  pacto  distinto,  los  abonos  al  Constructor  de las  cuentas de Administración delegada los  realizará  el  Propietario 
mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola 
con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo  
contrario contractualmente.
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario para la adquisición de  
los  materiales  y  aparatos,  si  al  Constructor  se  le  autoriza  para  gestionarlos  y  adquirirlos,  deberá  presentar  al  Propietario,  o  en  su  
representación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes  
de adquirirlos.
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste 
advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a  
los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el  
fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director.

Si  hecha esta notificación al  Constructor, en los meses  sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el  Propietario queda 
facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados  
correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas 
partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje.
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos constructivos que  
pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a  
terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo  
expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo 
a las normas establecidas en dicho artículo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder 
también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior.

    EPÍGRAFE 5.º

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se 
preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso en el  
importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo 
variar solamente el número de unidades ejecutadas.
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para 
cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los 
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la  
medición y valoración de las diversas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecución de 
acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director.
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de Condiciones económicas" 
determina.

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la 
obra,  formará  el  Contratista  una  relación  valorada  de  las  obras  ejecutadas  durante  los  plazos  previstos,  según  Ia  medición  que  habrá 
practicado el Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica,  
superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de 
ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones  
de material y a las obras accesorias y especiales, etc.

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los datos 
correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir  
de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario,  
las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.
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Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las  
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del  
Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de las obras 
ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la fianza se haya preestablecido.

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 
por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y 
entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas 
certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.

Las  relaciones  valoradas contendrán  solamente  la  obra ejecutada en  el  plazo  a  que la  valoración se  refiere.  En  el  caso  de que el 
Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen.
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada preparación o  
de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con  
mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea 
beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de  
que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el abono de los 
trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se 
expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa  
medición y aplicación del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares,  se establecerán precios contradictorios para las unidades con 
partida alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Si  no  existen  precios  contratados  para  unidades  de  obra  iguales  o  similares,  la  partida  alzada  se  abonará  íntegramente  al  
Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo  
caso el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar  
dicha  cuenta,  que  en  realidad  será  de  Administración,  valorándose  los  materiales  y  jornales  a  los  precios  que  figuren  en  el  
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su 
importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio 
Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, 

que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación  
de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la  
Contrata.

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total  
que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.
PAGOS

Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente  
al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA

Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su  
abono se procederá así:

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el  
Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los  
precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los  
Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se  
aplicarán estos últimos.

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste 
utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de 
los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.

          EPÍGRAFE 6.º

INDEMNIZACIONES MUTUAS
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

Artículo 79.- La  indemnización por retraso  en la  terminación se establecerá en un tanto  por mil  del  importe total  de los trabajos  
contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el  
Pliego Particular del presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Artículo 80.-  Si  el  propietario  no  efectuase el  pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al  que corresponde el  plazo  
convenido el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego  
Particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación.

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la 
resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que 
éstos reúnan las  condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la  necesaria  para la terminación de la obra contratada o  
adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando 
el  Contratista  no  justifique  que  en  la  fecha  de dicha  solicitud ha invertido  en  obra  o  en  materiales  acopiados  admisibles  la  parte  de  
presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.

EPÍGRAFE 7.º

VARIOS
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA. 

Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución  
de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se  
admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-
Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.
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En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito 
los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas  
estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se  seguirán  el  mismo  criterio  y  procedimiento,  cuando  el  Arquitecto-Director  introduzca innovaciones  que  supongan  una  reducción 
apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES 

Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las 
obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo 
el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de 
dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS
Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción  

definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.
EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con  

cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.
EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún  

caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres  
distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada.

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de 
fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista  
por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la 
Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-
Director.

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se  
prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en  
conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según se describe en el  
Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.
CONSERVACIÓN DE LA OBRA

Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de 
que  el  edificio  no  haya  sido  ocupado  por el  Propietario  antes  de la  recepción definitiva,  el  Arquitecto-Director,  en  representación  del 
Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena 
conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.

AI  abandonar el Contratista el  edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, está 
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá 
haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que 
fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en 
la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas".
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario,  
edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos  
a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por 
esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista 
con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.
PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono 
debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se  
realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo  
contrario.

GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN
Artículo 81.-
El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la  

L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda según disposición adicional segunda de la L.O,.E.),  
teniendo como referente a las siguientes garantías:

a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños causados por vicios  
o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por 
el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra.

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños causados por  
vicios  o  defectos  de  los  elementos  constructivos  o  de  las  instalaciones  que  ocasionen  el  incumplimiento  de  los  requisitos  de 
habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños materiales 
causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de  
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio.
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Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de 
primera  calidad  y  reunirán  las  condiciones  exigidas  vigentes 
referentes a materiales y prototipos de construcción.
Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser 
sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que 
se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que 
haya  sido  especificado  y  sea  necesario  emplear  deberá  ser 
aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será 
rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena 
práctica de la construcción.
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a 
precios  contradictorios  reunirán  las  condiciones  de  bondad 
necesarias,  a juicio  de la  Dirección Facultativa  no teniendo el 

contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones 
exigidas.
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución.

Condiciones  generales  de  ejecución.  Todos  los  trabajos, 
incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, 
con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo 
con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la  
Edificación de la Dirección General  de Arquitectura de 1960, y 
cumpliendo  estrictamente  las  instrucciones  recibidas  por  la 
Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al 
contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni 
la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto 
a  sus  materiales  y  mano  de  obra,  ni  pretender  proyectos 
adicionales.

EPÍGRAFE 2.º
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Artículo  5.- Materiales para hormigones y morteros.
5.1. Áridos.
5.1.1. Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación 
serán  tales  que  permitan  garantizar  la  adecuada  resistencia  y 
durabilidad del hormigón, así como las restantes características 
que  se  exijan  a  éste  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 
Particulares.

Como  áridos  para  la  fabricación  de  hormigones  pueden 
emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, 
machacados  u  otros  productos  cuyo  empleo  se  encuentre 
sancionado  por  la  práctica  o  resulte  aconsejable  como 
consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En 
cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los 
áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones 
distintas  de  las  ya  sancionadas  por  la  práctica,  se  realizarán 
ensayos  de  identificación  mediante  análisis  mineralógicos, 
petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso.

En  el  caso  de utilizar  escorias  siderúrgicas como árido, se 
comprobará  previamente  que  son  estables,  es  decir  que  no 
contienen  silicatos  inestables  ni  compuestos  ferrosos.  Esta 
comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 
7.243.

Se  prohíbe  el  empleo  de  áridos  que  contengan  sulfuros 
oxidables.

Se entiende por "arena" o 'árido fino" el  árido fracción del 
mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 
UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por 
dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no 
hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee 
las  proporciones  de  arena  y  grava  adecuadas  para  fabricar  el 
hormigón necesario en el caso particular que se considere.
5.1.2. Limitación de tamaño.

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE. 
5.2. Agua para amasado.
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones:

- Acidez  tal  que  el  pH  sea  mayor  de  5.  (UNE 
7234:71).

- Sustancias  solubles,  menos  de  quince  gramos 
por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58.

- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo 
por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA 7131:58.

- lón cloro para hormigón con armaduras, menos 
de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60.

- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 
quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235).

- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos 
según ensayo de NORMA UNE 7132:58.

- Demás prescripciones de la EHE.
5.3. Aditivos.

Se  definen  como  aditivos  a  emplear  en  hormigones  y 
morteros aquellos productos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, 
áridos  o  agua que  mezclados durante  el  amasado  modifican o 
mejoran las características del mortero u hormigón en especial en 
lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de 
aire.

Se establecen los siguientes Iímites:
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, 

su dosificación será igual o menor del dos por ciento (2%) 
en peso del  cemento y si  se trata  de hormigonar con 
temperaturas  muy  bajas,  del  tres  y  medio  por  ciento 
(3.5%) del peso del cemento.

- Si se usan aireantes para hormigones normales 
su proporción será tal que la disminución de residentes a 
compresión producida por la inclusión del aireante sea 
inferior  al  veinte  por ciento  (20%).  En  ningún  caso  la 
proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento 
(4%) del peso en cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la proporción 
será inferior al diez por ciento del peso del cemento. No 
se emplearán colorantes orgánicos.

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de 
la EHE.

5.4. Cemento.
Se  entiende  como  tal,  un  aglomerante,  hidráulico  que 

responda a alguna de las definiciones del pliego de prescripciones 
técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 
16.01.04.

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el  
almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del 
suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán 
mezclarse  en el  mismo sitio  cementos de distintas calidades y 
procedencias.

Se  exigirá  al  contratista  Ia  realización  de  ensayos  que 
demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las 
condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán 
retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de 
ensayo  serán  los  detallados  en  el  citado  “Pliego  General  de 
Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” 
Se realizarán en laboratorios homologados.

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de 
la Instrucción EHE. 
Articulo  6.- Acero.
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras. 

Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de 
conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U.

Estos  aceros  vendrán  marcados  de  fábrica  con  señales 
indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentarán 
ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores 
al cinco por ciento (5%).

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones 
cien  mil  kilogramos  por  centímetro  cuadrado  (2.100.000 

kg./cm
2
).  Entendiendo  por  límite  elástico  la  mínima  tensión 

capaz de producir una deformación permanente de dos décimas 
por  ciento  (0.2%).  Se  prevé  el  acero  de  límite  elástico  4.200 

kg./cm
2
,  cuya  carga  de  rotura  no  será  inferior  a  cinco  mil 

doscientos cincuenta (5.250 kg./cm
2) 

Esta tensión de rotura es el 
valor de la ordenada máxima del diagrama tensión deformación.

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de 
la Instrucción EHE.
6.2. Acero laminado. 

El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de 
los  tipos  establecidos  en  la  norma  UNE  EN  10025  (Productos 
laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones 
metálicas de uso general) , también se podrán utilizar los aceros 
establecidos  por  las  normas  UNE  EN  10210-1:1994  relativa  a 
perfiles  huecos para la  construcción,  acabados  en caliente,  de 
acero  no aleado de grano fino,  y en  la  UNE EN 10219-1:1998, 
relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en 
frío. 

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones 
del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE.
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Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de 
fábrica,  con  señales  indelebles  para  evitar  confusiones.  No 
presentarán  grietas,  ovalizaciones,  sopladuras  ni  mermas  de 
sección superiores al cinco por ciento (5%).
Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.
7.1. Productos para curado de hormigones.

Se  definen  como  productos  para  curado  de  hormigones 
hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, 
depositan  una  película  impermeable  sobre  la  superficie  del 
hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporización.

EI  color  de  la  capa  protectora  resultante  será  claro, 
preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor solar. 
Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete 
días al menos después de una aplicación.
7.2. Desencofrantes.

Se  definen  como  tales  a  los  productos  que,  aplicados  en 
forma  de  pintura  a  los  encofrados,  disminuyen  la  adherencia 
entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI 
empleo de éstos productos deberá ser expresamente autorizado 
sin cuyo requisito no se podrán utilizar.
Articulo  8.- Encofrados y cimbras.
8.1. Encofrados en muros.

Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente 
rigidez,  latiguillos  y puntales para que la  deformación máxima 
debida  al  empuje  del  hormigón  fresco  sea  inferior  a  un 
centímetro  respecto  a  la  superficie  teórica  de  acabado.  Para 
medir  estas  deformaciones  se  aplicará  sobre  la  superficie 
desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se 
trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada.

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán 
de ser de madera.
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podrán  ser  de  madera  o  metálicos  pero  cumplirán  la 
condición de que la deformación máxima de una arista encofrada 
respecto a la teórica, sea menor o igual de un centímetro de la 
longitud  teórica.  Igualmente  deberá  tener  el  confrontado  lo 
suficientemente  rígido  para  soportar  los  efectos  dinámicos  del 
vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento local 
producido por esta causa sea de cinco milímetros.
Articulo  9.- Aglomerantes excluido cemento.
9.1. Cal hidráulica.
Cumplirá las siguientes condiciones:
- Peso específico comprendido entre dos enteros 

y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.
- Densidad aparente superior a ocho décimas.
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco 

menor del doce por ciento.
- Fraguado entre nueve y treinta horas.
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas 

menor del seis por ciento.
- Resistencia  a  la  tracción  de pasta  pura a  los 

siete  días  superior  a  ocho  kilogramos  por  centímetro 
cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el resto en 
agua.

- Resistencia a la tracción del mortero normal a 
los  siete  días  superior  a  cuatro  kilogramos por centímetro 
cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y el resto en 
agua.

- Resistencia  a  la  tracción  de pasta  pura a  los 
veintiocho días  superior  a  ocho kilogramos por  centímetro 
cuadrado  y  también  superior  en  dos  kilogramos  por 
centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día.

9.2. Yeso negro.
Deberá cumplir las siguientes condiciones:

- EI  contenido  en  sulfato  cálcico  semihidratado 
(S04Ca/2H

2
0) será como mínimo del cincuenta por ciento en 

peso.
- EI  fraguado  no  comenzará  antes  de  los  dos 

minutos y no terminará después de los treinta minutos.
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte 

por ciento.
- En  tamiz  0.08  UNE  7050  no  será  mayor  del 

cincuenta por ciento.
- Las  probetas  prismáticas  4-4-16 cm.  de pasta 

normal ensayadas a flexión con una separación entre apoyos 
de 10.67 cm. resistirán una carga central  de ciento veinte 
kilogramos como mínimo.

- La resistencia a compresión determinada sobre 
medias probetas procedentes del ensayo a flexión, será como 
mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetros cuadrado. 
La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres 

por ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los 
diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. 
como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según 
las normas UNE 7064 y 7065.

Artículo 10.- Materiales de cubierta.
10.1. Tejas.

Las  tejas  de  cemento  que  se  emplearán  en  la  obra,  se 
obtendrán  a  partir  de.  superficies  cónicas  o  cilíndricas  que 
permitan un solape de 70 a 150 mm. o bien estarán dotadas de 
una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el 
encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación del Ministerio 
de  Industria,  la  autorización  de  uso  del  Ministerio  de  Obras 
Públicas  y  Urbanismo,  un  Documento  de  Idoneidad Técnica de 
I.E.T.C.C.  o  una  certificación  de  conformidad  incluida  en  el 
Registro  General  del  CTE   del  Ministerio  de  la  Vivienda, 
cumpliendo todas sus condiciones.
10.2. Impermeabilizantes.

Las  láminas  impermeabilizantes  podrán  ser  bituminosas, 
plásticas o de caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán 
llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, 
el  fabricante,  las  dimensiones  y  el  peso  por  metro  cuadrado. 
Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de homologación MICT, o de un 
sello o certificación de conformidad incluida en el  registro del 
CTE del Ministerio de la Vivienda.

Podrán  ser  bituminosos  ajustándose  a  uno  de los  sistemas 
aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones 
cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo 
concedido  Documento  de  Idoneidad  Técnica  de  I.E.T.C.C. 
cumpliendo todas sus condiciones.
Artículo 11.- Plomo y Cinc.

Salvo  indicación  de  lo  contrario  la  ley  mínima  del 
plomo será de noventa y nueve por ciento.

Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, 
laminado  teniendo  las  planchas  espesor  uniforme,  fractura 
briIlante y cristalina, desechándose las que tengan picaduras o 
presenten hojas, aberturas o abolladuras.

EI  plomo  que  se  emplee  en  tuberías  será  compacto, 
maleable, dúctil y exento de sustancias extrañas, y, en general, 
de todo defecto que permita la filtración y escape del Iíquido. Los 
diámetros  y  espesores  de  los  tubos  serán  los  indicados  en  el 
estado  de  mediciones  o  en  su  defecto,  los  que  indique  la 
Dirección Facultativa.
Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados.
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque.

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo 
o bloque se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F 
Seguridad Estructural Fábrica, del CTE.

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas 
será de 5 N/mm2.

Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido 
en  la  Norma  NBE-RL  /88  Las  dimensiones  de  los  Iadrillos  se 
medirán  de acuerdo  con  la  Norma UNE 7267.  La  resistencia  a 
compresión de los ladrillos será como mínimo:

L. macizos = 100 Kg./cm
2

L. perforados = 100 Kg./cm
2

L. huecos = 50 Kg./cm
2

12.2. Viguetas prefabricadas.
Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria 

de cálculo y deberán poseer la autorización de uso del M.O.P. No 
obstante  el  fabricante  deberá  garantizar  su  fabricación  y 
resultados por escrito, caso de que se requiera.

EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para 
su utilización y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo 
responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las 
instrucciones necesarias.
12.3. Bovedillas.

Las  características  se  deberán  exigir  directamente  al 
fabricante a fin de ser aprobadas.
Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados.
13.1. Baldosas y losas de terrazo.

Se  compondrán  como  mínimo  de  una  capa  de  huella  de 
hormigón o mortero de cemento, triturados de piedra o mármol, 
y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos 
rico y árido más grueso.

Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia 
orgánica. Los colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a Ia 
Norma UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones serán:
- Para  medidas  superiores  a  diez 
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centímetros, cinco décimas de milímetro en más o en menos.
- Para medidas de diez centímetros o menos 

tres décimas de milímetro en más o en menos.
- EI espesor medido en distintos puntos de su 

contorno no variará en más de un milímetro y medio y no 
será inferior a los valores indicados a continuación.

- Se  entiende  a  estos  efectos  por  lado,  el 
mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es de 
otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito.

- EI  espesor  de  la  capa  de  la  huella  será 
uniforme y no menor en ningún punto de siete milímetros y 
en las destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor 
de ocho milímetros.

- La  variación  máxima  admisible  en  los 
ángulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio será de 
más/menos medio milímetro.

- La  flecha  mayor  de  una  diagonal  no 
sobrepasará el  cuatro por mil  de la longitud, en más o en 
menos.

- EI  coeficiente  de  absorción  de  agua 
determinado según la Norma UNE 7008 será menor o igual al 
quince por ciento.

- EI  ensayo de desgaste se efectuará según 
Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en húmedo 
y  con arena  como abrasivo;  el  desgaste  máximo admisible 
será de cuatro milímetros y sin que aparezca la segunda capa 
tratándose de baldosas para interiores de tres milímetros en 
baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico.

- Las muestras para los ensayos se tomarán 
por  azar,  20  unidades  como  mínimo  del  millar  y  cinco 
unidades por cada millar más, desechando y sustituyendo por 
otras las que tengan defectos visibles, siempre que el número 
de desechadas no exceda del cinco por ciento.

13.2. Rodapiés de terrazo.
Las  piezas  para  rodapié,  estarán  hechas  de  los  mismos 

materiales  que  los  del  solado,  tendrán  un  canto  romo  y  sus 
dimensiones serán de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serán 
análogas a las del material de solado.
13.3. Azulejos.

Se definen  como azulejos  Ias  piezas  poligonales,  con base 
cerámica  recubierta  de  una  superficie  vidriada  de  colorido 
variado que sirve para revestir paramentos.

Deberán cumplir Ias siguientes condiciones:
- Ser  homogéneos,  de  textura  compacta  y 

restantes al desgaste.
- Carecer  de  grietas,  coqueras,  planos  y 

exfoliaciones y  materias  extrañas que  pueden disminuir  su 
resistencia y duración.

- Tener  color  uniforme  y  carecer  de  manchas 
eflorescentes.

- La  superficie  vitrificada  será  completamente 
plana, salvo cantos romos o terminales.

- Los azulejos estarán perfectamente moldeados 
y su forma y dimensiones serán las señaladas en los planos. 
La  superficie  de  los  azulejos  será  brillante,  salvo  que, 
explícitamente, se exija que la tenga mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no serán 
lisos sino que presentarán según los casos, un canto romo, 
Iargo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, 
o  un  terminal  de  ángulo  entrante  con  aparejo  vertical  u 
horizontal.

- La tolerancia en las dimensiones será de un uno 
por ciento en menos y un cero en más, para los de primera 
clase.

- La  determinación  de  los  defectos  en  las 
dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente 
ortogonal  a  una  vertical  cualquiera  del  azulejo,  haciendo 
coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La 
desviación del extremo de la otra arista respecto al lado de 
Ia  escuadra  es  el  error  absoluto,  que  se  traducirá  a 
porcentual.

13.4. Baldosas y losas de mármol.
Los  mármoles  deben  de  estar  exentos  de  los  defectos 

generales  tales  como pelos,  grietas,  coqueras,  bien  sean estos 
defectos debidos a trastornos de la formación de Ia masa o a Ia 
mala explotación de las canteras. Deberán estar perfectamente 
planos y pulimentados.

Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 
cm. de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a 
las expresadas en el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo.
13.5. Rodapiés de mármol.

Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que 
las de solado; tendrán un canto romo y serán de 10 cm. de alto. 
Las  exigencias  técnicas  serán  análogas  a  las  del  solado  de 
mármol.
Artículo 14.- Carpintería de taller.
14.1. Puertas de madera.

Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán 
tener la aprobación del Ministerio de Industria, Ia autorización de 
uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por 
el I.E.T.C.C.
14.2. Cercos.

Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad 
con una escuadría mínima de 7 x 5 cm.
Artículo 15.- Carpintería metálica.
15.1. Ventanas y Puertas.

Los  perfiles  empleados  en  la  confección  de  ventanas  y 
puertas metálicas, serán especiales de doble junta y cumplirán 
todas  Ias  prescripciones  legales.  No  se  admitirán  rebabas  ni 
curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de algún 
defecto de fabricación.
Artículo 16.- Pintura.
16.1. Pintura al temple.

Estará  compuesta  por  una  cola  disuelta  en  agua  y  un 
pigmento  mineral  finamente  disperso  con  la  adición  de  un 
antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. 
Los pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco de Cinc que cumplirá  
la Norma UNE 48041.
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040.
- Bióxido  de  Titanio  tipo  anatasa  según  la 

Norma UNE 48044
También  podrán  emplearse  mezclas  de  estos 
pigmentos  con  carbonato  cálcico  y  sulfato  básico. 
Estos dos últimos productos considerados como cargas 
no  podrán  entrar  en  una  proporción  mayor  del 
veinticinco por ciento del peso del pigmento.

16.2. Pintura plástica.
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido 

y los pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores 
resistentes.
Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser  
de  excelente  calidad.  Los  colores  reunirán  las  condiciones 
siguientes:
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente 

las superficies.
- Fijeza en su tinta.
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de 

otros colores.
- Insolubilidad en el agua.

Los  aceites  y  barnices  reunirán  a  su  vez  las  siguientes 
condiciones:
- Ser inalterables por la acción del aire.
- Conservar la fijeza de los colores.
- Transparencia y color perfectos.

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados 
con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color 
será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, 
deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de 
sustancias extrañas.

Artículo 18.- Fontanería.
18.1. Tubería de hierro galvanizado.

La  designación  de  pesos,  espesores  de  pared,  tolerancias, 
etc.  se  ajustarán  a  las  correspondientes  normas  DIN.  Los 
manguitos  de  unión  serán  de  hierro  maleable  galvanizado  con 
junta esmerilada.
18.2. Tubería de cemento centrifugado.

Todo  saneamiento  horizontal  se  realizará  en  tubería  de 
cemento  centrifugado  siendo  el  diámetro  mínimo  a utilizar  de 
veinte centímetros.

Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas 
correspondientes.
18.3. Bajantes.

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de 
fibrocemento o materiales plásticos que dispongan autorización 
de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm.

Todas  las  uniones  entre  tubos  y  piezas  especiales  se 
realizarán mediante uniones Gibault.
18.4. Tubería de cobre.
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La red de distribución de agua y gas butano se realizará en 
tubería de cobre, sometiendo a la citada tubería a Ia presión de 
prueba  exigida  por  Ia  empresa  Gas  Butano,  operación  que  se 
efectuará una vez acabado el montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se 
ajustarán a las normas correspondientes de la citada empresa.

Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba 
superior en un cincuenta por ciento a la presión de trabajo serán 
de  marca  aceptada  por  la  empresa  Gas  Butano  y  con  las 
características que ésta le indique.
Artículo 19.- Instalaciones eléctricas.
19.1. Normas.

Todos  los  materiales  que  se  empleen  en  Ia  instalación 
eléctrica,  tanto  de  A.T.  como  de  B.T.,  deberán  cumplir  las 
prescripciones  técnicas  que  dictan  las  normas  internacionales 
C.B.I., los reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente 
en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la Compañía 
Suministradora de Energía.
19.2. Conductores de baja tensión.

Los  conductores  de  los  cables  serán  de  cobre  de  nudo 
recocido  normalmente  con  formación  e  hilo  único  hasta  seis 
milímetros cuadrados.

La  cubierta  será  de  policloruro  de  vinilo  tratada 
convenientemente  de  forma  que  asegure  mejor  resistencia  al 
frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo 
normal. (PVC).

La  acción  sucesiva  del  sol  y  de  la  humedad  no  deben 
provocar la más mínima alteración de la cubierta. EI relleno que 
sirve  para dar forma al  cable aplicado por extrusión  sobre las 
almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que 
pueda  ser  fácilmente  separado  para  la  confección  de  los 
empalmes y terminales.

Los  cables  denominados  de  'instalación"  normalmente 
alojados en tubería protectora serán de cobre con aislamiento de 
PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo 
de 2.000 V.

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados 

tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m
2

Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se 
efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual forma 
que en los cables anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior.
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de 

calidad con espesor  o  nervaduras  suficientes  para  alcanzar  tal 
rigidez.

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta 
de  forma  que  sea  la  primera  en  establecerse  y  la  última  en 
desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la 
conexión.

50

VISAT
R.D. 1000/2010

23-11-2011
2011/1517-1

Arquitectes signants: 
Moret Colomer, Salvador



CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y 
CAPITULO VI  PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 

MANTENIMIENTO 
PLIEGO PARTICULAR 

Artículo  20.- Movimiento de tierras. 
20.1. Explanación y préstamos.

Consiste  en  el  conjunto  de  operaciones  para  excavar, 
evacuar,  rellenar  y  nivelar  el  terreno  así  como  las  zonas  de 
préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de 
los productos removidos a depósito o lugar de empleo.
20.1.1. Ejecución de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, 
se  iniciarán  las  obras  de  excavaciones  ajustándose  a  las 
alienaciones  pendientes  dimensiones  y  demás  información 
contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que 
no  se  hubiera  extraído  en  el  desbroce  se  aceptará  para  su 
utilización posterior en protección de superficies erosionables.

En cualquier  caso, la tierra  vegetal  extraída se mantendrá 
separada del resto de los productos excavados.

Todos  los  materiales  que  se  obtengan  de  la  excavación, 
excepción hecha  de la  tierra  vegetal,  se podrán utilizar  en  la 
formación de rellenos y demás usos fijados en este Pliego y se 
transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar, 
o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la obra.

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado 
sin  previa  autorización.  Durante  las  diversas  etapas  de  la 
construcción  de  la  explanación,  las  obras  se  mantendrán  en 
perfectas condiciones de drenaje.

EI  material  excavado  no  se  podrá  colocar  de  forma  que 
represente un peligro para construcciones existentes, por presión 
directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las 
precauciones necesarias,  para evitar  daño a  las  construcciones 
colindantes y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el 
centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de 
vegetación o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.

 Todos  los  tocones  y  raíces  mayores  de  10  cm.  de 
diámetro  serán  eliminadas  hasta  una  profundidad  no 
inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excavación y 
no menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del 
terreno.

 Todos  los  huecos  causados por la  extracción de tocones y 
raíces,  se  rellenarán  con  material  análogo  al  existente, 
compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido.

 No existe obligación por parte del constructor de trocear la 
madera a longitudes inferiores a tres metros.

 La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las 
menores  molestias  posibles  a  las  zonas  habitadas  próximas  al 
terreno desbrozado.
20.1.2. Medición y abono.

La  excavación  de  la  explanación  se  abonará  por  metros 
cúbicos  realmente  excavados  medidos  por  diferencia  entre  los 
datos  iniciales  tomados  inmediatamente  antes  de  iniciar  los 
trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de 
concluidos. La medición se hará sobre los perfiles obtenidos.
20.2. Excavación en zanjas y pozos.

Consiste  en  el  conjunto  de  operaciones  necesarias  para 
conseguir  emplazamiento adecuado para las obras de fábrica y 
estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje 
u  otras  análogas.  Su  ejecución  incluye  las  operaciones  de 
excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente 
transporte  de  los  productos  removidos  a  depósito  o  lugar  de 
empleo.
20.2.1. Ejecución de las obras.

EI  contratista  de  las  obras  notificará  con  la  antelación 
suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de que se 
puedan  efectuar  las  mediciones  necesarias  sobre  el  terreno 
inalterado. EI terreno natural adyacente al de la excavación o se 
modificará ni renovará sin autorización.

La excavación continuará hasta llegar a  la  profundidad en 
que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a 
nivel  o escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección 
Facultativa  podrá  modificar  la  profundidad,  si  la  vista  de  las 
condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir 
una cimentación satisfactoria.

 El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos 
de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del 
área de excavación.

Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la 
excavación de las zanjas.

El  comienzo  de  la  excavación  de  zanjas  se  realizará  cuando 
existan  todos  los  elementos  necesarios  para  su  excavación, 
incluido la madera para una posible entibación.

La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los 
fondos de la excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de 
Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.

 La  Contrata  deberá  asegurar  la  estabilidad  de  los  taludes  y 
paredes  verticales  de  todas  las  excavaciones  que  realice, 
aplicando  los  medios  de  entibación,  apuntalamiento,  apeo  y 
protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin 
de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos 
que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales 
medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido 
ordenados por la Dirección Facultativa.

 La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la 
colocación  de  entibaciones,  apuntalamientos,  apeos  y 
protecciones superficiales del terreno.

 Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para 
evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona 
de  excavación,  colocándose  ataguías,  drenajes,  protecciones, 
cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios.

 Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y  
canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el 
fondo de la excavación de la zanja.

 El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de 
roca,  roca  alterada,  capas  de  terreno  inadecuado  o  cualquier 
elemento  extraño  que  pudiera  debilitar  su  resistencia.  Se 
limpiarán  las  grietas  y  hendiduras,  rellenándose  con  material 
compactado o hormigón.

La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será 
mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.

En  el  caso  de  terrenos  meteorizables  o  erosionables  por 
viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 8 
días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja 
para cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones 
medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar 
las medidas pertinentes.

Mientras  no  se  efectúe  la  consolidación  definitiva  de  las 
paredes  y  fondos  de  la  zanja,  se  conservarán  las  entibaciones, 
apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las 
vallas, cerramientos y demás medidas de protección.

 Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que 
sean aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar 
en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación 
del borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, 
caminos,  aceras,  cunetas,  acequias  y  demás  pasos  y  servicios 
existentes.
20.2.2. Preparación de cimentaciones.

La excavación de cimientos se profundizará hasta el 
límite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas 
pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se 
cegarán  o  desviarán  en  la  forma  y  empleando  los 
medios convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de 
las  armaduras  de  cimentación,  se  dispondrá  de  una  capa  de 
hormigón  pobre  de  diez  centímetros  de  espesor  debidamente 
nivelada.
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EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en 
los precios unitarios de cimentación.
20.2.3. Medición y abono.

La  excavación  en  zanjas  o  pozos  se  abonará  por  metros 
cúbicos  realmente  excavados  medidos  por  diferencia  entre  los 
datos  iniciales  tomados  inmediatamente  antes  de  iniciar  los 
trabajos y los datos finales tomad os inmediatamente después de 
finalizados los mismos.
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.

Consiste  en  la  extensión  o  compactación  de  materiales 
terrosos,  procedentes  de  excavaciones  anteriores  o  préstamos 
para relleno de zanjas y pozos.
20.3.1. Extensión y compactación.

Los  materiales  de  relleno  se  extenderán  en  tongadas 
sucesivas  de espesor uniforme y sensiblemente horizontales.  EI 
espesor  de  estas  tongadas  será  el  adecuado  a  los  medios 
disponibles  para  que  se  obtenga  en  todo  el  mismo  grado  de 
compactación exigido.

La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con 
pendiente  transversal  máxima  del  dos  por  ciento.  Una  vez 
extendida  la  tongada,  se  procederá  a  la  humectación  si  es 
necesario.

EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a 
la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se 
obtengan de los ensayos realizados.

En  los  casos  especiales  en  que  la  humedad  natural  del 
material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se 
tomarán  las  medidas  adecuadas  procediendo  incluso  a  la 
desecación por oreo, o por adición de mezcla de materiales secos 
o sustancias apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente 
se procederá a la compactación mecánica de la tongada.

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de 
todo  tipo  de  tráfico  hasta  que  se  haya  completado  su 
composición. Si ello no es factible el tráfico que necesariamente 
tenga  que  pasar  sobre  ellas  se  distribuirá  de  forma  que  se 
concentren rodadas en superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se 
realizará en primer lugar el  desbroce y limpieza del terreno, se 
seguirá con la excavación y extracción de material inadecuado en la 
profundidad  requerida  por  el  Proyecto,  escarificándose 
posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón entre 
el relleno y el terreno.

Cuando  el  relleno  se  asiente  sobre  un  terreno  que  tiene 
presencia de aguas superficiales o subterráneas, se desviarán las 
primeras  y  se  captarán  y  conducirán  las  segundas,  antes  de 
comenzar la ejecución.

 Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas 
blandas,  se  asegurará  la  eliminación  de  este  material  o  su 
consolidación.

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si 
es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.

 El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos 
tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de 
hormigón.

Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada 
de relleno o terraplén hasta que la última se haya secado, o se 
escarificará  añadiendo  la  siguiente  tongada  más  seca,  hasta 
conseguir que la humedad final sea la adecuada.

Si  por  razones  de  sequedad  hubiera  que  humedecer  una 
tongada  se  hará  de  forma  uniforme,  sin  que  existan 
encharcamientos.

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura 
descienda de 2º C.
20.3.2. Medición y Abono.

Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros 
cúbicos realmente ejecutados medidos por diferencia  entre los 
datos  iniciales  tomados  inmediatamente  antes  de  iniciarse  los 
trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de 
compactar el terreno.
Artículo 21.- Hormigones.
21.1. Dosificación de hormigones.

Corresponde  al  contratista  efectuar  el  estudio 
granulométrico de los áridos, dosificación de agua y consistencia 
del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que 
emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la 
EHE.
21.2. Fabricación de hormigones.

En la confección y puesta en obra de los hormigones 
se  cumplirán  las  prescripciones  generales  de  la 
INSTRUCCIÓN  DE  HORMIGÓN  ESTRUCTURAL  (EHE). 

REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio 
de Fomento.

Los  áridos,  el  agua  y  el  cemento  deberán  dosificarse 
automáticamente en peso. Las instalaciones de dosificación, lo 
mismo que todas las demás para Ia fabricación y puesta en obra 
del hormigón habrán de someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por 
ciento  para  el  agua  y  el  cemento,  cinco  por  ciento  para  los 
distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. 
En la consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte 
milímetros medida con el cono de Abrams.

La  instalación  de  hormigonado  será  capaz  de  realizar  una 
mezcla regular e intima de los componentes proporcionando un 
hormigón de color y consistencia uniforme.

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se 
haga  constar  la  capacidad  y  la  velocidad  en  revoluciones  por 
minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán 
sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, 
este  se  habrá  cargado  de  una  parte  de  la  cantidad  de  agua 
requerida  por  la  masa  completándose  la  dosificación  de  este 
elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a 
cinco  segundos  ni  superior  a  la  tercera  parte  del  tiempo  de 
mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los 
áridos  se  han  introducido  en  el  mezclador.  Antes  de  volver  a 
cargar  de  nuevo  la  hormigonera  se  vaciará  totalmente  su 
contenido.

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones 
que  hayan  fraguado  parcialmente  aunque  se  añadan  nuevas 
cantidades de cemento, áridos y agua.
21.3. Mezcla en obra.

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma 
que la señalada para Ia mezcla en central.
21.4. Transporte de hormigón.

EI  transporte  desde  la  hormigonera  se  realizará  tan 
rápidamente  como  sea  posible.  En  ningún  caso  se  tolerará  la 
colocación  en  obra  de  hormigones  que  acusen  un  principio  de 
fraguado o presenten cualquier otra alteración.

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con 
las masas montones cónicos, que favorecerían la segregación.

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una 
instalación  central,  su  transporte  a  obra  deberá  realizarse 
empleando camiones provistos de agitadores.
21.5. Puesta en obra del hormigón.

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora 
entre  la  fabricación  del  hormigón,  su  puesta  en  obra  y  su 
compactación.

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas 
superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas 
a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más 
de medio metro de los encofrados.

AI  verter  el  hormigón se removerá enérgica y eficazmente 
para  que  las  armaduras  queden  perfectamente  envueltas, 
cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad 
de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la 
separación entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo 
que el avance se realice en todo su espesor.

En  vigas,  el  hormigonado  se  hará  avanzando  desde  los 
extremos,  Ilenándolas  en  toda  su  altura  y  procurando  que  el 
frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y 
la lechada escurra a lo largo del encofrado.
21.6. Compactación del hormigón.

La  compactación  de  hormigones  deberá  realizarse  por 
vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su 
efecto  se  extienda  a  toda  la  masa,  sin  que  se  produzcan 
segregaciones.  Si  se  emplean  vibradores  internos,  deberán 
sumergirse  longitudinalmente  en  Ia  tongada  subyacente  y 
retirarse  también  longitudinalmente  sin  desplazarlos 
transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La 
aguja  se  introducirá  y  retirará  lentamente,  y  a  velocidad 
constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 
10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. 
La  distancia  entre  los  puntos  sucesivos  de  inmersión  no  será 
superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la 
superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo 
preferible  vibrar  en  pocos  puntos  prolongadamente.  No  se 
introducirá  el  vibrador  a  menos  de  10  cm.  de  la  pared  del  
encofrado.
21.7. Curado de hormigón.
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Durante el primer período de endurecimiento se someterá al 
hormigón a un proceso curado según el tipo de cemento utilizado 
y las condiciones climatológicas del lugar.

En  cualquier  caso  deberá  mantenerse  la  humedad  del 
hormigón  y  evitarse  todas  las  causas  tanto  externas,  como 
sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del 
elemento  hormigonado.  Una  vez  humedecido  el  hormigón  se 
mantendrán  húmedas  sus  superficies,  mediante  arpilleras, 
esteriIlas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el  
conglomerante  empleado  fuese  cemento  Portland  I-35, 
aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado 
fuese de endurecimiento más lento.
21.8. Juntas en el hormigonado.

Las  juntas  podrán  ser  de  hormigonado,  contracción  ó 
dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los planos.

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el 
hormigonado  queden  normales  a  la  dirección  de  los  máximos 
esfuerzos  de  compresión,  o  donde  sus  efectos  sean  menos 
perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se 
dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas 
contiguas puedan deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas 
deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse 
correctamente.

AI  reanudar  los  trabajos  se  limpiará  la  junta  de  toda 
suciedad,  lechada  o  árido  que  haya  quedado  suelto,  y  se 
humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda 
su  superficie  lechada  de  cemento  antes  de  verter  el  nuevo 
hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las 
zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.
21.9. Terminación de los paramentos vistos.

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad 
que pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a 
una regla  de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier 
dirección será la siguiente:

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.).
- · Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 

mm.).
21.10. Limitaciones de ejecución.

EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso 
de Iluvias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la 
entrada de la Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de 
superficies.  Si  esto  Ilegara  a  ocurrir,  se  habrá  de  picar  la 
superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de 
aplicar lechada de cemento.
Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado..
- Colocación de armaduras
- Limpieza y humedecido de los encofrados

Durante el hormigonado:
El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo 

que  se utilicen métodos  de bombeo a distancia  que impidan la 
segregación  de  los  componentes  del  hormigón.  Se  realizará  por 
tongadas  de  30  cm..  Se  vibrará  sin  que  las  armaduras  ni  los 
encofrados  experimenten  movimientos  bruscos  o  sacudidas, 
cuidando  de  que  no  queden  coqueras  y  se  mantenga  el 
recubrimiento adecuado.

Se  suspenderá  el  hormigonado  cuando  la  temperatura 
descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se 
podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero 
bajo la autorización de la D.F.

No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se 
produjesen,  se  procederá  a  la  limpieza,  rascado  o  picado  de 
superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico en 
cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido 
mas de 48 h. se tratará la junta con resinas epoxi.

No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento.
Después del hormigonado:

El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de 
las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia

Se  procederá  al  desencofrado  en  las  superficies  verticales 
pasados 7 días, y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo 
ello siguiendo las indicaciones de la D.F.

21.11. Medición y Abono.
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico 
realmente  vertido  en  obra,  midiendo  entre  caras 
interiores de encofrado de superficies vistas. En las 
obras de cimentación que no necesiten encofrado se 
medirá entre caras de terreno excavado. En el caso 
de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón 

se exprese por metro cuadrado como es el caso de 
soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por 
metro  cuadrado  realmente  ejecutado,  incluyéndose 
en las mediciones todas las desigualdades y aumentos 
de  espesor  debidas  a  las  diferencias  de  la  capa 
inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que 
está incluido el  encofrado, acero,  etc.,  siempre se 
considerará  la  misma  medición  del  hormigón  por 
metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van 
incluidos siempre los servicios y costos de curado de 
hormigón.

Artículo 22.- Morteros.
22.1. Dosificación de morteros.

Se  fabricarán  los  tipos  de  morteros  especificados  en  las 
unidades de obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso 
para la ejecución de las distintas unidades de obra.
22.2. Fabricación de morteros.

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido 
después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta 
obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme 
sin palomillas ni grumos.
22.3. Medición y abono.

EI  mortero  suele  ser  una  unidad  auxiliar  y,  por  tanto,  su 
medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de 
ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional 
se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del 
Cuadro  de  Precios  si  lo  hay  u  obteniendo  un  nuevo  precio 
contradictorio.
Artículo  23.- Encofrados.
23.1. Construcción y montaje.

Tanto  las  uniones  como  las  piezas  que  constituyen  los 
encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias 
para que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente 
bajo  los  efectos  dinámicos  producidos  por  el  sistema  de 
compactación  exigido  o  adoptado,  no  se  originen  esfuerzos 
anormales  en  el  hormigón,  ni  durante  su  puesta  en  obra,  ni 
durante  su  periodo  de  endurecimiento,  así  como  tampoco 
movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes 
serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con 
facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 
m. de luz libre se dispondrán con la contra flecha necesaria para 
que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una 
ligera cavidad en el intrados.

Los moldes ya usados, y que vayan a servir  para unidades 
repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados.

Los  encofrados  de  madera  se  humedecerán  antes  del 
hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua contenida en 
el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose 
aberturas provisionales para facilitar esta labor.

Las  juntas  entre  las  distintas  tablas  deberán  permitir  el 
entumecimiento de las mismas por Ia humedad del riego y del 
hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante 
el  hormigonado,  para  lo  cual  se  podrá  realizar  un  sellado 
adecuado.

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados
Confección de las diversas partes del encofrado
Montaje  según  un  orden  determinado  según  sea  la  pieza  a 

hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la 
armadura y , por último la otra cara; si es en pilares, primero la 
armadura  y  después  el  encofrado,  y  si  es  en  vigas  primero  el 
encofrado y a continuación la armadura.

No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón 
después de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.

Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin 
de controlar su desencofrado

El  apoyo  sobre  el  terreno  se  realizará  mediante 
tablones/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos 
intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las 
líneas de puntales inferiores irán arriostrados.

Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes 
de  hormigonar,  así  como  la  limpieza  y  humedecido  de  las 
superficies

El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible
Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen 

durante  la  operación  de  vertido  y  vibrado,  y  tener  la  rigidez 
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necesaria  para  evitar  deformaciones,  según  las  siguientes 
tolerancias:

Espesores en m. Tolerancia en mm.
Hasta 0.10 2
De 0.11 a 0.20 3
De 0.21 a 0.40 4
De 0.41 a 0.60 6
De 0.61 a 1.00 8
Más de 1.00 10

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales 20
Totales 40

- Desplomes
En una planta 10
En total 30

23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje.
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso 

total  propio  y  el  del  elemento completo  sustentado,  así  como 
otras  sobrecargas  accidentales  que  puedan  actuar  sobre  ellas 
(operarios, maquinaria, viento, etc.).

Las  cimbras  y  apeos  tendrán  la  resistencia  y  disposición 
necesaria para que en ningún momento los movimiento locales, 
sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni 
los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000).
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón.

EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco 
canto  podrá  efectuarse  a  un  día  de  hormigonada  la  pieza,  a 
menos  que  durante  dicho  intervalo  se  hayan  producido  bajas 
temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal 
de  endurecimiento  del  hormigón.  Los  costeros  verticales  de 
elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los dos 
días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos 
que se emplee curado a vapor.

EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de 
las  circunstancias  y  temperatura  del  resultado;  las 
pruebas  de  resistencia,  elemento  de  construcción 
sustentado haya adquirido el doble de la resistencia 
necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan 
al descimbrar. EI descimbrado se hará de modo suave 
y  uniforme,  recomendándose  el  empleo  de  cunas, 
gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el 
elemento a descimbrar sea de cierta importancia.

Condiciones de desencofrado:
No  se  procederá   al  desencofrado  hasta  transcurridos  un 

mínimo de 7 días para los soportes y tres días para los demás casos, 
siempre con la aprobación de la D.F.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán 
siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa 
aprobación  de  la  D.F.  Se  procederá  al  aflojado  de  las  cuñas, 
dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas, 
realizando entonces la comprobación de la flecha para ver si  es 
admisible

Cuando  el  desencofrado  sea  dificultoso  se  regará 
abundantemente,  también  se  podrá  aplicar   desencofrante 
superficial.

Se  apilarán  los  elementos  de  encofrado  que  se  vayan  a 
reutilizar, después de una cuidadosa limpieza
23.4. Medición y abono.

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de 
superficie en contacto con el hormigón, no siendo de abono las 
obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares 
de sujeción o apeos necesarios para mantener el  encofrado en 
una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En 
este  precio  se  incluyen  además,  los  desencofrantes  y  las 
operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso 
de  que  en  el  cuadro  de  precios  esté  incluido  el  encofrado  la 
unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los 
elementos  auxiliares  y  el  desencofrado  van  incluidos  en  la 
medición del hormigón.
Artículo 24.- Armaduras.
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras.

Todas  estas  operaciones  se  efectuarán  de  acuerdo 
con los artículos  de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE).  REAL DECRETO 2661/1998, de 
11-DIC, del Ministerio de Fomento.

24.2. Medición y abono.
De  las  armaduras  de  acero  empleadas  en  el  hormigón 

armado, se abonarán los kg. realmente empleados, deducidos de 
los planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo 

la  longitud  de  los  solapes  de  empalme,  medida  en  obra  y 
aplicando  los  pesos  unitarios  correspondientes  a  los  distintos 
diámetros empleados.

En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% 
del peso del redondo resultante de la medición efectuada en el 
plano sin solapes.

EI  precio comprenderá a la adquisición, los transportes de 
cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza 
de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, 
sustentación  y  colocación  en  obra,  incluido  el  alambre  para 
ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas 
operaciones y medios auxiliares sean necesarios.
Articulo 25 Estructuras de acero.
25.1 Descripción.
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.
25.2 Condiciones previas.

Se  dispondrá  de  zonas  de  acopio  y  manipulación 
adecuadas

Las piezas serán de las características descritas en el proyecto 
de ejecución.

Se  comprobará  el  trabajo  de  soldadura  de  las  piezas 
compuestas realizadas en taller.

Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas 
adecuadas.
25.3 Componentes.
- Perfiles de acero laminado
- Perfiles conformados 
- Chapas y pletinas
- Tornillos calibrados
- Tornillos de alta resistencia
- Tornillos ordinarios
- Roblones

25.4 Ejecución.

 Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde 
se procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques 

 Trazado de ejes de replanteo
 Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro 

medio que asegure su estabilidad durante el montaje.
Las  piezas  se  cortarán  con  oxicorte  o  con  sierra  radial, 

permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.
Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas
No  se  realizarán  las  uniones  definitivas  hasta  haber 

comprobado la perfecta posición de las piezas.
 Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano
Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad

Uniones mediante tornillos de alta resistencia:
Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y 

bajo la tuerca
 La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo 

menos un filete
Los  tornillos  se  apretarán  en  un  80%  en  la  primera  vuelta, 

empezando por los del centro.
Los  agujeros  tendrán  un  diámetro  2  mm.  mayor  que  el 

nominal del tornillo.

Uniones  mediante  soldadura.  Se  admiten  los  siguientes 
procedimientos:

- Soldeo  eléctrico  manual,  por  arco  descubierto  con 
electrodo revestido

- Soldeo  eléctrico  automático,  por  arco  en  atmósfera 
gaseosa 

- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido
- Soldeo eléctrico por resistencia

Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente 
los espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separación 
entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas

Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni 
interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria con 
piqueta y cepillo.

Se  prohíbe  todo  enfriamiento  anormal  por 
excesivamente rápido de las soldaduras

Los  elementos  soldados  para  la  fijación  provisional  de  las 
piezas,  se  eliminarán  cuidadosamente  con  soplete,  nunca  a 
golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con radial o lima.

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a 
su limpieza y protección antioxidante, para realizar por último el 
pintado.
25.5  Control.

Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con 
las especificadas.
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Se  controlará  la  homologación  de  las  piezas  cuando  sea 
necesario.

Se  controlará  la  correcta  disposición de  los  nudos  y  de  los 
niveles de placas de anclaje.
25.6  Medición.

Se medirá  por kg.  de acero  elaborado y  montado en  obra, 
incluidos  despuntes.  En  cualquier  caso  se  seguirán  los  criterios 
establecidos en las mediciones.
25.7  Mantenimiento.

Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para 
comprobar su estado de conservación y su protección antioxidante y 
contra el fuego.
Articulo 26  Estructura de madera.
26.1  Descripción.

Conjunto  de  elementos  de  madera  que,  unidos  entre  sí, 
constituyen la estructura de un edificio.
26.2  Condiciones previas.
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones:

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas 
regulares, sin fracturas.

- No  tendrá  defectos  ni  enfermedades, 
putrefacción o carcomas.

- Estará tratada contra insectos y hongos.
- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus 

condiciones de uso, si es desecada contendrá entre el 10 y 
el 15% de su peso en agua; si es madera seca pesará entre 
un 33 y un 35% menos que la verde.

- No se utilizará madera sin descortezar y estará 
cortada al hilo.

26.3  Componentes.
- Madera.
- Clavos, tornillos, colas.
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.4  Ejecución.
Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y 

forma de colocación y reparto definidas en proyecto.
Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con 

secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serán 
de 40 o 50 x9 mm.y entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su 
extremo que se introducirá en una pequeña mortaja practicada 
en la madera. Tendrán por lo menos tres pasadores o tirafondos.

No  estarán  permitidos  los  anclajes  de  madera  en  los 
entramados.

Los  clavos  se  colocarán  contrapeados,  y  con  una  ligera 
inclinación.

Los  tornillos  se  introducirán  por  rotación  y  en  orificio 
previamente practicado de diámetro muy inferior.

Los  vástagos  se  introducirán  a  golpes  en  los  orificios,  y 
posteriormente clavados.

Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos.
No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos 

salvo  que  se  utilicen  sistemas  adecuados  mediante  arpones, 
estribos,  bridas,  escuadras,  y  en  general  mediante  piezas  que 
aseguren  un  funcionamiento  correcto,  resistente,  estable  e 
indeformable.
26.5  Control.

Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, 
cortadura, tracción; se determinará su dureza, absorción de agua, 
peso específico y resistencia a ser hendida.

Se  comprobará  la  clase,  calidad  y  marcado,  así  como  sus 
dimensiones.

Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 
30%, se incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de 
incremento del contenido de humedad; si  es inferior al  20%, se 
disminuirán las dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminución 
del contenido de humedad.
26.6  Medición.

El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo 
que  se  seguirán  siempre  las  indicaciones  expresadas  en  las 
mediciones.
26.7  Mantenimiento.

Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante 
del 20% aproximadamente.

Se  observará  periódicamente  para  prevenir  el  ataque  de 
xilófagos.

Se  mantendrán  en  buenas  condiciones  los  revestimientos 
ignífugos y las pinturas o barnices.

Articulo 27. Cantería.
27.1  Descripción.

Son  elementos  de  piedra  de  distinto  espesor,  forma  de 
colocación,  utilidad,  ...etc,  utilizados  en  la  construcción  de 
edificios, muros, remates, etc.

Por  su  uso  se  pueden  dividir  en:  Chapados,  mamposterías, 
sillerías, piezas especiales.
* Chapados

Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de 
espesor  medio,  los  cuales  no  tienen  misión  resistente  sino 
solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al 
interior,  con  junta  o  sin  ella.  El  mortero  utilizado  puede  ser 
variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc
 Mampostería

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que 
pueden  tener  misión  resistente  o  decorativa,  y  que  por  su 
colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las 
piedras  tienen  forma  más  o  menos  irregular  y  con  espesores 
desiguales.  El  peso  estará  comprendido  entre  15  y  25  Kg.  Se 
denomina a hueso cuando se asientan sin interposición de mortero. 
Ordinaria  cuando las  piezas  se  asientan y  reciben con mortero. 
Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en 
bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la que 
resulta  de  la  simple  fractura  del  mampuesto  con  almahena. 
Rejuntada  es  aquella  cuyas  juntas  han  sido  rellenadas 
expresamente  con  mortero,  bien  conservando  el  plano  de  los 
mampuestos,  o  bien  alterándolo.  Esta  denominación  será 
independiente  de  que  la  mampostería  sea  ordinaria  o  en  seco. 
Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de 
los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran 
los  lechos  de  apoyo  de  los  mampuestos;  puede  ser  a  la  vez 
rejuntada, tosca, ordinaria o careada.
 Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que 
pueden tener misión resistente o decorativa, que por su colocación 
se  denominan  ordinarias,  concertadas  y  careadas.  Las  piedras 
tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El 
peso de las piezas permitirá la colocación a mano.
 Sillerías

Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, 
recibidas  con  morteros,  que  pueden  tener  misión  resistente  o 
decorativa.  Las  piedras  tienen  forma  regular  y  con  espesores 
uniformes. Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo una o 
más caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg.
 Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, 
dinteles,  barandillas,  albardillas,  cornisas,  canecillos,  impostas, 
columnas,  arcos,  bóvedas  y  otros.  Normalmente  tienen  misión 
decorativa, si bien en otros casos además tienen misión resistentes.
27.2  Componentes.
 Chapados

- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm.
- Mortero de cemento y arena de río 1:4

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 
32,5 R

- Anclajes  de  acero  galvanizado  con 
formas diferentes.

 Mamposterías y sillarejos
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Forma irregular o lajas.
- Mortero de cemento y arena de río 1:4
- Cemento  CEM  II/A-M  42,5  CEM  II/B-V 

32,5 R
- Anclajes  de  acero  galvanizado  con 

formas diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de 

madera, metálico o ladrillo.
 Sillerías

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Forma regular.
- Mortero de cemento y arena de río 1:4
- Cemento  CEM  II/A-M  42,5  CEM  II/B-V 

32,5 R
- Anclajes  de  acero  galvanizado  con 

formas diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de 

madera, metálico o ladrillo.
 Piezas especiales

- Piedras  de  distinto  grosor,  medidas  y 
formas.

- Forma regular o irregular.
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o 
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morteros especiales.
- Cemento  CEM  II/A-M  42,5  CEM  II/B-V 

32,5 R
- Anclajes  de  acero  galvanizado  con 

formas diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de 

madera, metálico o ladrillo.
27.3  Condiciones previas.

- Planos de  proyecto  donde se  defina la 
situación, forma y detalles.

- Muros o elementos bases terminados.
- Forjados  o  elementos  que  puedan 

manchar las canterías terminados.
- Colocación de piedras a pie de tajo.
- Andamios instalados.
- Puentes térmicos terminados.

27.4  Ejecución.
- Extracción  de  la  piedra  en  cantera  y 

apilado y/o cargado en camión.
- Volcado de la piedra en lugar idóneo.
- Replanteo general.
- Colocación   y  aplomado  de  miras  de 

acuerdo  a  especificaciones  de  proyecto  y  dirección 
facultativa.

- Tendido de hilos entre miras.
- Limpieza y humectación del lecho de la 

primera hilada.
- Colocación de la piedra sobre la capa de 

mortero.
- Acuñado  de  los  mampuestos  (según  el 

tipo de fábrica, procederá o no).
- Ejecución de las mamposterías o sillares 

tanteando con regla y plomada o nivel,  rectificando su 
posición.

- Rejuntado  de  las  piedras,  si  así  se 
exigiese.

- Limpieza de las superficies.
- Protección de la fábrica recién ejecutada 

frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con 
plásticos u otros elementos.

- Regado al día siguiente.
- Retirada del material sobrante.
- Anclaje de piezas especiales.

27.5  Control.
- Replanteo.
- Distancia  entre ejes, a  puntos críticos, 

huecos,...etc.
- Geometría de los ángulos, arcos, muros 

apilastrados.
- Distancias  máximas  de  ejecución  de 

juntas de dilatación.
- Planeidad.
- Aplomado.
- Horizontalidad de las hiladas.
- Tipo de rejuntado exigible.
- Limpieza.
- Uniformidad de las piedras.
- Ejecución de piezas especiales.
- Grueso de juntas.
- Aspecto  de  los  mampuestos:  grietas, 

pelos,  adherencias,  síntomas  de  descomposición, 
fisuración, disgregación.

- Morteros utilizados.
27.6  Seguridad.

Se  cumplirá  estrictamente  lo  que  para  estos  trabajos 
establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo

Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad 
de deslizamiento o caída

En operaciones donde sea preciso, el  Oficial  contará con la 
colaboración del Ayudante

Se utilizarán las herramientas adecuadas.
Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o 

plataformas.
Se utilizarán guantes y gafas de seguridad.
Se utilizará calzado apropiado.
Cuando  se  utilicen  herramientas  eléctricas,  éstas  estarán 

dotadas de grado de aislamiento II.
27.7  Medición.

Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por 
m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2.

Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando 
los huecos inferiores a 2 m2.

Los solados se medirán por m2.
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos 

y bóvedas se medirán por metros lineales.

Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos 
especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc
27.8  Mantenimiento.

Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para 
evitar la penetración de agua.

Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales.
Se evitará la caída de elementos desprendidos.
Se  limpiarán  los  elementos  decorativos  con  productos 

apropiados.
Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que 

estén en proceso de descomposición.
Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados 

por el paso del tiempo.
Articulo 28.- Albañilería.
28.1. Fábrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el 
proyecto.  Antes  de  colocarlos  se  humedecerán  en  agua.  EI 
humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su 
empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. 
Salvo  especificaciones  en  contrario,  el  tendel  debe  tener  un 
espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y 
con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los 
demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las 
miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas 
hechas en las miras.

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. 

de cemento I-35 por m
3
 de pasta.

AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para 
trabar al día siguiente la fábrica con la anterior. AI reanudar el 
trabajo  se  regará  la  fábrica  antigua  limpiándola  de  polvo  y 
repicando el mortero.

Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio 
ladrillo de un muro contiguo, alternándose las hilaras.

La medición se hará por m
2
, según se expresa en el Cuadro 

de  Precios.  Se  medirán  las  unidades  realmente  ejecutadas 
descontándose los huecos.

 Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón"
Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados 

en sus cuatro caras
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un 

zuncho de hormigón armado
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las 

juntas de dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y 
se sellarán con productos sellantes adecuados

En  el  arranque  del  cerramiento  se  colocará  una  capa  de 
mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el 
arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera 
antihumedad.

 En el encuentro del cerramiento con el forjado superior 
se  dejará  una  junta  de  2  cm.  que  se  rellenará 
posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente 
al rematar todo el cerramiento

Los  apoyos  de  cualquier  elemento  estructural  se 
realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo.

Los muros conservarán durante su construcción los plomos y 
niveles de las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia

Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su 
correspondiente cargadero.

Al  terminar  la  jornada  de  trabajo,  o  cuando  haya  que 
suspenderla  por las  inclemencias del  tiempo,  se arriostrarán los 
paños realizados y sin terminar

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada
Si  ha helado  durante  la  noche,  se  revisará  la  obra del  día 

anterior. No se trabajará mientras esté helando.
El  mortero  se  extenderá  sobre  la  superficie  de  asiento  en 

cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen
No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo.
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su 

espesor y en todas sus hiladas.
28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble.

Para  la  construcción  de  tabiques  se  emplearán  tabicones 
huecos colocándolos de canto, con sus lados mayores formando 
los paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de 
su uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción se 
hará con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las hiladas 
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perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, 
se colocarán previamente los cercos que quedarán perfectamente 
aplomados y nivelados. Su medición de hará por metro cuadrado 
de tabique realmente ejecutado.
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble.

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de 
medición y ejecución análogas a las descritas en el párrafo 6.2. 
para el tabicón.
28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de 
ejecución y medición análogas en el párrafo 6.2.
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras 
de  yeso  previamente  que  servirán  de  guía  al  resto  del 
revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera bien 
rectos, espaciados a un metro aproximadamente sujetándolos con 
dos puntos de yeso en ambos extremos.

Los  renglones  deben  estar  perfectamente  aplomados 
guardando una  distancia  de 1,5  a 2 cm. aproximadamente del 
paramento  a  revestir.  Las  caras  interiores  de  los  renglones 
estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá una 
cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo 
quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se 
regará el paramento y se echará el yeso entre cada región y el 
paramento,  procurando que quede bien relleno el  hueco.  Para 
ello, seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento pasando 
una  regla  bien recta sobre las  maestras quedando enrasado el 
guarnecido con las maestras.

Las  masas  de  yeso  habrá  que  hacerlas  en  cantidades 
pequeñas para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación 
cuando este "muerto'. Se prohibirá tajantemente la preparación 
del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua para que 
vaya espesando según se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará 
con  su  superficie  rugosa  a  fin  de  facilitar  la  adherencia  del 
enlucido.  En  todas  las  esquinas  se  colocarán  guardavivos 
metálicos de 2 m. de altura. Su colocación se hará por medio de 
un renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo tiempo, 
para hacer la muestra de la esquina.

La  medición  se  hará  por  metro  cuadrado  de  guarnecido 
realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el 
precio  todos  los  medios  auxiliares,  andamios,  banquetas,  etc., 
empleados  para  su  construcción.  En  el  precio  se  incluirán  así 
mismo los guardavivos de las esquinas y su colocación.
28.6. Enlucido de yeso blanco.

Para los  enlucidos  se  usarán  únicamente  yesos  blancos  de 
primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre 
el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la 
Ilana  y  apretando  fuertemente  hasta  que  la  superficie  quede 
completamente lisa y fina. EI espesor del enlucido será de 2 a 3 
mm.  Es  fundamental  que  la  mano  de  yeso  se  aplique 
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 
'muerto'.

Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie 
realmente  ejecutada.  Si  en  el  Cuadro  de  Precios  figura  el 
guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y abono 
correspondiente  comprenderá  todas  las  operaciones  y  medio 
auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto 
el  guarnecido  como  el  enlucido,  con  todos  los  requisitos 
prescritos en este Pliego.
28.7. Enfoscados de cemento.

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. 

de cemento por m
3
 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 

kg. de cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose 
arena de río o de barranco, lavada para su confección.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre 
el cual haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos 
y se lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica 
antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior 
perfectamente  seca.  Las  superficies  de  hormigón  se  picarán, 
regándolas antes de proceder al enfoscado.

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero 
sobre una parte del paramento por medio de la Ilana, evitando 
echar  una  porción  de  mortero  sobre  otra  ya  aplicada.  Así  se 
extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que 
se coloca para lo cual se recogerá con el  canto de la Ilana el 
mortero.  Sobre  el  revestimiento  blando  todavía  se  volverá  a 
extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte 
sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. 
AI emprender la nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada 

anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta de 
unión antes de echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero.

La  superficie  de  los  enfoscados  debe  quedar  áspera  para 
facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el 
caso  de  que  la  superficie  deba  quedar  fratasada  se  dará  una 
segunda capa de mortero fino con el fratás.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a 
juicio de la Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente 
los  enfoscados,  bien  durante  la  ejecución  o  bien  después  de 
terminada,  para  que  el  fraguado  se  realice  en  buenas 
condiciones.
Preparación del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios 
para confeccionar el mortero vendrán especificadas en la 
Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las 
especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán 
los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y 
dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.

No se confeccionará mortero cuando la temperatura 
del  agua  de  amasado  exceda  de  la  banda  comprendida 
entre 5º C y 40º C.

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los 
morteros de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su 
amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas 
después.

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a 
confeccionar un nuevo mortero.
Condiciones generales de ejecución:
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que:

Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes 
del fraguado del mortero, por la acción lesiva de agentes 
atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras 
que se ejecutan simultáneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. 
han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de 
quedar visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el 
soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero 
u hormigón.
Durante la ejecución:

Se  amasará  la  cantidad  de  mortero  que  se  estime 
puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que se 
inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez 
amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se 
humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba agua 
necesaria para el fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, 
y  para  evitar  agrietamientos  irregulares,  será  necesario 
hacer  un despiezado  del  revestimiento  en recuadros de 
lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de 
profundidad.

En  los  encuentros  o  diedros  formados  entre  un  paramento 
vertical y un techo, se enfoscará este en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. 
se realizará por capas sucesivas sin que ninguna de ellas 
supere este espesor.

Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de 
vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del 
cemento, los encuentros entre materiales distintos, 
particularmente, entre elementos estructurales y 
cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras 
en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al 
soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la 
línea de discontinuidad.

En  tiempo  de  heladas,  cuando  no  quede  garantizada  la 
protección  de  las  superficies,  se  suspenderá  la  ejecución;  se 
comprobará,  al  reanudar  los  trabajos,  el  estado  de  aquellas 
superficies que hubiesen sido revestidas.

En  tiempo  lluvioso  se  suspenderán  los  trabajos  cuando  el 
paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán 
con lonas o plásticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies 
muy  expuestas  al  sol  y/o  a  vientos  muy  secos  y  cálidos,  se 
suspenderá la ejecución.
Después de la ejecución:

Transcurridas  24  horas  desde  la  aplicación  del  mortero,  se 
mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero 
haya fraguado.

No  se  fijarán  elementos  en  el  enfoscado  hasta  que  haya 
fraguado totalmente y no antes de 7 días.
28.8. Formación de peldaños.
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Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero 
de cemento.
Articulo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y  faldones.
29.1  Descripción.

Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con 
la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la 
cubierta o cerramiento superior de un edificio.
29.2  Condiciones previas.

Documentación arquitectónica y planos de obra:
Planos  de  planta  de  cubiertas  con  definición  del  sistema 

adoptado  para  ejecutar  las  pendientes,  la  ubicación  de  los 
elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 1:100.

Planos  de  detalle  con  representación  gráfica  de  la 
disposición de los diversos elementos, estructurales o no, 
que conformarán los futuros faldones para los que no exista 
o  no  se  haya  adoptado especificación normativa alguna. 
Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas se 
referirán  a  la  norma  NTE/QT  y,  en  su  defecto,  a  las 
señaladas por el fabricante.

Solución  de  intersecciones  con  los  conductos  y  elementos 
constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y ejecución 
de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.

En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá 
estar ejecutada la estructura que servirá de soporte a los elementos 
de formación de pendiente.
29.3  Componentes.

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la 
configuración de los faldones de cubierta, con las limitaciones que 
establece  la  normativa  vigente  y  las  que  son  inherentes  a  las 
condiciones físicas y resistentes de los propios materiales.
Sin  entrar  en  detalles  morfológicos  o  de  proceso  industrial, 
podemos citar, entre otros, los siguientes materiales:
- Madera
- Acero
- Hormigón
- Cerámica
- Cemento
- Yeso
29.4  Ejecución.

La configuración de los faldones de una cubierta de edificio 
requiere contar con una disposición estructural para conformar las 
pendientes  de  evacuación  de  aguas  de  lluvia  y  un  elemento 
superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la 
formación  de  una  unidad  constructiva  susceptible  de  recibir  el 
material de cobertura e impermeabilización, así como de permitir 
la circulación de operarios en los trabajos de referencia.
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las 
pendientes de una cubierta:

- La estructura principal conforma la pendiente.
- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de 
cubierta:

a)  Cerchas: Estructuras  trianguladas  de  madera  o 
metálicas  sobre  las  que  se  disponen,  transversalmente, 
elementos lineales (correas) o superficiales (placas o tableros 
de tipo cerámico, de madera, prefabricados de hormigón, etc.) 
El material de cubrición podrá anclarse a las correas (o a los 
cabios  que  se  hayan  podido  fijar  a  su  vez  sobre  ellas)  o 
recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se 
configuren sobre las correas.
b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan 
la luz comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que 
se  colocará  el  material  de  cubrición  o,  en  su  caso,  otros 
elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.
c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de 
forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o 
estos  queden  perfectamente  contrarrestados.  Sobre  las 
viguetas  podrá  constituirse  bien un forjado inclinado  con 
entrevigado  de  bovedillas  y  capa  de  compresión  de 
hormigón,  o  bien  un  tablero  de  madera,  cerámico,  de 
elementos  prefabricados,  de  paneles  o  chapas  metálicas 
perforadas,  hormigón  celular  armado,  etc.  Las  viguetas 
podrán ser de madera, metálicas o de hormigón armado o 
pretensado;  cuando  se  empleen  de  madera  o  metálicas 
llevarán la correspondiente protección.

2.-  Pendiente  conformada  mediante  estructura  auxiliar: Esta 
estructura auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y 
podrá ejecutarse de modo diverso:

a)  Tabiques  conejeros: También  llamados  tabiques 
palomeros,  se  realizarán con fábrica  aligerada de ladrillo 
hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra 
inclinada de yeso y contarán con huecos en un 25% de su 

superficie; se independizarán del tablero mediante una hoja 
de papel. Cuando la formación de pendientes se lleve a cabo 
con  tabiquillos  aligerados  de  ladrillo  hueco  sencillo,  las 
limas,  cumbreras,  bordes  libres,  doblado  en  juntas 
estructurales, etc. se ejecutarán con tabicón aligerado de 
ladrillo  hueco  doble.  Los  tabiques  o  tabicones  estarán 
perfectamente  aplomados  y  alineados;  además,  cuando 
alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberán 
arriostrar  con  otros,  normales  a  ellos.  Los  encuentros 
estarán  debidamente  enjarjados  y,  en  su  caso,  el 
aislamiento  térmico  dispuesto  entre  tabiquillos  será  del 
espesor  y  la  tipología  especificados  en  la  Documentación 
Técnica.
b)  Tabiques  con  bloque  de  hormigón  celular: Tras  el 
replanteo  de  las  limas  y  cumbreras  sobre  el  forjado,  se 
comenzará  su  ejecución  (  similar  a  los  tabiques  conejeros) 
colocando la primera hilada de cada tabicón dejando separados 
los  bloques  1/4  de  su  longitud.  Las  siguientes  hiladas  se 
ejecutarán de forma que los huecos dejados entre bloques de 
cada hilada queden cerrados por la hilada superior.

- Formación de tableros:
Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado 

para  la  formación  de  las  pendientes,  se  impone  la 
necesidad  de  configurar  el  tablero  sobre  el  que  ha  de 
recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste 
alcanza características relativamente autoportantes y unas 
dimensiones superficiales mínimas suele no ser necesaria la 
creación de tablero, en cuyo caso las piezas de cubrición 
irán  directamente  ancladas  mediante  tornillos,  clavos  o 
ganchos a las correas o cabios estructurales.

El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, 
por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, 
de  paneles  o  chapas  metálicas  perforadas,  hormigón  celular 
armado, etc. La capa de acabado de los tableros cerámicos será de 
mortero  de  cemento  u  hormigón  que  actuará  como  capa  de 
compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una 
superficie  plana  de  acabado.  En  ocasiones,  dicha  capa  final  se 
constituirá con mortero de yeso.

Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como 
sucede  cuando  se  trata  de  bloques  de  hormigón  celular,  cabe 
disponer  perfiles  en  T  metálicos,  galvanizados  o  con  otro 
tratamiento  protector,  a  modo  de  correas,  cuya  sección  y 
separación vendrán definidas por la documentación de proyecto o, 
en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que apoyarán 
las placas de hormigón celular, de dimensiones especificadas, que 
conformarán el tablero.

Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser 
necesario  recibir,  sobre  el  tablero,  listones  de  madera  u  otros 
elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas 
de  hormigón,  cerámica  o  pizarra,  etc.  La  disposición  de  estos 
elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la que formen 
parte.
Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas.
30.1  Descripción.

Cubierta o techo exterior  cuya pendiente está  comprendida 
entre el 1% y el 15% que, según el uso, pueden ser transitables o no 
transitables; entre éstas, por sus características propias, cabe citar 
las azoteas ajardinadas.

Pueden  disponer  de  protección  mediante  barandilla, 
balaustrada o antepecho de fábrica.

30.2  Condiciones previas.
-  Planos  acotados  de  obra  con  definición  de  la  solución 
constructiva adoptada.
-  Ejecución  del  último  forjado  o  soporte,  bajantes,  petos 
perimetrales...
-  Limpieza  de  forjado  para  el  replanteo  de  faldones  y 
elementos singulares.
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.

30.3  Componentes.
Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, 

naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las 
diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formación de 
pendientes,  como  para  la  ejecución  de  la  membrana 
impermeabilizante,  la  aplicación  de  aislamiento,  los  solados  o 
acabados superficiales, los elementos singulares, etc.
30.4  Ejecución.

 Siempre  que  se  rompa la  continuidad de la  membrana  de 
impermeabilización  se  dispondrán  refuerzos.  Si  las  juntas  de 
dilatación no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán éstas 
en consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de 
estas desde el último forjado hasta la superficie exterior.
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 Las limahoyas,  canalones  y  cazoletas de recogida de agua 
pluvial tendrán la sección necesaria para evacuarla sobradamente, 
calculada  en  función  de  la  superficie  que  recojan  y  la  zona 
pluviométrica  de  enclave  del  edificio.  Las  bajantes  de  desagüe 
pluvial no distarán más de 20 metros entre sí.

Cuando  las  pendientes  sean  inferiores  al  5%  la  membrana 
impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la 
protección (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda 
garantizar su permanencia en la cubierta, por succión de viento, 
erosiones de diversa índole o pendiente excesiva, la adherencia de 
la membrana será total.

 La membrana será  monocapa, en cubiertas invertidas y no 
transitables con protección de grava. En cubiertas transitables y en 
cubiertas ajardinadas se colocará membrana bicapa.

Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el 
nivel  más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre 
ellas. Dicho solape de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 
10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzará la 
membrana impermeabilizante con otra lámina colocada bajo ella 
que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la 
parte superior del sumidero.

La humedad del soporte al  hacerse la aplicación deberá ser 
inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la 
parte inferior del forjado.

La  imprimación  será  del  mismo  material  que  la  lámina 
impermeabilizante.  En  el  caso  de  disponer  láminas  adheridas  al 
soporte no quedarán bolsas de aire entre ambos.

La  barrera  de  vapor  se  colocará  siempre  sobre  el  plano 
inclinado  que  constituye  la  formación  de  pendiente.  Sobre  la 
misma, se dispondrá el aislamiento térmico. La barrera de vapor, 
que se colocará cuando existan locales húmedos bajo la cubierta 
(baños,  cocinas,...),  estará  formada  por  oxiasfalto  (1,5  kg/m²) 
previa  imprimación con producto de base asfáltica  o de pintura 
bituminosa.
30.5  Control.

El  control  de  ejecución  se  llevará  a  cabo  mediante 
inspecciones periódicas en las que se comprobarán espesores de 
capas,  disposiciones  constructivas,  colocación  de  juntas, 
dimensiones  de los  solapes,  humedad del  soporte,  humedad del 
aislamiento, etc.

Acabada  la  cubierta,  se  efectuará  una  prueba  de 
servicio consistente en la inundación de los paños hasta un 
nivel  de  5  cm.  por  debajo  del  borde  de  la 
impermeabilización  en  su  entrega  a  paramentos.  La 
presencia  del  agua  no  deberá  constituir  una  sobrecarga 
superior  a  la  de  servicio  de  la  cubierta.  Se  mantendrá 
inundada  durante  24  h.,  transcurridas  las  cuales  no 
deberán  aparecer  humedades  en  la  cara  inferior  del 
forjado.  Si  no  fuera  posible  la  inundación,  se  regará 
continuamente  la  superficie  durante  48  horas,  sin  que 
tampoco en este  caso deban aparecer  humedades  en la 
cara inferior del forjado.

Ejecutada  la  prueba,  se  procederá  a  evacuar  el  agua, 
operación  en  la  que  se  tomarán precauciones  a  fin  de  que  no 
lleguen a producirse daños en las bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la 
existencia de remansos o estancamientos.
30.6  Medición.

La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² 
de azotea, medida en su proyección horizontal, incluso entrega a 
paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso.
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para 
cada partida de la medición o presupuesto, en los que se definen 
los  diversos  factores  que  condicionan  el  precio  descompuesto 
resultante.
30.7  Mantenimiento.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas 
por personal especializado con materiales y solución constructiva 
análogos a los de la construcción original.

No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan 
perforar  la  membrana  impermeabilizante  como  antenas, 
mástiles, etc., o dificulten la circulación de las aguas y su 
deslizamiento hacia los elementos de evacuación. 

El personal que tenga asignada la inspección, conservación o 
reparación deberá ir provisto de calzado con suela blanda. Similares 
disposiciones de seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento 
que en los de construcción.
Articulo 31. Aislamientos.
31.1  Descripción.

Son  sistemas  constructivos  y  materiales  que,  debido  a  sus 
cualidades, se utilizan en las obras de edificación para conseguir 
aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones 

o  amortiguación  de  vibraciones  en  cubiertas,  terrazas,  techos, 
forjados, muros, cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos 
techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y 
tabiquería interior.
31.2 Componentes.
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de 

varios tipos, según su uso:
Acústico.
Térmico.
Antivibratorio.

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su 
rigidez y acabado:

Fieltros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con papel alquitranado.
Con velo de fibra de vidrio.

Mantas o fieltros consistentes:
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con velo de fibra de vidrio.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Con  un  complejo  de  Aluminio/Malla  de  fibra  de 

vidrio/PVC
Paneles semirrígidos:

Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado, sin recubrimiento.
Hidrofugado,  con  recubrimiento  de  papel  Kraft 
pegado con polietileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Paneles rígidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con 
polietileno fundido.
Con  una  película  de  PVC  blanco  pegada  con  cola 
ignífuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De  alta  densidad,  pegado  con  cola  ignífuga  a  una 
placa de cartón-yeso.

- Aislantes de lana mineral.
Fieltros:

Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con lámina de aluminio.

Paneles semirrígidos:
Con lámina de aluminio.
Con velo natural negro.

Panel rígido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betún soldable.

- Aislantes de fibras minerales.
Termoacústicos.
Acústicos.

- Aislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:

Normales, tipos I al VI.
Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante 
el fuego.
Poliestireno extruido.

- Aislantes de polietileno.
Láminas normales de polietileno expandido.
Láminas  de  polietileno  expandido  autoextinguibles  o 

ignífugas.
- Aislantes de poliuretano.

Espuma de poliuretano para proyección "in situ".
Planchas de espuma de poliuretano.

- Aislantes de vidrio celular.
- Elementos auxiliares:

Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de 
betún-caucho  de  gran  adherencia,  para  la  fijación  del 
panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o 
planas, fachadas y puentes térmicos.
Adhesivo  sintético  a  base  de  dispersión  de  copolímeros 
sintéticos, apto para la fijación del panel de corcho en 
suelos y paredes.
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con 
garantía del fabricante de que no contengan sustancias 
que  dañen la  composición  o  estructura  del  aislante de 
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poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos 
por el exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio 
celular,  en  puentes  térmicos,  paramentos  interiores  y 
exteriores, y  techos.
Malla  metálica  o  de  fibra  de vidrio  para el  agarre  del 
revestimiento  final  en  aislamiento  de  paramentos 
exteriores con placas de vidrio celular.
Grava  nivelada  y  compactada  como  soporte  del 
poliestireno en aislamiento sobre el terreno.
Lámina  geotextil  de  protección  colocada  sobre  el 
aislamiento en cubiertas invertidas.
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento 
de paramentos por el exterior.
Accesorios  metálicos  o  de  PVC,  como  abrazaderas  de 
correa  o  grapas-clip,  para  sujeción  de  placas  en  falsos 
techos.

31.3 Condiciones previas.
Ejecución o colocación del  soporte o base que sostendrá al 

aislante.
La superficie del  soporte deberá encontrarse limpia, seca y 

libre  de  polvo,  grasas  u  óxidos.  Deberá  estar  correctamente 
saneada y preparada si así procediera con la adecuada imprimación 
que asegure una adherencia óptima.

 Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, 
y  los  huecos  importantes  deben ser  rellenados  con  un  material 
adecuado.

En el  aislamiento de forjados bajo el  pavimento, se deberá 
construir  todos  los  tabiques  previamente  a  la  colocación  del 
aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte 
no superará a la indicada por el fabricante como máxima para la 
correcta adherencia del producto proyectado.

En  rehabilitación  de  cubiertas  o  muros,  se  deberán  retirar 
previamente  los  aislamientos  dañados,  pues  pueden  dificultar  o 
perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento.
31.4  Ejecución.

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere 
a la colocación o proyección del material.

Las  placas  deberán  colocarse  solapadas,  a  tope  o  a 
rompejuntas, según el material.

Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en 
pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación 
de  cada  capa  antes  de  aplicar  la  siguiente.  Cuando  haya 
interrupciones  en  el  trabajo  deberán  prepararse  las  superficies 
adecuadamente  para  su  reanudación.  Durante  la  proyección  se 
procurará un acabado con textura uniforme, que no requiera  el 
retoque  a  mano.  En  aplicaciones  exteriores  se  evitará  que  la 
superficie  de  la  espuma  pueda  acumular  agua,  mediante  la 
necesaria pendiente.

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo 
un aspecto uniforme y sin defectos.

Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo 
toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los 
puentes térmicos.

El  material  colocado  se  protegerá  contra  los  impactos, 
presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dañar. También 
se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocación, 
evitando una exposición prolongada a la luz solar.

El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para 
que no se deteriore con el  paso del tiempo. El recubrimiento o 
protección del aislamiento se realizará de forma que éste quede 
firme y lo haga duradero.
31.5  Control.

Durante  la  ejecución  de  los  trabajos  deberán  comprobarse, 
mediante inspección general, los siguientes apartados:

Estado  previo  del  soporte,  el  cual  deberá  estar  limpio,  ser 
uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes.

Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan.
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el 

fabricante que asegure una sujeción uniforme y sin defectos.
Correcta  colocación  de  las  placas  solapadas,  a  tope  o  a 

rompejunta, según los casos.
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera.

31.6  Medición.
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada 

en verdadera dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la 
medición por unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los 
elementos  auxiliares  y  remates  necesarios  para  el  correcto 
acabado, como adhesivos de fijación, cortes, uniones y colocación.
31.7  Mantenimiento.

Se  deben  realizar  controles  periódicos  de  conservación  y 
mantenimiento  cada  5  años,  o  antes  si  se  descubriera  alguna 
anomalía,  comprobando  el  estado  del  aislamiento  y, 
particularmente,  si  se  apreciaran  discontinuidades, 
desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de 
reforma en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar 
el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De 
ser  observado  algún  defecto,  deberá  ser  reparado  por  personal 
especializado,  con  materiales  análogos  a  los  empleados  en  la 
construcción original.
Articulo 32.- Solados y alicatados.
32.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán 
tenerse sumergidas en agua una hora antes de su colocación; se 
asentarán  sobre  una  capa  de  mortero  de  400  kg./m.3 
confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien 
igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre forme 
una superficie continúa de asiento y recibido de solado, y que las 
baldosas queden con sus lados a tope.

Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con 
lechada  de  cemento  Portland,  pigmentada  con  el  color  del 
terrazo,  hasta  que  se  Ilenen  perfectamente  las  juntas 
repitiéndose esta operación a las 48 horas.
32.2. Solados.

EI  solado  debe  formar  una  superficie  totalmente  plana  y 
horizontal,  con  perfecta  alineación  de  sus  juntas  en  todas 
direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el 
solado,  en  cualquier  dirección;  no  deberán  aparecer  huecos 
mayores a 5 mm.

Se impedirá  el  tránsito  por los  solados hasta  transcurridos 
cuatro días como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se 
tomarán  las  medidas  precisas  para  que  no  se  perjudique  al 
solado.

Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado 
de superficie de solado realmente ejecutada.

Los  rodapiés  y  Ios  peldaños  de  escalera  se  medirán  y 
abonarán  por  metro  lineal.  EI  precio  comprende  todos  los 
materiales,  mano  de  obra,  operaciones  y  medios  auxiliares 
necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con 
arreglo a las prescripciones de este Pliego.
32.3. Alicatados de azulejos.

Los  azulejos  que  se  emplean  en  el  chapado  de  cada 
paramento  o  superficie  seguida,  se  entonarán  perfectamente 
dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente 
se ordene lo contrario por la Dirección Facultativa.

EI  chapado  estará  compuesto  por  piezas  lisas  y  las 
correspondientes y necesarias especiales y de canto romo, y se 
sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo 
ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida 
en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo 
y se colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso 
como material de agarre.

Todas  las  juntas,  se  rejuntarán  con  cemento  blanco  o  de 
color  pigmentado,  según  los  casos,  y  deberán  ser  terminadas 
cuidadosamente.

La  medición  se  hará  por  metro  cuadrado  realmente 
realizado,  descontándose  huecos  y  midiéndose  jambas  y 
mochetas.
Articulo 33.- Carpintería de taller.

La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo 
que  aparece  en  los  planos  del  proyecto.  Todas  las  maderas 
estarán  perfectamente  rectas,  cepilladas  y  lijadas  y  bien 
montadas  a  plano  y  escuadra,  ajustando  perfectamente  las 
superficies vistas.

La  carpintería  de  taller  se  medirá  por  metros 
cuadrados  de  carpintería,  entre  lados  exteriores  de 
cercos y del suelo al lado superior del cerco, en caso de 
puertas. En esta medición se incluye la medición de la 
puerta o ventana y de los cercos correspondientes más 
los tapajuntas y herrajes. La colocación de los cercos se 
abonará independientemente.

Condiciones técnicas
Las hojas deberán cumplir las características siguientes según 

los ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca 
de  calidad  para  puertas  planas  de  madera  (Orden  16−2−72  del 
Ministerio de industria.
- Resistencia a la acción de la humedad.
- Comprobación del plano de la puerta.
- Comportamiento en la exposición de las dos caras 

a atmósfera de humedad diferente.
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- Resistencia a la penetración dinámica.
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en 

un ángulo.
- Resistencia del testero inferior a la inmersión.
- Resistencia  al  arranque  de  tornillos  en  los 

largueros en un ancho no menor de 28 mm.
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque 

de  tornillos,  no  necesitara  piezas  de  refuerzo.En  caso 
contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen indicados 
en los planos.

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y 
permitirá  un  ajuste  de  20  mm.  Las  hojas  sin  cantear 
permitirán un  ajuste  de 20  mm.  repartidos  por  igual  en 
piecero y cabecero.

- Los junquillos de la hoja vidriera serán como 
mínimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco 
para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm. como mínimo.

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas 
irán  superpuestas  o  machihembradas  de  forma  que  no 
permitan el paso del agua.

- Las  uniones  en  las  hojas  entabladas  y  de 
peinacería serán por ensamble, y deberán ir encoladas. Se 
podrán hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando 
éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas en la 
NTE−FCM.

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará 
exenta  de  impurezas  ó  azulado  por  hongos.  Si  va  a  ser 
pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie.

Cercos de madera:
 Los largueros de la puerta de paso llevarán 

quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento.
 Los cercos vendrán de taller montados, con 

las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y 
con los orificios para el posterior atornillado en obra de las 
plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no mayor 
de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm. debiendo 
ser de acero protegido contra la oxidación.

 Los  cercos  llegarán  a  obra  con  riostras  y 
rastreles para mantener la escuadra, y con una protección para 
su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:
 Las dimensiones mínimas de los tapajuntas 

de madera serán de 10 x 40 mm.
Artículo 34.- Carpintería metálica.

Para la construcción y montaje de elementos de carpintería 
metálica  se  observarán  rigurosamente  las  indicaciones  de  los 
planos del proyecto.

Todas  las  piezas  de  carpintería  metálica  deberán  ser 
montadas,  necesariamente,  por  la  casa  fabricante  o  personal 
autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable 
del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas 
colocadas en obra.

Todos  los  elementos  se  harán  en  locales  cerrados  y 
desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de 
madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna 
que sufra alabeo o torcedura alguna.

La  medición  se  hará  por  metro  cuadrado  de  carpintería, 
midiéndose entre lados exteriores. En el  precio se incluyen los 
herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas 
la vidriera, pintura y colocación de cercos.
Articulo  35.- Pintura.
35.1. Condiciones generales de preparación del soporte. 

La  superficie  que  se  va  a  pintar  debe  estar  seca, 
desengrasada,  sin  óxido  ni  polvo,  para  lo  cual  se  empleará 
cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales.

los  poros,  grietas,  desconchados,  etc.,  se  llenarán  con 
másticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. 
Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un 
cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleará 
yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán 
empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, 
óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, 
tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de 
maderas.

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma 
de masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o 
pistola  de  aire  comprimido.  Los  empastes,  una  vez  secos,  se 
pasarán con papel de lija en paredes  y se alisarán con piedra 
pómez, agua y fieltro, sobre metales.
Antes  de  su  ejecución  se  comprobará  la  naturaleza  de  la 
superficie a revestir, así como su situación interior o exterior y 

condiciones  de  exposición  al  roce  o  agentes  atmosféricos, 
contenido de humedad y si existen juntas estructurales.

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir 
en el paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, 
instalaciones, etc.

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 
28ºC ni menor de 6ªC.

El  soleamiento  no  incidirá  directamente  sobre  el  plano  de 
aplicación.

La superficie de aplicación estará nivelada y lisa.
 En  tiempo  lluvioso  se  suspenderá  la  aplicación  cuando  el 

paramento no esté protegido.
 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente 

los envases y se limpiarán los útiles de trabajo.
35.2. Aplicación de la pintura.

Las  pinturas  se  podrán  dar  con  pinceles  y  brocha,  con 
aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con 
rodillos.

Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, 
siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. 
Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por 
los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon.

Los  aerógrafos  o  pistolas  constan  de  un  recipiente  que 
contiene  la  pintura  con  aire  a  presión  (1-6  atmósferas),  el 
compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm. 
hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. al metro de diámetro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de 
trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la 
pintura  o  revestimiento,  consigamos  una  terminación  de  gran 
calidad.
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte:
 Yesos y cementos así como sus derivados:

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e 
imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de 
fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. 
Posteriormente  se  realizará  un  plastecido  de  faltas, 
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará 
seguidamente  el  acabado  final  con  un  rendimiento  no 
menor del especificado por el fabricante.

 Madera: 
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un 

lijado fino de la madera.
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido 

mezclado  con  productos  de  conservación  de  la  madera  si  se 
requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará 
un lijado fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con 
un  tiempo  de  secado  entre  ambas  manos  y  un  rendimiento  no 
menor de los especificados por el fabricante.
 Metales:

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido 
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie.

A  continuación  se  aplicará  una  mano  de  imprimación 
anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el 
fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado 
de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el 
fabricante.
35.3. Medición y abono.

La  pintura  se  medirá  y  abonará  en  general,  por  metro 
cuadrado de superficie pintada, efectuándose la medición en la 
siguiente forma:

Pintura  sobre  muros,  tabiques  y  techos:  se  medirá 
descontando los huecos. Las molduras se medirán por superficie 
desarrollada.

Pintura  sobre  carpintería  se  medirá  por  las  dos  caras, 
incluyéndose los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara.
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los 

materiales  y  operaciones  necesarias  para  obtener  la  perfecta 
terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, 
plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos. 
Artículo 36.- Fontanería.
36.1. Tubería de cobre.

Toda  la  tubería  se  instalará  de  una  forma  que 
presente  un  aspecto  limpio  y  ordenado.  Se  usarán 
accesorios para todos los cambios de dirección y los 
tendidos de tubería se realizarán de forma paralela o 
en  ángulo  recto  a  los  elementos  estructurales  del 
edificio.
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La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla 
ni  flexarla;  irá  instalada  de  forma  que  se  contraiga  y  dilate 
libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para si misma.

Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las 
grapas  para  colgar  la  conducción  de  forjado  serán  de  latón 
espaciadas 40 cm.
36.2. Tubería de cemento centrifugado.

Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de 
unión con cemento. Todos los  cambios de sección, dirección y 
acometida, se efectuarán por medio de arquetas registrables.

En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro 
con pates para facilitar el acceso.

La  pendiente  mínima  será  del  1%  en  aguas  pluviales,  y 
superior al 1,5% en aguas fecales y sucias.

La medición se hará por metro lineal de tubería realmente 
ejecutada,  incluyéndose  en  ella  el  lecho  de  hormigón  y  los 
corchetes  de  unión.  Las  arquetas  se  medirán  a  parte  por 
unidades.
Artículo  37.- Instalación eléctrica.

La  ejecución  de  las  instalaciones  se  ajustará  a  lo 
especificado  en  los  reglamentos  vigentes  y  a  las  disposiciones 
complementarias  que  puedan  haber  dictado  la  Delegación  de 
Industria  en  el  ámbito  de  su  competencia.  Así  mismo,  en  el 
ámbito  de las  instalaciones  que  sea necesario,  se  seguirán  las 
normas de la Compañía Suministradora de Energía.
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las:

Maderamen,  redes y nonas en número suficiente de modo 
que garanticen la seguridad de los operarios y transeuntes.
Maquinaria,  andamios,  herramientas  y  todo  el 
material  auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos de 
este tipo.

Todos  los  materiales  serán  de  la  mejor  calidad,  con  las 
condiciones  que  impongan  los  documentos  que  componen  el 
Proyecto,  o  los  que  se  determine  en  el  transcurso  de  la  obra, 
montaje o instalación.
CONDUCTORES ELÉCTRICOS.

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo 
su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y 
de  750  Voltios  para  el  resto  de  la  instalación,  debiendo  estar 
homologados según normas UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06.
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN.

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que 
los  conductores  activos.  Se  podrán  instalar  por  las 
mismas  canalizaciones  que  éstos  o  bien  en  forma 
independiente,  siguiéndose  a  este  respecto  lo  que 
señalen  las  normas  particulares  de  la  empresa 
distribuidora de la energía. La sección mínima de estos 
conductores  será  la  obtenida  utilizando  la  tabla  2 
(Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en función de 
la sección de los conductores de la instalación.

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES.
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección.
- Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.
Los  tubos  a  emplear  serán  aislantes  flexibles  (corrugados) 

normales, con protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que 
puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el 
suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que 
serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un grado 
de protección de 7.

Los  diámetros  interiores  nominales  mínimos,  medidos  en 
milímetros,  para  los  tubos  protectores,  en  función  del  número, 
clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican en 
las tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores 
por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por 
el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual 
a  tres  veces  la  sección  total  ocupada  por  los  conductores, 
especificando únicamente los que realmente se utilicen.
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso 
estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación.
Las dimensiones  serán tales que permitan alojar holgadamente 
todos  los  conductores  que  deban  contener.  Su  profundidad 
equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con 
un  mínimo  de  40  mm.  de  profundidad  y  de  80  mm.  para  el 
diámetro o lado interior. 

La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de 
las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 
de la ITC-BT-21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento 
entre sí  de los conductores,  sino  utilizando bornes de conexión, 
conforme a la Instrucción ICT-BT-19.
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente 
máxima del  circuito  en  que  estén  colocados  sin  dar  lugar  a  la 
formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos 
sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo 
cerrado y de material aislante.
Las  dimensiones  de  las  piezas  de  contacto  serán  tales  que  la 
temperatura  no  pueda  exceder  en  ningún  caso  de  65º  C.  en 
ninguna de sus piezas.

Su construcción será tal que permita realizar un número del 
orden de  10.000  maniobras  de  apertura  y  cierre,  con  su  carga 
nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y 
tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 
1.000 Voltios.
APARATOS DE PROTECCIÓN.

Son  los  disyuntores  eléctricos,  fusibles  e  interruptores 
diferenciales.
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento 
manual, y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que 
estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, 
abriendo o  cerrando los  circuitos sin  posibilidad de tomar una 
posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del 
corto-circuito  estará  de  acuerdo  con  la  intensidad  del  corto-
circuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y 
para  la  protección  contra  el  calentamiento  de  las  líneas  se 
regularán  para  una  temperatura  inferior  a  los  60  ºC.  Llevarán 
marcadas la intensidad y tensión nominales de funcionamiento, 
así  como  el  signo  indicador  de  su  desconexionado.  Estos 
automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando 
la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión.

Los  interruptores  diferenciales  serán  como  mínimo  de  alta 
sensibilidad  (30  mA.)  y  además  de corte omnipolar.  Podrán  ser 
"puros", cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o 
conducto  independiente  una  vez  que  salen  del  cuadro  de 
distribución,  o  del  tipo  con  protección  magnetotérmica  incluida 
cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo 
tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o 
en la centralización de contadores serán calibrados a la intensidad 
del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e 
incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda 
proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo 
tensión  sin  peligro  alguno,  y  llevarán  marcadas  la  intensidad  y 
tensión nominales de trabajo.
PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, 
llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y 
dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El 
número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la 
vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado 
en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4
PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 
500 x  3  mm. o  bien mediante electrodos  de 2  m. de longitud, 
colocando  sobre  su  conexión  con  el  conductor  de  enlace  su 
correspondiente  arqueta  registrable  de  toma  de  tierra,  y  el 
respectivo  borne  de comprobación o dispositivo  de  conexión.  El 
valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios.
37.2  CONDICIONES  GENERALES  DE  EJECUCIÓN  DE  LAS  
INSTALACIONES.

Las cajas generales de protección se situarán en el 
exterior del portal o en la fachada del edificio, según la 
Instrucción  ITC-BTC-13,art1.1.  Si  la  caja  es  metálica, 
deberá llevar un borne para su puesta a tierra.

La  centralización  de  contadores  se  efectuará  en  módulos 
prefabricados, siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u 
homologación de la Compañía Suministradora, y se procurará que 
las  derivaciones  en  estos  módulos  se  distribuyan 
independientemente,  cada  una  alojada  en  su  tubo  protector 
correspondiente.

El  local  de  situación  no  debe  ser  húmedo,  y  estará 
suficientemente  ventilado  e  iluminado.  Si  la  cota  del  suelo  es 
inferior  a  la  de  los  pasillos  o  locales  colindantes,  deberán 
disponerse  sumideros  de  desagüe  para  que,  en  caso  de  avería, 
descuido  o  rotura  de  tuberías  de  agua,  no  puedan  producirse 
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inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura 
mínima del  suelo  de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el 
contador más  saliente y  la  pared opuesta  deberá respetarse  un 
pasillo de 1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1

El  tendido de las  derivaciones individuales se realizará a lo 
largo de la caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse 
por  tubos  empotrados  o  superficiales,  o  por  canalizaciones 
prefabricadas, según se define en la Instrucción ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior 
de las viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la derivación 
individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente 
accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales 
no  inflamables,  y  se  situarán  a  una  distancia  tal  que  entre  la 
superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de 
los  conductores  de  protección  de  la  instalación  interior  con  la 
derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro 
de  derivación  individual  entrará  un  conductor  de  fase,  uno  de 
neutro y un conductor de protección.

El conexionado entre los dispositivos de protección situados en 
estos cuadros  se  ejecutará ordenadamente,  procurando disponer 
regletas  de  conexionado  para  los  conductores  activos  y  para  el 
conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de 
material  metálico en el  que debe estar indicado el  nombre del 
instalador,  el  grado  de  electrificación  y  la  fecha  en  la  que  se 
ejecutó la instalación.

La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se 
efectuará bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas 
paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde 
se efectuará la instalación.

Deberá  ser  posible  la  fácil  introducción  y  retirada  de  los 
conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados 
éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se 
consideren convenientes.

Los  conductores  se  alojarán  en  los  tubos  después  de  ser 
colocados éstos. La unión de los conductores en los empalmes o 
derivaciones  no  se  podrá  efectuar  por  simple  retorcimiento  o 
arrollamiento  entre  sí  de  los  conductores,  sino  que  deberá 
realizarse  siempre  utilizando  bornes  de  conexión  montados 
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, 
pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán 
siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación.

No se permitirán más de tres conductores en los bornes de 
conexión.

Las  conexiones de los  interruptores  unipolares se  realizarán 
sobre el conductor de fase.

No  se  utilizará  un  mismo  conductor  neutro  para  varios 
circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de 
la instalación en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o 
bajo molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo establecido 
en la Instrucción ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar 
conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las  tomas 
alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5 
m. como mínimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de 
maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o 
aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos 
sean conductores, serán de material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará 
completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo 
la  Instrucción  ITC-BT-27,  se  tendrán  en  cuenta  los  siguientes 
volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos:

Volumen 0
Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado 

al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en 
este volumen.

Volumen 1
        Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el 
plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano 
vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 
por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras 
hidromasaje y baños comunes Cableado de los aparatos eléctricos 
del  volumen 0  y 1,  otros aparatos  fijos  alimentados a MTBS no 
superiores a 12V Ca  o 30V cc.

Volumen 2
       Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano 
horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano 
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Protección igual 
que en el  nivel  1.Cableado para los aparatos eléctricos situados 
dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo de 
la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1.

Volumen 3
        Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano 
vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano 
horizontal  situado  a  2,25m  de  el.  Protección  IPX5,  en  baños 
comunes,  cableado  de  aparatos  eléctricos  fijos  situados  en  el 
volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo las bases si estan 
protegidas,  y  los  otros  aparatas  eléctricos  se  permiten  si  estan 
también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia 
mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, 
siendo U la tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con un 
mínimo de 250.000 Ohmios.

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación 
a tierra y entre conductores mediante la aplicación de una tensión 
continua, suministrada por un generador que proporcione en vacío 
una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como 
mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios.

Se  dispondrá  punto  de  puesta  a  tierra  accesible  y 
señalizado,  para  poder  efectuar  la  medición  de  la 
resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, 
cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos 
varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En 
cuartos  de  baño  y  aseos  se  realizarán  las  conexiones 
equipotenciales.

Los  circuitos  eléctricos  derivados  llevarán  una  protección 
contra sobre-intensidades, mediante un interruptor automático o un 
fusible de corto-circuito, que se deberán instalar siempre sobre el 
conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión 
del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera 
se conectarán a tierra siempre que sean metálicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el 
cerrojo eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si 
éste  no  estuviera  homologado  con  las  normas  UNE,  deberán 
conectarse a tierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las 
viviendas deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo 
normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos 
estén homologados según las normas UNE.

Los  mecanismos  se  situarán  a  las  alturas  indicadas  en  las 
normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda.
Artículo 38.- Precauciones a adoptar.

Las  precauciones  a  adoptar  durante  la  construcción  de  la 
obra será las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene 
en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 
1627/97 de 24 de octubre.

EPÍGRAFE 4.º
CONTROL DE LA OBRA

Artículo 39.- Control del hormigón.
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y 
los que en cada momento dictamine la Dirección Facultativa de 
las obras, se realizarán todos los que prescribe la " INSTRUCCIÓN 
DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):

- Resistencias  característica  Fck  =250 
kg./cm2

- Consistencia plástica y acero B-400S.
EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto

EPÍGRAFE 5.º
OTRAS CONDICIONES

CAPITULO VII 
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
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PLIEGO PARTICULAR ANEXOS
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
EPÍGRAFE 1.º
ANEXO 1

INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES - 
Ver cuadro en planos de estructura.

2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN - 
Ver cuadro en planos de estructura.

3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -
Ver cuadro en planos de estructura.

4)  ENSAYOS  DE  CONTROL  EXIGIBLES  A  LOS  COMPONENTES  DEL 
HORMIGÓN - 

Ver cuadro en planos de estructura.
CEMENTO:

ANTES  DE  COMENZAR  EL  HORMIGONADO  O  SI  VARÍAN  LAS 
CONDICIONES DE SUMINISTRO.

Se  realizarán  los  ensayos  físicos,  mecánicos  y  químicos 
previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
la recepción de cementos RC-03.

Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de 
conformidad oficialmente homologado no se realizarán ensayos.

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad 
se comprobará al menos una vez cada tres meses de obra; como 

mínimo tres veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo 
indique el Director de Obra, se comprobará al menos; perdida al 
fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado. resistencia a 
compresión y estabilidad de volumen, según RC-03.
AGUA DE AMASADO

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del  
agua que vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro, 
y cuando lo indique el Director de Obra se realizarán los ensayos 
del Art. correspondiente de la Instrucción EHE.
ÁRIDOS

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de 
los mismos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a 
emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por 
la  práctica  y  siempre  que  lo  indique  el  Director  de  Obra.  se 
realizarán los ensayos de identificación mencionados en los Art. 
correspondientes  a  las  condiciones  fisicoquímicas, 
fisicomecánicas  y  granulométricas  de  la  INSTRUCCIÓN  DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):.

EPÍGRAFE 2.º
ANEXO 2

CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS 
DE  FIBRA  DE  VIDRIO  PARA  AISLAMIENTO  TÉRMICO  Y  SU  HOMOLOGACIÓN  (Real  Decreto  1637/88), 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN 
(Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99).

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.
Serán  como  mínimo  las  especificadas  en  el  cálculo  del 

coeficiente  de  transmisión  térmica  de  calor,  que  figura  como 
anexo  la  memoria  del  presente  proyecto.  A  tal  efecto,  y  en 
cumplimiento  del  Art.  4.1  del  DB HE-1  del  CTE,  el  fabricante 
garantizará los valores de las características higrotérmicas, que a 
continuación se señalan:

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el  procedimiento o 
método de ensayo que en cada caso establezca la Comisión de 
Normas UNE correspondiente.

DENSIDAD  APARENTE:  Se  indicará  la  densidad  aparente  de 
cada uno de los tipos de productos fabricados.

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA:  Deberá indicarse para 
cada tipo, con indicación del método de ensayo para cada tipo de 
material establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente.

ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los 
tipos de productos fabricados.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de 
la Dirección facultativa, en función del empleo y condiciones en 
que se vaya a colocar el material aislante, podrá además exigirse:
- Resistencia a la comprensión.
- Resistencia a la flexión.
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las 

radiaciones.
- Deformación  bajo  carga  (Módulo  de 

elasticidad).
- Comportamiento frente a parásitos.
- Comportamiento frente a agentes químicos.
- Comportamiento frente al fuego.

2.-  CONTROL,  RECEPCIÓN  Y  ENSAYOS  DE  LOS  MATERIALES 
AISLANTES.

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán 
cumplirse las siguientes condiciones:
- EI  suministro  de los  productos será objeto  de 

convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las 
condiciones particulares que figuran en el presente proyecto.

- EI  fabricante  garantizará  las  características 
mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizará los 
ensayos  y  controles  que  aseguran  el  autocontrol  de  su 
producción.

- Todos  los  materiales  aislantes  a  emplear 
vendrán avalados por Sello o marca de calidad, por lo que 
podrá  realizarse  su  recepción,  sin  necesidad  de  efectuar 
comprobaciones o ensayos. 

3.- EJECUCIÓN
Deberá  realizarse  conforme  a  las  especificaciones  de  los 

detalles  constructivos,  contenidos  en  los  planos  del  presente 
proyecto complementados con las instrucciones que la dirección 
facultativa dicte durante la ejecución de las obras.
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR

El  constructor  realizará  y  comprobará  los  pedidos  de  los 
materiales  aislantes  de  acuerdo  con  las  especificaciones  del 
presente proyecto. 
5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

La Dirección Facultativa  de las  obras,  comprobará que  los 
materiales recibidos reúnen las características exigibles, así como 
que  la  ejecución  de  la  obra  se  realiza  de  acuerdo  con  las 
especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los 
artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE.

EPÍGRAFE 3.º
ANEXO 3

CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA PARA LA 
COMUNIDAD  DE  GALICIA  (Ley  7/97  y  Decreto  150/99)  Y  REGLAMENTO  SOBRE  PROTECCIÓN  CONTRA  LA 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (Decreto 320/2002),  LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003).
1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción 'f" para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de 
absorción "m" del material. Podrán exigirse además datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y 
condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestión.
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
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2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.
Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados en el anexo 3 de la 

NBE-CA-88.
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus distintas formas de presentación, se expedirán en 
embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en los  
apartados anteriores.

Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo 

de personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante.
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS

EI  fabricante  garantizará  las  características  acústicas  básicas  señaladas  anteriormente.  Esta  garantía  se  materializará  mediante  las 
etiquetas o marcas que preceptivamente deben Ilevar los productos según el epígrafe anterior.
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES 
5.1. Suministro de los materiales.

Las  condiciones  de  suministro  de  los  materiales,  serán  objeto  de  convenio  entre  el  consumidor  y  el  fabricante,  ajustándose  a  las 
condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecución.

Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en sus productos, realizarán los ensayos y 
controles que aseguren el autocontrol de su producción.
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de  
los  requisitos  y  características  mínimas  exigidas  en  esta  Norma  para  que  pueda  realizarse  su  recepción  sin  necesidad  de  efectuar 
comprobaciones o ensayos.
5.3.- Composición de las unidades de inspección.

Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricación. La superficie de cada unidad de  
inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor.
5.4.- Toma de muestras.

Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos de la unidad de inspección sacados al  
azar.

La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la Norma de ensayo correspondiente.
5.5.- Normas de ensayo.

Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos correspondientes. Asimismo se emplearán 
en su caso las Normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de  
esta NBE.

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V.
Ensayo de aislamiento a ruído de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII.
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041.
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de  

Obras Públicas y Urbanismo.

EPÍGRAFE 4.º
ANEXO 4

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 

312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)

1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo  

con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE  
SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el 
capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus  
propiedades de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, 
realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados 
por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugación.

Pasado el  tiempo de validez de la ignifugación, el  material  deberá ser  sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente  
mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación.

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al  
material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta.
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho 
elemento es capaz de mantener las características de resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: 
capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de 
humos (S),  continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), resistencia  a la combustión de hollines (G),  
capacidad de protección contra incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la estabilidad considerando 
la  curva  normalizada  tiempo-temperatura  (DH),  funcionalidad  de  los  extractores  mecánicos  de  humo  y  calor  (F),  funcionalidad  de  los 
extractores pasivos de humo y calor (B)

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las normas UNE 
que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005.

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de 
hormigón ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método  
simplificado  para  determinar  la  resistencia  de  los  elementos  de  acero  ante  la  acción  representada  por  una  curva  normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de cálculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos 
estructurales de madera ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas  
las resistencias al fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición  
térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura.

Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes al fuego (RF), así como de su tiempo 't" en  
minutos, durante el cual mantiene dicha condición.
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Los  fabricantes  de  materiales  específicamente  destinados  a  proteger  o  aumentar  la  resistencia  ante  el  fuego  de  los  elementos 
constructivos,  deberán  demostrar  mediante certificados de ensayo las  propiedades de comportamiento  ante el  fuego que  figuren  en su 
documentación.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos  
de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan.

La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administración del 
Estado.
3.- INSTALACIONES
3.1.- Instalaciones propias del edificio.

Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a  
través de elementos de compartimentación de incendios. 
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios:

Extintores móviles.
Las  características,  criterios  de  calidad y  ensayos  de los  extintores  móviles,  se  ajustarán  a  lo  especificado  en  el  REGLAMENTO DE 

APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas:
- UNE  23-110/75:  Extintores  portátiles  de  incendio;  Parte  1:  Designación,  duración  de  funcionamiento.  Ensayos  de 

eficacia. Hogares tipo.
- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento.  

Disposiciones especiales.
- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos.

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor:
- Extintores de agua.
- Extintores de espuma.
- Extintores de polvo.
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02).
- Extintores de hidrocarburos halogenados.
- Extintores específicos para fuegos de metales.

Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados,  
se ajustarán a las siguientes normas UNE:

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de ensayo.
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo.
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de 

un medio de transporte sobre ruedas.
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego".
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos 

agentes extintores.
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios:
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en  

lugares de fácil visibilidad y acceso.
- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios. 

Señalización".
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior 

del extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo.
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos. 
4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del incendio, deberán conservarse en buen  
estado.

En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según 
lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.

EPÍGRAFE 5.º
ANEXO 5

ORDENANZAS MUNICIPALES

En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalará en lugar bien visible desde la vía pública un cartel  
de dimensiones mínimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos: promotores, contratistas, arquitecto, aparejador, tipo de obra, 
descripción, licencia, número y fecha.

EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 29 páginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la  
Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para  
el expediente del Proyecto depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o 
discrepancias.

En VALENCIA, AGOSTO de 2011

LA PROPIEDAD LA CONTRATA
Fdo.: Fdo.:
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del presente proyecto de  
Edificación se han observado las siguientes Normas vigentes aplicables sobre construcción.

ÍNDICE DE MATERIAS
1.  Abastecimiento  de 
Agua  Vertido  y 
Depuración 
2.  Acciones  en  la 
Edificación 
4. Aislamiento 
6. Aparatos a Presión 
7.  Audiovisuales, 
Antenas  y 
Telecomunicaciones 
8.  Barreras 
Arquitectónicas 
10.  Calefacción, 
Climatización  y  Agua 
Caliente Sanitaria 

11. Cales 
12. Carpintería 
13. Casilleros Postales 
15. Cimentaciones 
17. Consumidores 
18. Control de Calidad 
19.  Cubiertas  e 
Impermeabilizaciones 
20.  Electricidad  e 
Iluminación 
21. Estadística 
22. Estructuras de Acero 
24. Estructuras Forjados 
25. Estructuras de Hormigón 
27. Fontanería 

28. Habitabilidad 
30.  Medio  Ambiente  e 
Impacto Ambiental 
31.  Protección  contra 
Incendios 
32. Proyectos 
33. Residuos 

NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE
1.  ABASTECIMIENTO 
DE  AGUA,  VERTIDO  Y 
DEPURACIÓN
CÓDIGO  TÉCNICO  DE  LA 
EDIFICACIÓN  DB  HS  4 
SALUBRIDAD,  SUMINISTRO  DE 
AGUA
- REAL  DECRETO  314/2006,  del 

Ministerio de la Vivienda del 17 de 
marzo de 2006

 - B.O.E: 28 de marzo de 2006
CÓDIGO  TÉCNICO  DE  LA 
EDIFICACIÓN  DB  HS  5 
SALUBRIDAD,  EVACUACIÓN  DE 
AGUAS
- REAL  DECRETO  314/2006,  del 

Ministerio de la Vivienda del 17 de 
marzo de 2006

 - B.O.E: 28 de marzo de 2006
CONTADORES DE AGUA FRÍA.
- ORDEN de 28-DIC-88, del Ministerio 

de Obras Públicas y Urbanismo
 - B.O.E.: 6-MAR-89
CONTADORES  DE  AGUA 
CALIENTE.
- ORDEN de 30-DIC-88, del Ministerio 

de Obras Públicas y Urbanismo
 - B.O.E.: 30-ENE-89
NORMAS  PROVISIONALES  SOBRE 
INSTALACIONES DEPURADORAS Y 
VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES 
AL MAR.
- RESOLUCIÓN  de  23-ABR-69  de  la 

Dirección  General  de  Puertos  y 
Señales Marítimas

 - B.O.E.: 20-JUN-69
 - Corrección errores: 4-AGO-69

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS.
- REAL DECRETO de 20-JUL-01, del Ministerio 

de Medio Ambiente
 - B.O.E.: 24-JUL-01

2.  ACCIONES  EN  LA 
EDIF  ICACIÓN  
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB 
SE  AE  SEGURIDAD  ESTRUCTURAL, 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de 

la Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E: 28 de marzo de 2006
NORMA  DE  CONSTRUCCIÓN 
SISMORRESISTENTE:  PARTE  GENERAL  Y 
EDIFICACIÓN (NCSR-02).
- REAL  DECRETO  997/2002,  de  27-SEP,  del 

Ministerio de Fomento.
 - B.O.E.: 11-OCT-02

4. AISLAMIENTO
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
DB  HE  1  AHORRO  DE  ENERGÍA, 
LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de 

la Vivienda del 17 de marzo de 2006
 - B.O.E: 28 de marzo de 2006
 NORMA  BÁSICA  NBE-CA-88  SOBRE 
CONDICIONES  ACÚSTICAS  DE  LOS 
EDIFICIOS  ACLARACIONES  Y 
CORRECCIÓNES  DE  LOS  ANEXOS  DE  LA 
NBE-CA-82.
- ORDEN  de  29-SEP-88,  del  Ministerio  de 

Obras Públicas y Urbanismo.
 - B.O.E.: 8-OCT-88.

Modifica  la  NORMA  BÁSICA  NBE-CA-82 
SOBRE  CONDICIONES  ACÚSTICAS  DE  LOS 
EDIFICIOS 

- REAL DECRETO 2115/1982, de 12-AGO, del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

 - B.O.E.: 3-SEP-82
 - Corrección errores: 7-OCT-82

Modifica la NORMA BÁSICA NBE-CA-
81 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS 
DE LOS EDIFICIOS 

- REAL DECRETO 1909/1981, de 24-
JUL,  del  Ministerio  de  Obras 
Públicas y Urbanismo

 - B.O.E.: 7-SEP-81
LEY DEL RUIDO.
-  LEY  37/2003  de  Jefatura  del 

Estado,  de 17 de Noviembre,  del 
Ruido.

 - B.O.E.: 18.11.2003
ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  DE 
POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA 
AISLAMIENTO  TÉRMICO  Y  SU 
HOMOLOGACIÓN.
- REAL DECRETO 2709/1985, de 27-

DIC,  del  Ministerio  de Industria  y 
Energía

- B.O.E.: 15-MAR-86
 - Corrección  de  errores:  5-

JUN-86
POLIESTIRENOS EXPANDIDOS.
- ORDEN  de  23-MAR-99.  del 

Ministerio de Industria y Energía
 - B.O.E.: 5-ABR-99
 - Modifica  especificaciones técnicas 

de R.D. 2709/85
ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  DE 
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO 
PARA  AISLAMIENTO  TÉRMICO  Y 
SU HOMOLOGACIÓN.
- REAL DECRETO 1637/1986, de 13-

JUN, del Ministerio de Industria y 
Energía

 - B.O.E.: 5-AGO-86
 - Corrección errores: 27-OCT-86
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 6.  APARATOS  A 
PRESIÓN
REGLAMENTO  DE  APARATOS  A 
PRESIÓN.
- REAL  DECRETO  1244/1979,  de  4-

ABR, del Ministerio de Industria y 
Energía

 - B.O.E.: 29-MAY-79
 - Corrección errores: 28-JUN-79
 - Corrección errores: 24-ENE-91
MODIFICACIÓN  DE  LOS 
ARTÍCULOS 6, 9,19, 20 y 22 DEL 
REGLAMENTO  DE  APARATOS  A 
PRESIÓN.
- REAL DECRETO 1504/1990, de 23-

NOV, del Ministerio de Industria y 
Energía

 - B.O.E.: 28-NOV-90
 - Corrección de errores: 24-ENE-91
INSTRUCCIONES  TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AP1. 
CALDERAS,  ECONOMIZADORES  Y 
OTROS APARATOS.
- ORDEN  de  17-MAR-81,  del 

Ministerio de Industria v Energía
 - B.O.E.: 8-ABR-81
 - Corrección errores: 22-DIC-81
MODIFICACIÓN  DE  LA  ITC-MIE-
AP1 ANTERIOR.
- ORDEN  de  28-MAR-85,  del 

Ministerio de Industria y Energía
 - B.O.E.: 13-ABR-85
ITC-MIE-AP2. TUBERÍAS  PARA 
FLUÍDOS  RELATIVOS  A 
CALDERAS.
- ORDEN de 6-OCT-80, del Ministerio 

de Industria y Energía
- B.O.E.: 4-NOV-80
DISPOSICIONES  DE  APLICACIÓN 
DE  LA  DIRECTIVA  76/767/CEE 
SOBRE APARATOS A PRESION.
- Real Decreto 473/88 de 30-MAR-88
 - B.O.E.: 20-MAY-88
DISPOSICIONES  DE  APLICACIÓN 
DE  LA  DIRECTIVA  87/404/CEE, 
SOBRE  RECIPIENTES  A  PRESION 
SIMPLES.
- Real Decreto 1495/1991 del Mº de 

Industria y Energía de 11-OCT-91
- B.O.E.: 15-OCT-91
 - Corrección  de  errores:  25-

NOV-91
MODIFICACION  DEL  REAL 
DECRETO 1495/1991 .
- Real  Decreto  2486/94  del Mº  de 

Industria y Energía de 23-DIC-94
 - B.O.E.: 24-ENE-95

7.  AUDIOVISUALES  Y 
ANT  ENAS  

INFRAESTRUCTURAS  COMUNES 
EN EDIFICIOS PARA EL ACCESO A 
LOS  SERVICIOS  DE 
TELECOMUNICA-CIONES.
- LEY  1/1998,  de  27-FEB,  de  la 

Jefatura del Estado
 - B.O.E. 28-FEB-98
 TELECOMUNICACIONES. 
REGLAMENTO. 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES.
- REAL  DECRETO  401/2003,  de  04-

ABR,  del  Ministerio  de  Ciencia  y 
Tecnología.

- B.O.E.: 14-MAY-03

 TELECOMUNICACIONES.  DESARROLLO 
DEL  REGLAMENTO.  INFRAESTRUCTURAS 
COMUNES.
- ORDEN  CTE  1296/2003,  de  14-MAY,  del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología.
- B.O.E.: 27-MAY-03

GENERAL DE TELECOMUNICA-CIONES.
- LEY 11/98 de la Jefatura del Estado de 24-

ABR-98
- B.O.E.: 25-ABR-98

TELECOMUNICACIONES POR SATELITE.
- REAL DECRETO 136/97 del Mº de Fomento 

de 31-ENE-97
- B.O.E.: 1-FEB-97
 - Corrección de errores: 14-FEB-97

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES.
- LEY  32/2003,  de  3  de  Noviembre,  de 

Jefatura  del  Estado,  General  de 
Telecomunicaciones.

 - B.O.E.: 04.11.2003.

8.  BARRERAS 
ARQUITECT  ÓNICAS  
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB 
SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de 

la Vivienda del 17 de marzo de 2006
 - B.O.E: 28 de marzo de 2006
REGLAMENTO  DE  ELIMINACION  DE 
BARREIRAS.

- Real Decreto 35/2000
 - DOGA: 29-FEB-00

MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD 
EN LOS EDIFICIOS.
- REAL  DECRETO  556/1989,  de  19-MAY.  del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
 - B.O.E.: 23-MAY-89
RESERVA  Y  SITUACIÓN  DE  LAS  V.P.O. 
DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS.
- REAL  DECRETO  355/1980,  de  25-ENE.  del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
 - B.O.E.: 28-FEB-80
ACCESOS,  APARATOS  ELEVADORES  Y 
CONDICIONES  DE  LAS  VIVIENDAS  PARA 
MINUSVÁLIDOS  EN  VIVIENDAS  DE 
PROTECCIÓN OFICIAL.
- ORDEN  de  3-MAR-80,  del  Ministerio  de 

Obras; Públicas y Urbanismo
 - B.O.E.: 10-MAR-80
INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVALIDOS 
(Titulo IX, Artículos 54 a 61).
- LEY 13/1982, de 7-ABR ·
- B.O.E.: 30-ABR-82

 10.  CALEFACCIÓN, 
CLIMATIZACIÓN,  AGUA 
CALIENTE SANITARIA Y GAS
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
DB  HE  4  AHORRO  DE  ENERGÍA, 
CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA 
CALIENTE SANITARIA
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de 

la Vivienda del 17 de marzo de 2006
 - B.O.E: 28 de marzo de 2006
REGLAMENTO  DE  INSTALACIONES 
TÉRMICAS  EN  EDIFICIOS  (RITE) 
(CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA 
CALIENTE SANITARIA) E I.T.C.
- REAL DECRETO 1751/1998, de 31-JUL,  del 

Ministerio de Presidencia.
 - B.O.E.: 5-AGO-98
NORMAS  TÉCNICAS  DE  RADIADORES 
CONVECTORES  DE  CALEFACCIÓN  POR 
FLUIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN.
- REAL DECRETO 3089/1982, de 15-OCT, del 

Ministerio de Industria y Energía
 - B.O.E.: 22-NOV-82

NORMAS  TÉCNICAS  SOBRE 
ENSAYOS  PARA  HOMOLOGACIÓN 
DE RADIADORES Y CONVECTORES 
POR MEDIO DE FLUÏDOS.
- ORDEN  de  10-FEB-83,  del 

Ministerio de Industria y Energía
 - B.O.E.: 15-FEB-83
COMPLEMENTO DE LAS NORMAS 
TÉCNICAS  ANTERIORES 
(HOMOLOGACIÓN  DE 
RADIADORES).
- REAL  DECRETO  363/1984,  DE  22-

FEB, del Ministerio de Industria  y 
Energía

 - B.O.E.: 25-FEB-84
ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  DE 
CHIMENEAS  MODULARES 
METÁLICAS  Y  SU 
HOMOLOGACIÓN.
- REAL DECRETO 2532/1985, de 18-

DIC,  del  Ministerio  de Industria  y 
Energía

 - B.O.E.: 3-ENE-86
 - Corrección errores: 27-FEB-86
CRITERIOS  SANITARIOS  PARA  A 
PREVENCIÓN  DA 
CONTAMINACIÓN  POR 
LEGIONELLA  NAS  INSTALACIONS 
TERMICAS
- DECRETO 9/2001 de 11-ENE
 - D.O.G 15-ENE-2001
CRITERIOS  HIGIÉNICO-
SANITARIOS  PARA  LA 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
LEGIONELOSIS.
- REAL  DECRETO  909/2001,  de  27-

JUL-01 del Ministerio de Sanidad y 
Consumo.

 - B.O.E.: 28-JUL-01

11. CALES
INSTRUCCIÓN  PARA  LA 

RECEPCIÓN  DE  CALES  EN 
OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE 
SUELO RCA-92.

- Orden  de  18-DIC-92  del  Mº  de 
Obras Publicas y T.

 - B.O.E. 26-DIC-92.

12. CARPINTERÍA
ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  DE 
PERFILES  EXTRUÍDOS  DE 
ALUMINIO  Y  SUS  ALEACIONES  Y 
SU HOMOLOGACIÓN.
- REAL DECRETO 2699/1985, de 27-

DIC,  del  Ministerio  de Industria  y 
Energía

 - B.O.E.: 22-FEB-86

13.  CASILLEROS 
PO  STALES  
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS 
DE CORREOS.
- DECRETO  1653/1964,  de  4-MAY, 

del Ministerio de la Gobernación
- B.O.E.: 9-JUN-64
 - Corrección  de  errores:  9-

JUL-64
- MODIFICACIÓN  DEL  REGLAMENTO 

DE LOS SERVICIOS DE CORREOS.
 - ORDEN  de  14-AGO-71  del 

Ministerio de Gobernación
 - B.O.E.:3-SEP-71

14. CEMENTOS
CEMENTOS. R-C 03
- REAL  DECRETO  1797/2003  del 

Ministerio de la Presidencia, de 26 
de Diciembre.
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 - B.O.E.;16.01.2004
OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGA 
-CIÓN  DE  LOS  CEMENTOS  PARA 
LA  FABRICACIÓN  DE 
HORMIGONES Y MORTEROS.
- REAL DECRETO 1313/1988, de 28-

OCT, del Ministerio de Industria y 
Energía

 - B.O.E.: 4-NOV-88
MODIFICACIÓN  DE LAS NORMAS UNE 
DEL ANEXO AL R.D.1313/1988, de 28 
de  OCTUBRE,  SOBRE 
OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN 
DE CEMENTOS .
ORDEN de 28-JUN-89, del Ministerio 
de Relaciones con las Cortes v con la 
Secretaría del Gobierno
- B.O.E.: 30-JUN-89
MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDEN 
ANTERIOR (28-JUN-89).
- ORDEN de 28-DIC-89, del Ministerio 

de Relaciones con las Cortes y con 
la Secretaría del Gobierno

 - B.O.E.: 29-DIC-89
MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL R. D. 
1313/1988 ANTERIOR.
- ORDEN de 4-FEB-92, del Ministerio 

de Relaciones con las Cortes y con 
la Secretaría del Gobierno

 - B.O.E.: 11-FEB-92

15. CIMENTACIONES
CÓDIGO  TÉCNICO  DE  LA 
EDIFICACIÓN DB SE-C SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL, CIMIENTOS
- REAL  DECRETO  314/2006,  del 

Ministerio de la Vivienda del 17 de 
marzo de 2006

 - B.O.E: 28 de marzo de 2006

17. CONSUMIDORES
DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES 
Y USUARIOS.
- Ley  26/84  de  19-JUL-84  de 

Jefatura del Estado.
 - B.O.E. 21-JUL-84. 

18.  CONTROL  DE 
C  ALIDAD  

ORGANISMOS  DE  CONTROL 
AUTORIZADOS.  INFORMACIÓN 
QUE  DEBEN  CONTENER  LOS 
DOCUMENTOS EMITIDOS. 
- ORDEN 24-JUN-03 401/2003, de la 

Conselleria  de  Innovación, 
Industria y Comercio.

 - D.O.G.: 04-JUN-03

 19.  CUBIERTAS  E 
IMPERMEABILIZACIONE
S
CÓDIGO  TÉCNICO  DE  LA 
EDIFICACIÓN  DB  HS  1 
SALUBRIDAD,  PROTECCIÓN 
FRENTE A LA HUMEDAD
- REAL  DECRETO  314/2006,  del 

Ministerio de la Vivienda del 17 de 
marzo de 2006

 - B.O.E: 28 de marzo de 2006
HOMOLOGACIÓN  DE  LOS 
"PRODUCTOS BITUMINOSOS PARA 
IMPERMEABILIZACIÓN  DE 
CUBIERTAS EN LA EDIFICACIÓN".
- Orden 12-MAR-86 del Ministerio de 

Industria.
 - B.O.E. de 22-MAR-86.

20.  ELECTRICIDAD   E   
ILUMINACIÓN

REGLAMENTO  ELECTROTÉCNICO  PARA 
BAJA TENSIÓN. "REBT"
- DECRETO  842/2002,  de  2-AGO,  del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología
 - B.O.E.: 18-SEP-02
 - Entra en vigor: 18-SEP-03
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
DB  HE  5  AHORRO  DE  ENERGÍA, 
CONTRIBUCIÓN  FOTOVOTAICA  MÍNIMA 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de 

la Vivienda del 17 de marzo de 2006
 - B.O.E: 28 de marzo de 2006
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
DB HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS 
INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de 

la Vivienda del 17 de marzo de 2006
 - B.O.E: 28 de marzo de 2006
DISTANCIAS  A  LÍNEAS  ELÉCTRICAS  DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA.
- REAL DECRETO 195/2000 de 1-DIC-00.
 - B.O.E. 27-DIC-00
AUTORIZACIÓN  PARA  EL  EMPLEO  DE 
SISTEMAS  DE  INSTALACIONES  CON 
CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES 
PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO.
- RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección 

General de Innovación Industrial
 - B.O.E.: 19-FEB-88
 REGLAMENTO  SOBRE  CONDICIONES 
TÉCNICAS  Y  GARANTÍAS  DE  SEGURIDAD 
EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y  CENTROS 
DE TRANSFORMIACIÓN.
- REAL DECRETO 3275/1982, de 12-NOV, del 

Ministerio de Industria y Energía
 - B.O.E.: 1-DIC-82
 - Corrección errores: 18-ENE-83
INSTRUCCIONES  TÉCNICAS 
COMPLEMIENTARIAS  "MIE-RAT"  DEL 
REGLAMENTO ANTES CITADO.
- ORDEN  de  6-JUL-84,  del  Ministerio  de 

Industria y Energía
 - B.O.E.: 1-AGO-84
MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT"  1, 
2, 7, 9,15,16,17 y 18.
- B.O.E.: 5-JUL-88
 - ORDEN  de  23-JUN-88,  del  Ministerio  de 

Industria y Energía
 - B.O.E.:5-JUL-88
 - Corrección errores: 3-OCT-88
COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20.
- ORDEN  de  18-OCT-84,  del  Ministerio  de 

Industria y Energía
 - B.O.E.:25-OCT-84
 DESARROLLO  Y  CUMPLEMIENTO  DEL 
REAL DECRETO 7/1988 DE 8-ENE, SOBRE 
EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL 
ELÉCTRICO.
- ORDEN  de  6-JUN-89,  del  Ministerio  de 

Industria y Energía
 - B.O.E.: 21-JUN-89
 - Corrección errores: 3-MAR-88
REGLAMENTO DE  CONTADORES DE  USO 
CORRIENTE CLASE 2.
- REAL DECRETO 875/1984, de 28-MAR, de la 

Presidencia del Gobierno
 - B.O.E.: 12-MAY-84
 - Corrección errores: 22-OCT-84
CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE 
DISEÑO Y MANTENIMIENTO A LAS QUE SE 
DEBERÁN SOMETER  LAS  INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN.
- DECRETO  275/2001  de  4-OCT-01  de  la 

Conselleria de Industria y Comercio. 
 - D.O.G..: 25-OCT-01

21. ESTADÍSTICA
ELABORACIÓN  DE  ESTADISTICA 
DE  LA  EDÍFICACION  Y  LA 
VIVIENDA.
- DECRETO 69/89 de 31-MAR-89
 - D.O.G. 16-MAY-89.
 - Modificación  LEY  7/1993  de 

Ministerio  de  Cultura  D.O.G.  14-
JUN-1993.

22.  ESTRUCTURAS  DE 
AC  ERO  

CÓDIGO  TÉCNICO  DE  LA 
EDIFICACIÓN DB SE A SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL, ACERO
- REAL  DECRETO  314/2006,  del 

Ministerio de la Vivienda del 17 de 
marzo de 2006

 - B.O.E: 28 de marzo de 2006

 24.  ESTRUCTURAS 
FORJADOS

FABRICACIÓN  Y  EMPLEO  DE 
ELEMENTOS RESISTENTES PARA 
PISOS Y CUBIERTAS.

- REAL DECRETO 1630/1980, de 18-
JUL,  de  la  Presidencia  del 
Gobierno

 - B.O.E.: 8-AGO-80
MODIFICACIÓN  DE  FICHAS 
TÉCNICAS A QUE SE REFIERE EL 
REAL DECRETO ANTERIOR SOBRE 
AUTORIZACIÓN DE USO PARA LA 
FABRICACIÓN  Y  EMPLEO  DE 
ELEMENTOS  RESISTENTES  DE 
PISOS Y CUBIERTAS.
- ORDEN  de  29-NOV-89.  del 

Ministerio  de  Obras  Públicas  y 
Urbanismo

 - B.O.E.: 16-DIC-89
ALAMBRES  TREFILADOS  LISOS  Y 
CORRUGADOS  PARA  MALLAS 
ELECTROSOLDADAS  Y  VIGUETAS 
SEMIRRESISTENTES  DE 
HORMIGÓN  ARMADO  PARA  LA 
CONSTRUCCIÓN.
- REAL DECRETO 2702/1985, de 18-

DIC,  del  Ministerio  de Industria  y 
Energía.

 - B.O.E.: 28-FEB-86
 ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS 
DE  AUTORIZACIÓN  DE  USO  DE 
SISTEMAS DE FORJADOS.
- RESOLUCION DE 30-ENE-97 del  Mº 

de Fomento.
 - B.O.E.: 6-MAR-97

25.  ESTRUCTURAS  DE 
HO  RMIGÓN  
INSTRUCCIÓN  DE  HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE).
- REAL DECRETO 2661/1998, de 11-

DIC, del Ministerio de Fomento.
 - B.O.E.:13-ENE-99.
ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO 
PARA HORMIGÓN PRETENSADO.
- REAL DECRETO 2365/1985. de 20-

NOV, del Ministerio de Industria y 
Energía

 - B.O.E.:21-DIC-85

 27. FONTANERÍA
CÓDIGO  TÉCNICO  DE  LA 
EDIFICACIÓN  DB  HS  4 
SALUBRIDAD,  SUMINISTRO  DE 
AGUA
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- REAL  DECRETO  314/2006,  del 
Ministerio de la Vivienda del 17 de 
marzo de 2006

 - B.O.E: 28 de marzo de 2006
 NORMAS  TÉCNICAS  SOBRE 
GRIFERÍA  SANITARIA  PARA 
LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, 
COCINAS  Y  LAVADEROS  Y  SU 
HOMOLOGACIÓN.
- REAL  DECRETO  358/1985,  de  23-

ENE, del Ministerio de Industria y 
Energía

 - B.O.E.: 22-MAR-85
ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  DE 
LOS  APARATOS  SANITARIOS 
CERÁMICOS  PARA  LOS  LOCALES 
ANTES CITADOS.
- ORDEN  de  14-MAY-86,  del 

Ministerio de Industria y Energía
 - B.O.E.:·4-JUL-86
MODIFICADO  POR: 
ESPECIFICACIO-NES TÉCNICAS DE 
LOS  APARATOS  SANITARIOS 
CERÁMICOS  PARA  COCINAS  Y 
LAVADEROS.
- ORDEN de 23-DIC-86, del Ministerio 

de Industria y Energía
 - B.O.E.: 21-ENE-87
NORMAS  TÉCNICAS  SOBRE 
CONDICIONES  PARA 
HOMOLOGACIÓN DE GRIFERÍAS.
- ORDEN  de  15-ABR-85,  del 

Ministerio de Industria y Energía
 - B.O.E.: 20-ABR-85
 - Corrección de errores: 27-ABR-85
ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  DE 
SOLDADURAS  BLANDAS  ESTAÑO-
PLATA Y SU HOMOLOGACIÓN.
- REAL DECRETO 2708/1985, del 27-

DIC,  del  Ministerio  de Industria  y 
Energía

 - B.O.E.: 15-MAR-86
 - Corrección de errores: 10-MAY-86

28. HABITABILIDAD
CÓDIGO  TÉCNICO  DE  LA 
EDIFICACIÓN
DB  SUA SEGURIDAD  DE 
UTILIZACIÓN
DB  HS-3  SALUBRIDAD,  CALIDAD 
DEL AIRE INTERIOR
- REAL  DECRETO  314/2006,  del 

Ministerio de la Vivienda del 17 de 
marzo de 2006

 - B.O.E: 28 de marzo de 2006

30. MEDIO AMBIENTE E 
I  MPACTO AMBIENTAL  
REGLAMENTO  DE  ACTIVIDADES 
MOLESTAS,  INSALUBRES, 
NOCIVAS Y PELIGROSAS.
- DECRETO 2414/1961, de 30-NOV
 - B.O.E.: 7-DIC-6I
 - Corrección errores: 7-MAR-62
INSTRUCCIONES 
COMPLEMENTARIAS  PARA  LA 
APLICACIÓN  DEL  REGLAMENTO 
ANTES CITADO.
- ORDEN  de  15-MAR-63,  del 

Ministerio de la Gobernación
 - B.O.E.: 2-ABR-63
PROTECCIÓN  DEL  MEDIO 
AMBIENTE ATMOSFÉRICO.
- LEY  38/1972,  de  22-DIC,  de  la 

Jefatura del Estado
 - B.O.E.: 26-DIC-72

DESARROLLO DE LA LEY ANTERIOR.
DECRETO 833/1975, de 6-FEB, del Ministerio 
de Planificación del Desarrollo
- B.O.E.: 22-ABR-75
 - Corrección errores: 9-JUN-75
MODIFICACIÓN DEL DECRETO ANTERIOR.
- REAL  DECRETO  547/1979,  de  20-FEB,  del 

Ministerio de Industria y Energía
 - B.O.E.: 23-MAR-79
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
- REAL. DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, de 

26-JUN-86
 - B.O.E.: 30-JUN-86
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
REAL DECRETO ANTERIOR.
- REAL DECRETO 1131/1988, de 30-SEP
 - B.O.E.: 5-OCT-88
MODIFICACIÓN  DEL  REAL  DECRETO 
LEGISLATIVO 1302/1986 DE EVALUACIÓN 
DE IMPACTO AMBIENTAL
- REAL DECRETO LEY 9/2000, de 6-OCT-2000
 - B.O.E. 7-OCT-2000
MODIFICACIÓN  DEL  REAL  DECRETO 
LEGISLATIVO 1302/1986 DE EVALUACIÓN 
DE IMPACTO AMBIENTAL
- LEY 6/2001, de 8-MAY-2000
 - B.O.E. 9-MAY-2001
EMISIONES  SONORAS  EN  EL  ENTORNO 
DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE 
USO AL AIRE LIBRE
- REAL DECRETO 212/2002, de 22-FEB
 - B.O.E.: 01-MAR-02
MODIFICA  EL  REAL  DECRETO  212/2002 
POR EL QUE SE REGULAN LAS EMISIONES 
SONORAS  EN  EL  ENTORNO  DEBIDAS  A 
DETERMINADAS  MÁQUINAS  DE  USO  AL 
AIRE LIBRE
- REAL DECRETO 524/2006, de 28-ABR
 - B.O.E.: 04-MAY-06
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA.
- LEY 9/2001, de 21-AGO-01.  Conselleria de 

la Presidencia.
 - D.O.G.: 04-SEP-01
REGLAMENTO  QUE  ESTABLECE 
CONDICIONES  DE  PROTECCIÓN  DEL 
DOMINIO  PÚBLICO  RADIOELÉCTRICO, 
RESTRICCIONES  A  LAS  EMISIONES 
RADIOELÉCTRICAS  Y  MEDIDAS  DE 
PROTECCIÓN  SANITARIA  FRENTE  A 
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS.
- REAL  DECRETO  1066/2001,  de  28-SEP-01. 

Ministerio de la Presidencia.
 - B.O.E.: 29-SEP-01
LEY  DE  PREVENCIÓN  Y  CONTROL 
INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN.
- LEY 16/2002, de 01-JUL-02
 - B.O.E.: 02-JUL-02

MEDIO AMBIENTE. OZONO EN 
EL AMBIENTE.
- REAL  DECRETO  1796/2003,  de  26  de 

Diciembre del Ministerio de la Presidencia.
 - B.O.E.:13.01.2004

31.  PROTECCIÓN  C  ONTRA   
INCENDIOS
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de 

la Vivienda del 17 de marzo de 2006
 - B.O.E: 28 de marzo de 2006
REGLAMENTO  DE  SEGURIDAD  CONTRA 
INCENDIOS  EN  ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES

- REAL  DECRETO  2267/2004,  de  3 
de  diciembre  del  Ministerio  de 
Industria, Turismo y Comercio

- BOE: 17-DIC-2004
REGLAMENTO DE INSTALACIONES 
DE  PROTECCIÓN  CONTRA 
INCENDIOS.
- REAL  DECRETO  1942/1993,  de  5-

NOV, del Ministerio de Industria y 
Energía

 - B.O.E.: 14-DIC-93
 - Corrección de errores: 7-MAY-94

PROTECCIÓN  CONTRA 
INCENDIOS.  EXTINTORES. 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES
- ORDEN 16-ABR-1998, del Ministerio 

de Industria y Energía
 - B.O.E.: 28-ABR-98

32. PROYECTOS
CÓDIGO  TÉCNICO  DE  LA 
EDIFICACIÓN
- REAL  DECRETO  314/2006,  del 

Ministerio de la Vivienda del 17 de 
marzo de 2006

 - B.O.E: 28 de marzo de 2006
LEY  DE  ORDENACIÓN  DE  LA 
EDIFICACIÓN.
- Ley 38/98 de 5-NOV-98
 - B.O.E. 06-JUN-99
NORMAS  SOBRE  REDACCIÓN  DE 
PROYECTOS  Y  DIRECCIÓN  DE 
OBRAS DE EDIFICACIÓN.
- DECRETO  462/71  de  11-MAR-71, 

del Ministerio de Vivienda.
 - B.O.E. 24-MAR-71
MODIFICACION DEL DECRETO 462/71
- B.O.E. 7-FEB-85
PLIEGO  DE  CONDICIONES 
TÉCNICAS  DE  LA  DIRECCIÓN 
GENERAL DE ARQUITECTURA.
- ORDEN de 04-JUN-73, 13 a 16, 18, 

23,  25  y  26  de  Junio  1973,  del 
Ministerio de Vivienda.

LEY  DE  CONTRATOS  DE  LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
- REAL DECRETO LEY 2/2000 de 16-

JUN-00
 - B.O.E. 21-JUN-00
 - Corrección errores: 21-SEP-00
REGLAMENTO DE CONTRATOS DE 
LAS  ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS.
- DECRETO 1098/2001 de 12-OCT-01
 - B.O.E. 26-OCT-01
CIRCULAR INFORMATIVA.  
LEY 9/2002
- CIRCULAR  4/2003  de  10  de 

Noviembre
 - D.O.G.: 16.12.2003
REGLAMENTO  DE  DISCIPLINA 
URBANISTICA.
- DECRETO 28/1999 de 21-ENE-99
 - D.O.G. 17-FEB-99

33. RESIDUOS
CÓDIGO  TÉCNICO  DE  LA 

EDIFICACIÓN  DB  HS-2 
SALUBRIDAD,  RECOGIDA  Y 
EVACUACIÓN DE RESIDUOS

- REAL  DECRETO  314/2006,  del 
Ministerio de la Vivienda del 17 de 
marzo de 2006

B.O.E: 28 de marzo de 2006
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PLANOS DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

B.00.01 Situación y emplazamiento
B.01.01 Estado actual: plantas
B.01.02 Estado actual: alzado y sección
B.02.01 Distribución: planta sótano
B.02.02 Distribución: planta baja
B.02.03 Distribución: planta primera
B.03.01 Cotas y superficies: planta sótano
B.03.02 Cotas y superficies: planta baja
B.03.03 Cotas y superficies: planta primera
B.04.01 Alzado y sección
B.05.01 Cumplimiento del DB SI
E.06.01.D Demoliciones: planta baja
E.06.02.D Demoliciones: planta sótano
E.07.01.T Actuaciones: planta sótano
E.07.02.T Actuaciones: planta baja
E.08.01.I Instalaciones y acabados: planta sótano
E.08.02.I Instalaciones y acabados: planta sótano
E.09.SC Secciones constructivas
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GESTIÓN DE RESIDUOS

CONTENIDO DEL DOCUMENTO
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 
4  "Obligaciones  del  productor  de  residuos  de  construcción  y  demolición",  el  presente  estudio 
desarrolla los puntos siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.
- Normativa y legislación aplicable.
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados 
según la Orden MAM/304/2002.

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra.
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos.
- Medidas para la separación de los residuos en obra.
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 
gestión de los residuos.

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.

2.- AGENTES INTERVINIENTES
2.1.- Identificación
El presente estudio corresponde al proyecto PROLONGACION ASCENSOR AYTO SEGORBE, situado 
en .

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:

Promotor Excmo. Ayto. Segorbe
Proyectista Salvador Moret Colomer
Director de Obra Salvador Moret Colomer
Director de Ejecución A designar por el promotor

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor)

Se identifica  con el titular  del bien inmueble en quien reside la  decisión última de construir  o 
demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres 
casos:

1.  La persona física o jurídica  titular  de la  licencia  urbanística  en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición.

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, 
que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: Promotor

2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor)
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En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los 
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del 
comienzo de las obras.

2.1.3.- Gestor de residuos
Es  la  persona  física  o  jurídica,  o  entidad  pública  o  privada,  que  realice  cualquiera  de  las  
operaciones que componen la  recogida,  el  almacenamiento,  el  transporte,  la  valorización  y  la 
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así  
como  su  restauración  o  gestión  ambiental  de  los  residuos,  con  independencia  de  ostentar  la 
condición  de  productor  de  los  mismos.  Éste  será  designado  por  el  Productor  de  los  residuos 
(Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

2.2.- Obligaciones
2.2.1.- Productor de residuos (Promotor)

Debe  incluir  en  el  proyecto  de  ejecución  de  la  obra  un  estudio  de  gestión  de  residuos  de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo:

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma 
que la sustituya.

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la 
obra objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que 
se generarán en la obra.

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 
parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra.  Posteriormente,  dichos  planos  podrán  ser  objeto  de  adaptación  a  las  características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de 
la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con 
el  almacenamiento,  manejo,  separación  y,  en su caso,  otras  operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición  realmente  producidos  en  sus  obras  han  sido  gestionados,  en  su  caso,  en  obra  o 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de 
residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el 
presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así  
como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no 
peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
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En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a 
constituir  una  fianza  o  garantía  financiera  equivalente  que  asegure  el  cumplimiento  de  los 
requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición 
de  la  obra,  en  los  términos  previstos  en  la  legislación  de  las  comunidades  autónomas 
correspondientes.

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor)

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones 
previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan 
que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los 
artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio.

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa,  
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a 
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
gestión.  Los  residuos de construcción y demolición  se  destinarán  preferentemente,  y  por  este 
orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá 
de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del  
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 
de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se 
destinarán los residuos.

En  todo  caso,  la  responsabilidad  administrativa  en  relación  con  la  cesión  de  los  residuos  de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en 
el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 
condiciones  adecuadas  de  higiene  y  seguridad,  así  como a  evitar  la  mezcla  de  fracciones  ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
dentro de la obra en que se produzcan.
Cuando  por  falta  de  espacio  físico  en  la  obra  no  resulte  técnicamente  viable  efectuar  dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa  de  que  éste  ha  cumplido,  en  su  nombre,  la  obligación  recogida  en  el  presente 
apartado.
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El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la 
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada 
y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El  poseedor  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  estará  obligado  a  sufragar  los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente 
a cada año natural durante los cinco años siguientes.

2.2.3.- Gestor de residuos
Además de las  recogidas  en la  legislación  específica  sobre  residuos,  el  gestor  de  residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, 
llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada 
en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la 
identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 
cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes 
de la actividad.

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a 
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 
términos  recogidos  en  este  real  decreto,  los  certificados  acreditativos  de  la  gestión  de  los 
residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o 
al  gestor  que le  entregó los  residuos,  los  certificados  de la  operación  de valorización  o  de 
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

4.  En  el  supuesto  de  que  carezca  de  autorización  para  gestionar  residuos  peligrosos,  deberá 
disponer  de  un  procedimiento  de  admisión  de  residuos  en  la  instalación  que  asegure  que, 
previamente  al  proceso  de  tratamiento,  se  detectarán  y  se  separarán,  almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan 
este  carácter  y  puedan  llegar  a  la  instalación  mezclados  con  residuos  no  peligrosos  de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en 
que pueda incurrir  el  productor,  el  poseedor o,  en su caso,  el  gestor  precedente que haya 
enviado dichos residuos a la instalación.

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición".
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del 
artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como:
"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el artículo 3. de  
la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel  
residuo  no  peligroso  que  no  experimenta  transformaciones  físicas,  químicas  o  biológicas  
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra  
manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en  
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud  
humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del  
lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad  
de las aguas superficiales o subterráneas".
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No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 
105/2008, al no generarse los siguientes residuos:

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, 
en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados 

de las  actividades de gestión  de las  aguas y de las  vías  navegables,  de  prevención de las 
inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el  
Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen 
económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general,  y por los tratados 
internacionales de los que España sea parte.

A aquellos residuos que se generen en la obra y estén regulados por legislación específica sobre 
residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de 
aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica.

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:
- Artículo 45 de la Constitución Española.

G GESTIÓN DE RESIDUOS

Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por:
Reglamento para el  desarrollo  y ejecución de la Ley 11/1997,  de 24 de abril,  de 
envases y residuos de envases
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Modificada por:
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación 
a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y 
su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Ley de residuos
Ley 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 22 de abril de 1998

Completada por:
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002
Modificada por:
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 16 de noviembre de 2007
Modificada por:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006
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Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001

Real  Decreto  por  el  que  se  regula  la  eliminación  de  residuos  mediante  depósito  en 
vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificado por:
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Modificado por:
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación 
a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y 
su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de 
restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción
Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat.
D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004

GC GESTIÓN DE RESIDUOS CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 19 de febrero de 2002

Corrección de errores:
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero
B.O.E.: 12 de marzo de 2002

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN 
LA ORDEN MAM/304/2002.
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado 
atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la 
Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:

RCD  de  Nivel  I:  Tierras  y  materiales  pétreos,  no  contaminados,  procedentes  de  obras  de 
excavación
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como 
residuos:
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Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra,  
en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre  
y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que 
están compuestos:

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
2 Madera
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartón
5 Plástico
6 Vidrio
7 Yeso
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
2 Hormigón
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
4 Piedra
RCD potencialmente peligrosos
1 Basuras
2 Otros

5.-  ESTIMACIÓN  DE  LA  CANTIDAD  DE  LOS  RESIDUOS  DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA 
OBRA
Se ha estimado la  cantidad de residuos generados en la  obra,  a partir  de las mediciones del  
proyecto,  en  función  del  peso  de  materiales  integrantes  en  los  rendimientos  de  los 
correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el  peso de los 
restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los 
productos suministrados.

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha 
calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento 
según la clase de terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida 
por  el  cociente  entre  el  peso  del  residuo  y  el  volumen que  ocupa  una  vez  depositado  en  el  
contenedor. Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Densidad 
aparente(t/m

Peso(t) Volumen
(m³)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
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Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03.

17 05 04 1,66 170,147 102,388

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera
Madera. 17 02 01 1,10 1,844 1,676
2 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,000 0,000
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,395 0,188
Metales mezclados. 17 04 07 1,50 0,028 0,019
Cables distintos de los especificados en el código 17 
04 10.

17 04 11 1,50 0,008 0,005

3 Papel y cartón
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,145 0,193
4 Plástico
Plástico. 17 02 03 0,60 0,095 0,158
5 Yeso
Materiales de construcción a partir de yeso distintos 
de los especificados en el código 17 08 01.

17 08 02 1,00 1,741 1,741

RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07.

01 04 08 1,51 0,135 0,089

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,002 0,001
2 Hormigón
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 38,631 25,754
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Ladrillos. 17 01 02 1,25 23,407 18,726
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 0,783 0,626
4 Piedra
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de 
los mencionados en el código 01 04 07.

01 04 13 1,50 0,049 0,033

RCD potencialmente peligrosos
1 Otros
Otros ácidos. 06 01 06 1,00 0,001 0,001
Residuos  de  pintura  y  barniz  que  contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.

08 01 11 0,90 0,026 0,029

Residuos de decapantes o desbarnizadores. 08 01 21 0,90 0,000 0,000
Materiales  de  aislamiento  distintos  de  los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03.

17 06 04 0,60 0,004 0,007

Residuos  mezclados  de  construcción  y  demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03.

17 09 04
1,50 0,110 0,073

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles 
y apartados

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Peso(t) Volumen(m³)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación 170,147 102,388
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto 0,000 0,000
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2 Madera 1,844 1,676
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,431 0,212
4 Papel y cartón 0,145 0,193
5 Plástico 0,095 0,158
6 Vidrio 0,000 0,000
7 Yeso 1,741 1,741
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos 0,137 0,091
2 Hormigón 38,631 25,754
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 24,190 19,352
4 Piedra 0,049 0,033
RCD potencialmente peligrosos
1 Basuras 0,000 0,000
2 Otros 0,141 0,110
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6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE 
LA  GESTIÓN  DE  LOS  RESIDUOS  RESULTANTES  DE  LA 
CONSTRUCCIÓN  Y  DEMOLICIÓN  DE  LA  OBRA  OBJETO  DEL 
PROYECTO
En  la  fase  de  proyecto  se  han  tenido  en  cuenta  las  distintas  alternativas  compositivas, 
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la 
fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final  
de su vida útil con el menor impacto ambiental.
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Con  el  fin  de  generar  menos  residuos  en  la  fase  de  ejecución,  el  constructor  asumirá  la 
responsabilidad  de  organizar  y  planificar  la  obra,  en  cuanto  al  tipo  de  suministro,  acopio  de 
materiales y proceso de ejecución.

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de 
la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra:

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de 
los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio 
Geotécnico correspondiente con el  visto bueno de la Dirección Facultativa.  En el  caso de que 
existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos.

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena,  
etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra.

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se 
utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, 
base de solados, rellenos, etc.

-  Las  piezas  que  contengan  mezclas  bituminosas,  se  suministrarán  justas  en  dimensión  y 
extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la 
ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los 
envases los sobrantes no ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de 
optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

-  El  suministro  de  los  elementos  metálicos  y  sus  aleaciones,  se  realizará  con  las  cantidades 
mínimas y estrictamente  necesarias  para la  ejecución de la  fase de la  obra correspondiente, 
evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes 
kits prefabricados.

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la 
menor  cantidad  de  embalaje  posible,  renunciando  a  los  aspectos  publicitarios,  decorativos  y 
superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al 
Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas 
medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de 
ejecución de la misma.

7.-  OPERACIONES  DE  REUTILIZACIÓN,  VALORIZACIÓN  O 
ELIMINACIÓN  A  QUE  SE  DESTINARÁN  LOS  RESIDUOS  DE 
CONSTRUCCIÓN  Y  DEMOLICIÓN  QUE  SE  GENEREN  EN  LA 
OBRA
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril.

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y 
sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la 
actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos 
sucesivos.

La  autorización  sólo  se  concederá  previa  inspección  de  las  instalaciones  en  las  que  vaya  a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su 
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explotación.

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 
destinen.

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras  
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o 
de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito 
municipal.

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan 
las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino Peso(t) Volumen(
m³)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 17 05 04 Sin  tratamiento 

específico Restauración / Vertedero 170,147 102,388

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,844 1,676

2 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metálicos. 15 01 04 Depósito  / Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000
Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,395 0,188
Metales mezclados. 17 04 07 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,028 0,019
Cables distintos de los especificados en el código 17 
04 10. 17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,008 0,005

3 Papel y cartón
Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,145 0,193
4 Plástico
Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,095 0,158
5 Yeso

Materiales de construcción a partir de yeso distintos 
de los especificados en el código 17 08 01. 17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,741 1,741

RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,135 0,089

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,002 0,001
2 Hormigón

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 38,631 25,754

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 23,407 18,726
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,783 0,626
4 Piedra
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de 
los mencionados en el código 01 04 07. 01 04 13 Sin  tratamiento 

específico Restauración / Vertedero 0,049 0,033

RCD potencialmente peligrosos
1 Otros
Otros ácidos. 06 01 06 Depósito  / Gestor autorizado RPs 0,001 0,001

Residuos  de  pintura  y  barniz  que  contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 08 01 11 Depósito  / 

Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,026 0,029

Residuos de decapantes o desbarnizadores. 08 01 21 Depósito  / Gestor autorizado RPs 0,000 0,000

Materiales  de  aislamiento  distintos  de  los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RPs 0,004 0,007

Residuos  mezclados  de  construcción  y  demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03.

17 09 04 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,110 0,073
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Notas:
RCD: Residuos de construcción y demolición
RSU: Residuos sólidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos

8.-  MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de 
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para 
el total de la obra supere las siguientes cantidades:

- Hormigón: 80 t.
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.
- Madera: 1 t.
- Vidrio: 1 t.
- Plástico: 0.5 t.
- Papel y cartón: 0.5 t.

En la  tabla  siguiente  se indica el  peso total  expresado en toneladas,  de los distintos  tipos de 
residuos  generados  en  la  obra  objeto  del  presente  estudio,  y  la  obligatoriedad  o  no  de  su 
separación in situ.

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU"
Hormigón 38.631 80.00 NO OBLIGATORIA
Ladrillos,  tejas  y  materiales 24.190 40.00 NO OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones) 0.431 2.00 NO OBLIGATORIA
Madera 1.844 1.00 OBLIGATORIA
Vidrio 0.000 1.00 NO OBLIGATORIA
Plástico 0.095 0.50 NO OBLIGATORIA
Papel y cartón 0.145 0.50 NO OBLIGATORIA

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra.

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este 
último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de 
que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del 
poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la 
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada 
y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

9.-  PRESCRIPCIONES  EN  RELACIÓN  CON  EL 
ALMACENAMIENTO,  MANEJO,  SEPARACIÓN  Y  OTRAS 
OPERACIONES  DE  GESTIÓN  DE  LOS  RESIDUOS  DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
En  el  caso  de  demoliciones  parciales  o  totales,  se  realizarán  los  apeos,  apuntalamientos, 
estructuras auxiliares necesarias, para aquellas partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la 
propia obra como a los edificios colindantes.
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Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos  que  se  decida  conservar.  Seguidamente  se  actuará  desmontando  aquellas  partes 
accesibles de las instalaciones, carpintería, y otros elementos que lo permitan, procediendo por 
último al derribo del resto.

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones  establecidas  en  las  ordenanzas  municipales,  o  bien  en  sacos  industriales  con  un 
volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos.

Aquellos  residuos  valorizables,  como  maderas,  plásticos,  chatarra,  etc.,  se  depositarán  en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su 
gestión.

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y 
deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de 
todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información:

- Razón social.
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes 
para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados 
o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y 
el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones  de  la  licencia  de  obra,  especialmente  si  obligan  a  la  separación  en  origen  de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra 
realizar  una  evaluación  económica  de  las  condiciones  en  las  que  es  viable  esta  operación, 
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que 
los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final.

Los  restos  derivados  del  lavado  de  las  canaletas  de  las  cubas  de  suministro  de  hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 
01).

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, 
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada 
segregación.

Las  tierras  superficiales  que  puedan  destinarse  a  jardinería  o  a  la  recuperación  de  suelos 

85

VISAT
R.D. 1000/2010

23-11-2011
2011/1517-1

Arquitectes signants: 
Moret Colomer, Salvador



degradados,  serán cuidadosamente  retiradas  y almacenadas durante  el  menor tiempo posible, 
dispuestas en caballones de altura no superior  a 2 metros,  evitando la  humedad excesiva,  su 
manipulación y su contaminación.

Los  residuos  que  contengan  amianto  cumplirán  los  preceptos  dictados  por  el  Real  Decreto 
108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 
el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición 
de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, 
Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6.

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita 
en  el  apartado  5,  "ESTIMACIÓN DE  LA  CANTIDAD DE  LOS  RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada 
unidad  de  obra,  según  se  detalla  en  el  capítulo  de  Gestión  de  Residuos  del  presupuesto  del 
proyecto.

Código Subcapítulo TOTAL (€)
GT Transporte de tierras 532,68
GC Clasificación de residuos 29,30
GR Transporte de residuos inertes 1.026,90
GE Gestión de residuos peligrosos 105,49

TOTAL 1.694,37

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados 
en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera 
equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que 
se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal.

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, 
los importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente.

- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³
- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³
- Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM.
- Importe máximo de la fianza:    60000.00 €

En el  cuadro siguiente,  se determina el  importe de la  fianza o garantía  financiera equivalente 
prevista en la gestión de RCD.

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 61.650,00 €
  

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN 
DE LA FIANZA

Tipología Volumen (m³) Coste de 
gestión (€/m³) Importe (€) % s/PEM

A.1. RCD de Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación 102,39 4,00

Total Nivel I 409,55(1) 0,64
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A.2. RCD de Nivel II
RCD de naturaleza pétrea 45,23 10,00
RCD de naturaleza no pétrea 3,98 10,00
RCD potencialmente peligrosos 0,11 10,00

Total Nivel II 493,19(2) 0,77
Total 902,74 1,41

Notas:
(1) Entre 40,00 € y 60.000,00 €.
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
Concepto Importe (€) % s/PEM

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 95,77 0,15
  

TOTAL: 998,51 € 1,56

En Valencia, AGOSTO de 2011

El Promotor
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a 
continuación con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 
de marzo por el que se aprueba el CTE.

Proyecto Prolongación de ascenor en Casa Consistorial 

Situación Plaza del agua limpia, 2

Población Segorbe, Castellón

Promotor Excmo. Ayutnamiento de Segorbe

Arquitecto Salvador Moret Colomer

Director de obra Salvador Moret Colomer

Director de la ejecución A definir

El control de calidad de las obras incluye:
A. El control de recepción de productos

B. El control de la ejecución

C. El control de la obra terminada

Para ello:
1) El  director  de  la  ejecución  de  la  obra  recopilará  la  documentación  del  control 
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones.
2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director 
de  obra  y  al  director  de  la  ejecución  de  la  obra  la  documentación  de  los  productos 
anteriormente  señalada,  así  como  sus  instrucciones  de  uso  y  mantenimiento,  y  las 
garantías correspondientes cuando proceda; y
3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, 
como parte del control de calidad de la obra.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada 
por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en 
su caso, en la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa 
a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.
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CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas 
exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 
permanente  en  el  edificio  proyectado,  así  como  sus  condiciones  de  suministro,  las 
garantías de calidad y el control de recepción.

Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la 
obra realizarán, según sus respectivas competencias, los siguientes controles:

41. 1. Control de la documentación de los suministros
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución 
de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de 
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta 
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
- Los  documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidas 
reglamentariamente,  incluida  la  documentación  correspondiente  al  marcado  CE  de  los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que 
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

42. 2.  Control  mediante  distintivos  de  calidad  o  evaluaciones 
técnicas de idoneidad

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
- Los  distintivos  de  calidad  que  ostenten  los  productos,  equipos  o  sistemas 
suministrados,  que  aseguren  las  características  técnicas  de  los  mismos  exigidas  en  el 
proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE.
- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del 
CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para 
la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

43. 3. Control mediante ensayos 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados  casos,  realizar  ensayos  y  pruebas  sobre  algunos  productos,  según  lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 
ordenados por la dirección facultativa.
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto  o  indicados  por  la  dirección  facultativa  sobre  el  muestreo  del  producto,  los 
ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.

HORMIGONES  ESTRUCTURALES: El  control  de  se  hará  conforme  lo  establecido  en  el 
capítulo 15 de la Instrucción EHE.

Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican indicando 
las referentes a su resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo del árido, el 
tipo de ambiente a que va a estar expuesto.
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CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN es el indicado en el art. 88 de la EHE.

Modalidades de control:
a) Modalidad 1: Control a nivel reducido. Condiciones:

- Se adopta un valor de la resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 
10 N/mm²

- El hormigón no está sometido a clases de exposición III o IV
Además se trata de un edificio incluido en una de estas tres tipologías:
- Obras de ingeniería de pequeña importancia
- Edificio de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6 m
- Edificio de viviendas de hasta cuatro plantas con luces inferiores a 6 m. (sólo 
elementos que trabajen a flexión)
Ensayos: Medición de la consistencia del hormigón:
- Se realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 83313:90 al 
menos cuatro veces espaciadas a lo largo del día, quedando constancia escrita.

b) Modalidad 2: Control al 100 por 100. Cuando se conozca la resistencia de todas las 
amasadas. Válida para cualquier obra.

- Se realizará determinando la resistencia de todas las amasadas componentes 
de la obra o la parte de la obra sometida a esta modalidad.

c) Modalidad 3: Control  estadístico  del  hormigón.  Cuando  sólo  se  conozca  la 
resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan. Es de aplicación en todas las 
obras de hormigón en masa, armado o pretensado.
División de la obra en lotes según los siguientes límites:

Límite superior Tipo de elemento estructural
Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos

Volumen hormigón 100 m³ 100 m³ 100 m³
Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana
Superficie construida 500 m² 1.000 m² -
Nº de plantas 2 2 -
Nº de LOTES según la 
condición más estricta

Si los hormigones están fabricados en central de hormigón preparado  en posesión de un 
Sello o Marca de Calidad, se podrán usar los siguientes valores como mínimos de cada lote:

Límite superior Tipo de elemento estructural
Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos

Volumen hormigón 200 m³ 200 m³ 200 m³
Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semana
Superficie construida 1.000 m² 2.000 m² -
Nº de plantas 4 4 -
Nº de LOTES según la 
condición más estricta

Siempre y cuando los resultados de control de producción sean satisfactorios y estén a 
disposición  del  Peticionario,  siendo  tres  el  número  mínimo  de  lotes  que  deberá 
muestrearse correspondiendo a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en el 
cuadro.
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En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de 
proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que en 
cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.
El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote. 

Siendo, N ≥ 2 si fck ≤ 25 N/mm²

N ≥ 4 si 25 N/mm² < fck ≤ 35 N/mm²

N ≥  6 si fck > 35 N/mm²

Con las siguientes condiciones:

• Las tomas de muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra.
• No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural
• Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 
83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84. 
• Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido en el RD 
1230/1989 y disposiciones que lo desarrollan.
 
CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN se realizará de la siguiente manera:
a) Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o 
Marca de Calidad oficialmente reconocido, o si el hormigón fabricado en central, está en 
posesión de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control de recepción 
en obra de los materiales componentes del hormigón.

b) Para el resto de los casos se establece en el anejo I el número de ensayos por lote 
para el cemento, el agua de amasado, los áridos y otros componentes del hormigón 
según lo dispuesto en el art. 81 de la EHE.

CONTROL DEL ACERO se realizará de la siguiente manera: 
Se establecen dos niveles de control: reducido y normal
- Control reducido: sólo aplicable a armaduras pasivas cuando el consumo de acero 
en obra es reducido, con la condición de que el acero esté certificado.

Comprobaciones  sobre 
cada diámetro

Condiciones de aceptación o rechazo

La sección equivalente no 
será  inferior  al  95,5% de 
su sección nominal

Si  las  dos  comprobaciones  resultan 
satisfactorias partida aceptada

Si  las  dos  comprobaciones  resultan  no 
satisfactorias partida rechazada

Si  se  registra  un  sólo 
resultado  no  satisfacto-
rio  se  comprobarán 
cuatro  nuevas  muestras 
correspondientes  a  la 
partida que se controla

Si  alguna  resulta 
no satisfactoria partida rechazada

Si  todas  resultan 
satisfactorias partida aceptada

Formación  de  grietas  o 
fisuras  en  las  zonas  de 
doblado  y  ganchos  de 
anclaje,  mediante 
inspección en obra

La  aparición  de  grietas  o  fisuras  en  los 
ganchos de anclaje o zonas de doblado de 
cualquier barra

partida rechazada
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- Control normal: aplicable a todas las armaduras (activas y pasivas) y en todo caso 
para hormigón pretensazo.

Clasificación de las armaduras según su diámetro
Serie fina Ф ≤ 10 mm
Serie media 12 ≤ Ф ≤ 20 mm
Serie gruesa Ф ≥ 25 mm

Productos certificados Productos no certificados
Los  resultados  del 
control  del  acero 
deben ser conocidos

antes de la puesta en uso de la 
estructura

antes  del  hormigonado  de  la 
parte de obra correspondiente

Lotes Serán de un mismo suministrador Serán de un mismo suministrador, 
designación y serie.

Cantidad máxima  del 
lote

armaduras 
pasivas

armaduras 
activas

armaduras 
pasivas

armaduras 
activas

40  toneladas  o 
fracción

20  toneladas  o 
fracción

20  toneladas  o 
fracción

10  toneladas  o 
fracción

Nº de probetas dos probetas por cada lote

- Se tomarán y se realizarán las siguientes comprobaciones según lo establecido en 
EHE:
- Comprobación de la sección equivalente para armaduras pasivas y activas.
- Comprobación de las características geométricas de las barras corrugadas.
- Realización del ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas, alambres de 
pretensado y barras de pretensado.

- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el 
límite elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo 
carga máxima, para las activas) como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de 
acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el 
caso particular de las mallas electrosoldadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos por 
cada diámetro principal  empleado en cada una de las  dos  ocasiones; y dichos ensayos 
incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80.
- En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el 
material  posee la  composición química  apta para la soldabilidad,  de acuerdo con UNE 
36068:94, así como comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo.

Condiciones de aceptación o rechazo 

Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados.
- Comprobación  de la  sección  equivalente:  Se  efectuará  igual  que  en el  caso  de 
control a nivel reducido.
- Características  geométricas  de  los  resaltos  de  las  barras  corrugadas:  El 
incumplimiento  de  los  límites  admisibles  establecidos  en  el  certificado  especifico  de 
adherencia será condición suficiente para que se rechace el lote correspondiente.
- Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo 
cuatro  nuevas  probetas  del  lote  correspondiente.  Cualquier  fallo  registrado  en  estos 
nuevos ensayos obligará a rechazar el lote correspondiente.
- Ensayos  de tracción  para  determinar  el  limite  elástico,  la  carga de rotura  y  el 
alargamiento  en  rotura:  Mientras  los  resultados  de  los  ensayos  sean  satisfactorios,  se 
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aceptarán las barras del diámetro correspondiente. Si se registra algún fallo, todas las 
armaduras de ese mismo diámetro existentes en obra y las que posteriormente se reciban, 
serán clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que 
cada lote exceda de las 20 toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas para las 
armaduras activas. Cada lote será controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los 
resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos resultados 
fuesen no satisfactorios, el lote será rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no 
satisfactorio,  se  efectuará  un  nuevo  ensayo  completo  de  todas  las  características 
mecánicas  que  deben  comprobarse  sobre  16  probetas.  El  resultado  se  considerará 
satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados más bajos obtenidos supera el 
valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor. En caso contrario el 
lote será rechazado.
- Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en 
obra,  se  interrumpirán  las  operaciones  de  soldadura  y  se  procederá  a  una  revisión 
completa de todo el proceso.

FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL: 
Verificación de espesores de recubrimiento:

a) Si  los  elementos  resistentes  están  en  posesión  de  un  distintivo  oficialmente 
reconocido,  se  les  eximirá  de  la  verificación  de  espesores  de  recubrimiento,  salvo 
indicación contraria de la Dirección Facultativa.

b) Para el resto de los casos se seguirá el procedimiento indicado en el anejo II.

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA: 
En el  caso  de  que  las  piezas  no  tuvieran  un  valor  de  resistencia  a  compresión  en  la  
dirección del esfuerzo, se tomarán muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 
772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido 
se multiplicará por el valor δ de la tabla 8.1 del SE-F, no superior a 1,00 y se comprobará 
que el  resultado obtenido es  mayor o igual  que el  valor de la resistencia normalizada 
especificada en el proyecto. 
En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, 
podrá acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1.

Criterio general de no-aceptación del producto: 
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de 
que  no  suponga  riesgo  apreciable,  tanto  de  las  resistencias  mecánicas  como  de  la 
durabilidad, será condición suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de 
la partida.

El  resto  de  controles  se  realizarán  según  las  exigencias  de  la  normativa  vigente  de 
aplicación de la que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1. CEMENTOS
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).
• Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento
• Artículo 11. Control de recepción
Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE  
19/02/2005).
Cementos especiales
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Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos  
de  alto  horno  de  baja  resistencia  inicial  (UNE-  EN  197-  4),  aprobadas  por  Resolución  de  1  de  Febrero  de  2005  (BOE  
19/02/2005).
Cementos de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005).
2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998) 
• Artículo 1.1. Certificación y distintivos
• Artículo 81. Control de los componentes del hormigón
• Artículo 82. Control de la calidad del hormigón
• Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón
• Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón
• Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón
• Artículo 86. Ensayos previos del hormigón
• Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón
• Artículo 88. Ensayos de control del hormigón
• Artículo 90. Control de la calidad del acero
• Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas.
• Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado
• Artículo 93. Control de los equipos de tesado
• Artículo 94. Control de los productos de inyección
4. ESTRUCTURAS METÁLICAS
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad
• Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales
• Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación

5. ESTRUCTURAS DE MADERA
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 13. Control
• Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos
6. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución
• Epígrafe 8.1 Recepción de materiales
7. YESOS Y ESCAYOLAS
Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción (RY-85)
Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985). 
• Artículo 5. Envase e identificación
• Artículo 6. Control y recepción
8. LADRILLOS CERÁMICOS
Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL-88)
Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988).
• Artículo 5. Suministro e identificación
• Artículo 6. Control y recepción
• Artículo 7. Métodos de ensayo
9. BLOQUES DE HORMIGÓN
Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción (RB-
90)
Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990).
• Articulo 5. Suministro e identificación
• Artículo 6. Recepción
10. RED DE SANEAMIENTO
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Epígrafe 6. Productos de construcción
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE  
07/12/2001).
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención para instalaciones que  
contienen materias fecales y no fecales.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE  
07/12/2001).
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE  
31/10/2002).
Juntas  elastoméricas  de  tuberías  empleadas  en  canalizaciones  de  agua  y  drenaje  (de  caucho  vulcanizado,  de 
elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado).
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 16 de enero de  
2003 (BOE 06/02/2003).
Canales  de  drenaje  para  zonas  de  circulación para  vehículos  y  peatones Obligatoriedad  del  marcado CE  para  estos 
productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003).
Pates para pozos de registro enterrados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003  
(BOE 31/10/2003).
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003. 
(BOE 31/10/2003)
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003).
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003).
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas 
sépticas.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005).
Escaleras fijas para pozos de registro.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE  
19/02/2005).
11. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de  
hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 
2002 (BOE 19/12/2002).
Geotextiles  y  productos  relacionados.  Requisitos  para uso en movimientos  de tierras,  cimentaciones  y  estructuras  de 
construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE  
07/12/2001).
Anclajes metálicos para hormigón
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos  productos,  aprobadas  por  Resolución  de  26  de  noviembre  de  2002  (BOE 
19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
• Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4.
• Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5.
Apoyos estructurales
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
• Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.
• Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.
• Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.
Aditivos para hormigones y pastas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución 
de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).
• Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2
• Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005).
Áridos para hormigones, morteros y lechadas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004).
• Áridos para hormigón. UNE-EN 12620.
• Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.
• Áridos para morteros. UNE-EN 13139.
Vigas y pilares compuestos a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Kits de postensado compuesto a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002).
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
12. ALBAÑILERÍA
Cales para la construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE  
31/10/2002).
Paneles de yeso
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Obligatoriedad del  marcado CE para los productos  relacionados,  aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE  
30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).
• Paneles de yeso. UNE-EN 12859.
• Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.
Chimeneas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
• Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502.
• Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.
• Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446
• Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857
• Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858
• Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
• Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.
• Dinteles. UNE-EN 845-2.
• Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.
Especificaciones para morteros de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
• Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.
• Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2.
13. AISLAMIENTOS TÉRMICOS
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
• 4 Productos de construcción
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 
11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005).
• Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162
• Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163
• Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164
• Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165
• Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166
• Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167
• Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168
• Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169
• Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170
• Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
14. AISLAMIENTO ACÚSTICO
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios»
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)
• Artículo 21. Control de la recepción de materiales
• Anexo 4. Condiciones de los materiales
- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente acondicionantes acústicos
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias
- 4.5. Garantía de las características
- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales
- 4.7. Laboratorios de ensayo
15. IMPERMEABILIZACIONES
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
• Epígrafe 4. Productos de construcción
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
16. REVESTIMIENTOS
Materiales de piedra natural para uso como pavimento
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002).
• Baldosas. UNE-EN 1341
• Adoquines. UNE-EN 1342
• Bordillos. UNE-EN 1343
Adoquines de arcilla cocida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003).
Adhesivos para baldosas cerámicas
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos  productos  (UNE-EN  12004)  aprobada  por  Resolución  de  16  de  enero  (BOE 
06/02/2003).
Adoquines de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE  
11/02/2004).
Baldosas prefabricadas de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE  
11/02/2004).
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE  
28/04/2003)
Techos suspendidos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE  
19/02/2004).
Baldosas cerámicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE  
19/02/2004).
17. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA
Dispositivos para salidas de emergencia
Obligatoriedad del  marcado CE para los productos  relacionados,  aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE  
30/05/2002).
• Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 179
• Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125
Herrajes para la edificación
Obligatoriedad del  marcado CE para los  productos  relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril  de 2003 (BOE 
28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005).
• Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.
• Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155.
• Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158.
• Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.
• Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE  
28/04/2003).
Sistemas de acristalamiento sellante estructural
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE  
19/12/2002).
• Vidrio. Guía DITE nº 002-1
• Aluminio. Guía DITE nº 002-2
• Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004).
Toldos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE  
19/02/2005).
Fachadas ligeras
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE  
19/02/2005).
18. PREFABRICADOS
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y 
ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)
• Elementos para vallas. UNE-EN 12839.
• Mástiles y postes. UNE-EN 12843.
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004).
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Escaleras prefabricadas (kits)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Bordillos prefabricados de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004)
19. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
 INSTALACIONES DE FONTANERÍA
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
• Epígrafe 5. Productos de construcción
Juntas  elastoméricas  de  tuberías  empleadas  en  canalizaciones  de  agua  y  drenaje  (de  caucho  vulcanizado,  de 
elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 16 de enero de 
2003 (BOE 06/02/2003).
Dispositivos anti-inundación en edificios
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003).
Fregaderos de cocina
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución de 9 de noviembre de 2005  
(BOE 01/12/2005).
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE  
19/02/2005).
20. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Columnas y báculos de alumbrado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y  
ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)
• Acero. UNE-EN 40- 5.
• Aluminio. UNE-EN 40-6
• Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7
21. INSTALACIONES DE GAS
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002)
Sistemas de detección de fuga
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE  
16/07/2004)
22. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
Sistemas de control de humos y calor
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)
• Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2.
• Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120ºC
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE  
16/07/2004).
Radiadores y convectores
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005)
23. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras.
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002).
• Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1
• Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002),  ampliada por  Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004)  y  modificada  por  Resolución  de 9  de  
Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).
• Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5.
• Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6
• Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7
• Válvulas de retención y válvulas antirretorno. UNE-EN 12094-13
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• Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3.
• Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9.
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11.
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 
(BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), 
ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril  de 2003(BOE 28/04/2003),  28 de junio de junio de 2004(BOE 
16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005).
• Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1
• Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2
• Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3
• Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4
• Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5
Sistemas de detección y alarma de incendios.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), 
ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).
• Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3.
• Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4.
• Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.
• Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz trasmitida o por 
ionización. UNE-EN-54-7.
• Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNE-EN-54-12.
24. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
• Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 
312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos  
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego).
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los  
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
25. INSTALACIONES
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993) 
Fase de recepción de equipos y materiales
• Artículo 2
• Artículo 3
• Artículo 9
 INSTALACIONES TÉRMICAS
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de  
noviembre. (BOE 03/12/2004)
Fase de recepción de equipos y materiales
• ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES
- ITE 04.1 GENERALIDADES
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS
- ITE 04.3 VÁLVULAS
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE
- ITE 04.9 CALDERAS
- ITE 04.10 QUEMADORES
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)
• Artículo 6. Equipos y materiales
• ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión
• ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión
 INSTALACIONES DE GAS
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)
• Artículo 4. Normas.
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 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN
Reglamento  regulador  de  las  infraestructuras  comunes  de  telecomunicaciones  para  el  acceso  a  los  servicios  de  
telecomunicación  en  el  interior  de  los  edificios  y  de  la  actividad  de  instalación  de  equipos  y  sistemas  de  
telecomunicaciones (RICT).
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)
Fase de recepción de equipos y materiales
• Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)
Fase de recepción de equipos y materiales
• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad

B. CONTROL DE EJECUCIÓN 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de 
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las 
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado 
en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 
instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden 
tenerse  en  cuenta  las  certificaciones  de  conformidad  que  ostenten  los  agentes  que 
intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control 
de calidad de la edificación.
Se  comprobará  que  se  han  adoptado  las  medidas  necesarias  para  asegurar  la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.

Los  diferentes  controles  se  realizarán según las  exigencias  de la  normativa  vigente de 
aplicación de la que se incorpora un listado por elementos constructivos.

44. CONTROL  EN  LA  FASE  DE  EJECUCIÓN  DE  ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998) 
Fase de ejecución de elementos constructivos
• Artículo 95. Control de la ejecución
• Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas
• Artículo 98. Control de ejecución de la inyección
• Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura
3. ESTRUCTURAS METÁLICAS
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad
Fase de ejecución de elementos constructivos
• Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje
4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución
Fase de ejecución de elementos constructivos
• Epígrafe 8.2 Control de la fábrica
• Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno
• Epígrafe 8.4 Armaduras
• Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución
5. IMPERMEABILIZACIONES
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de ejecución de elementos constructivos
• Epígrafe 5 Construcción
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6. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución
Fase de ejecución de elementos constructivos
• Epígrafes 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5 
7. AISLAMIENTO TÉRMICO
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de ejecución de elementos constructivos
• 5 Construcción
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.
8. AISLAMIENTO ACÚSTICO
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios»
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)
Fase de ejecución de elementos constructivos
• Artículo 22. Control de la ejecución
9. INSTALACIONES
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993) 
Fase de ejecución de las instalaciones
• Artículo 10
 INSTALACIONES TÉRMICAS
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de  
noviembre. (BOE 03/12/2004)
Fase de ejecución de las instalaciones
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones
• ITE 05 - MONTAJE
- ITE 05.1 GENERALIDADES
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
 INSTALACIONES DE GAS
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)
Fase de ejecución de las instalaciones
• Artículo 4. Normas.
 INSTALACIONES DE FONTANERÍA
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de recepción de las instalaciones
• Epígrafe 6. Construcción
10. RED DE SANEAMIENTO
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de recepción de materiales de construcción
Epígrafe 5. Construcción
 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN
Reglamento  regulador  de  las  infraestructuras  comunes  de  telecomunicaciones  para  el  acceso  a  los  servicios  de  
telecomunicación  en  el  interior  de  los  edificios  y  de  la  actividad  de  instalación  de  equipos  y  sistemas  de  
telecomunicaciones (RICT).
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)
Fase de ejecución de las instalaciones
• Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico
Desarrollo  del  Reglamento  regulador  de  las  infraestructuras  comunes  de  telecomunicaciones  para  el  acceso  a  los 
servicios de telecomunicación en el  interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de  
telecomunicaciones
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)
Fase de ejecución de las instalaciones
• Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)
Fase de ejecución de las instalaciones
• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad
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C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben 
realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la 
dirección facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se 
enumera a continuación:

45. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998) 
• Artículo 4.9. Documentación final de la obra
3. IMPERMEABILIZACIONES
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
• Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada
4. INSTALACIONES
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993) 
• Artículo 18
 INSTALACIONES TÉRMICAS
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de 
noviembre. (BOE 03/12/2004)
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones
• ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN
- ITE 06.1 GENERALIDADES
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN
- ITE 06.4 PRUEBAS
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)
Fase de recepción de las instalaciones
• Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones
• ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones
• Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas no industriales  
conectadas a una alimentación en baja tensión en la  Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de  
octubre. (BOCM 18/10/2003)
 INSTALACIONES DE GAS
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)
• Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones.
• Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación.
• Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas.
• ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora
• ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio
• ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de Gases Combustibles
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986)
• 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto.
• 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su ejecución.
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)
• ANEXO VI. Control final

ANEJO I. CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN 
(Obligatorio  sólo  para  hormigones  realizados  en obra  o  que  la  central  no  disponga  de  un  control  de 
producción reconocido)
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46. ÁRIDOS

- Con  antecedentes  o  experiencia  suficiente  de  su  empleo,  no  será  preciso  hacer 
ensayos.

- Con carácter general cuando no se disponga de un certificado de idoneidad de los 
áridos emitido, como máximo un año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio 
oficial u oficialmente acreditado (según EHE art. 28º y 81.3)

ENSAYOS Nº ENSAYOS

1 UNE EN 933-2:96 Granulometría de las partículas de los áridos

2 UNE 7133:58 Terrones de arcilla

3 UNE 7134:58 Partículas blandas

4
UNE 7244:71 Material retenido por tamiz 0,063 que flota en líquido 
de peso específico 2

5 UNE 1744-1:99 Compuestos de azufre, expresados en SO3= referidos al árido seco

6 UNE 1744-1:99 Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3= referidos al árido 
seco

7 UNE 1744-1:99 Cloruros

8 UNE 933-9:99 Azul de metileno

9 UNE 146507:99 Reactividad a los álcalis del cemento

10 UNE EN 1097-1:97 Friabilidad de la arena

11 UNE EN 1097-2:99 Resistencia al desgaste de la grava

12 UNE 83133:90 y UNE 83134:90 Absorción de agua por los áridos

13 UNE 1367-2:99 Pérdida de peso máxima con sulfato magnésico

14 UNE 7238:71 Coeficiente de forma del árido grueso

15 UNE 933-3:97 Índice de lajas del árido grueso

47.  AGUA

- En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la 
práctica.

- En  general,  cuando  no  se  posean  antecedentes  de  su  utilización  en  obras  de 
hormigón, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas (según EHE art. 27 y 81.2)

ENSAYOS Nº ENSAYOS

1 UNE 7234:71 Exponente de hidrógeno pH

2 UNE 7130:58 Sustancias disueltas

3 UNE 7131:58 Sulfatos, expresados en SO4

4 UNE 7178:60 Ión cloruro Cl-

5 UNE 7132:58 Hidratos de carbono

6 UNE 7235:71 Sustancias orgánicas solubles en éter

7 UNE 7236:71 Toma de muestras para el análisis químico
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48. CEMENTO

Ensayos 1 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE):

- Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro o cuando 
lo indique la Dirección de la Obra.

- En  cementos  con  Sello  o  Marca  de  Calidad,  oficialmente  reconocido  por  la 
Administración competente, de un Estado miembro de la Unión Europea o que sea 
parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se le eximirá de los ensayos 
de recepción previstos en la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. En tal 
caso,  el  suministrador  deberá  aportar,  en  el  acto  de  recepción,  una  copia  del 
correspondiente certificado emitido por Organismo autorizado y, en su caso, del de 
equivalencia (apartado 10.b.4 de RC-97).

Ensayos 9 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE):

- Una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la Dirección de Obra. Cuando el 
cemento  se  halle  en  posesión  de  un  Sello  o  Marca  de  conformidad  oficialmente 
homologado la Dirección de Obra podrá eximirle, mediante comunicación escrita, de 
la  realización  de  estos  ensayos,  siendo  sustituidos  por  la  documentación  de 
identificación  del  cemento  y  los  resultados  del  autocontrol  que  se  posean.  En 
cualquier caso deberán conservarse muestras preventivas durante 100 días.

ENSAYOS Nº ENSAYOS

1 UNE EN 196-2:96 Pérdida por calcinación

2 UNE EN 196-2:96 Residuo insoluble

3 UNE EN 196-5:96 Puzolanicidad

4 UNE 80118:88 Exp. Calor de hidratación

5 UNE 80117:87 Exp. Blancura

6 UNE 80304:86 Composición potencial del Clínker

7 UNE 80217:91 Álcalis

8 UNE 80217:91 Alúmina

9 UNE EN 196-2:96 Contenido de sulfatos

10 UNE 80217:91 Contenido de cloruros

11 UNE EN 196-3:96 Tiempos de fraguado

12 UNE EN 196-3:96 Estabilidad de volumen

13 UNE EN 196-1:96 Resistencia a compresión

14 UNE EN 196-2:96 Contenido en sulfuros
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49. ADITIVOS Y ADICIONES

- No podrán utilizarse  aditivos  que  no  se  suministren correctamente etiquetados  y 
acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona 
física.  Los  aditivos  no  pueden  tener  una  proporción  superior  al  5%  del  peso  del 
cemento.

- Cuando  se  utilicen  cenizas  volantes  o  humo  de  sílice  (adiciones)  se  exigirá  el 
correspondiente  certificado  de  garantía  emitido  por  un  laboratorio  oficial  u 
oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos.

Ensayos 1 al 3 (Ensayos sobre aditivos):

- Antes  de  comenzar  la  obra  se  comprobará  el  efecto  de  los  aditivos  sobre  las 
características de calidad del hormigón, mediante ensayos previos (según art. 86º de 
EHE)  También  se  comprobará  la  ausencia  en  la  composición  del  aditivo  de 
compuestos  químicos  que  puedan  favorecer  la  corrosión  de  las  armaduras  y  se 
determinará el pH y residuo seco.

- Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo utilizado 
sean precisamente los aceptados.

Ensayos del 4 al 10 para las cenizas volantes y del 8 al 11 para el humo de sílice (Ensayos 
sobre adiciones):

- Se realizarán en laboratorio oficial u oficialmente acreditado. Al menos una vez cada 
tres  meses  de  obra  se  realizarán  las  siguientes  comprobaciones  sobre  adiciones: 
trióxido  de  azufre,  pérdida  por  calcinación  y  finura  para  las  cenizas  volantes,  y 
pérdida por calcinación y contenido de cloruros para el humo de sílice, con el fin de 
comprobar la homogeneidad del suministro.

ENSAYOS Nº ENSAYOS

1 UNE 83210:88 EX Determinación del contenido de halogenuros totales

2 UNE 83227:86 Determinación del pH

3 UNE EN 480-8:97 Residuo seco

4 UNE EN 196-2:96 Anhídrido sulfúrico

5 UNE EN 451-1:95 Óxido de calcio libre

6 UNE EN 451-2:95 Finura

7 UNE EN 196-3:96 Expansión por el método de las agujas

8 UNE 80217:91 Cloruros

9 UNE EN 196-2:96 Pérdida al fuego

10 UNE EN 196-1:96 Índice de actividad

11 UNE EN 196-2:96 Óxido de silicio
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ANEJO II. CONTROL  DE  LOS  RECUBRIMIENTOS  DE  LOS  ELEMENTOS 
RESISTENTES PREFABRICADOS 
(Obligatorio sólo para elementos resistentes prefabricados que no dispongan de un distintivo oficialmente 
reconocido)

El control del espesor de los recubrimientos se efectuará antes de la colocación de los 
elementos resistentes. En el caso de armaduras activas, la verificación del espesor del 
recubrimiento  se efectuará visualmente,  midiendo  la posición  de las  armaduras  en los 
correspondientes bordes del elemento. En el caso de armaduras pasivas, se procederá a 
repicar el recubrimiento de cada elemento que compone la muestra en, al menos, tres 
secciones de las que cada una deberá se la sección central. Una vez repicada se desechará 
la correspondiente vigueta. 
Para la realización del control se divide la obra en lotes:

TIPO DE FORJADO TAMAÑO  MÁXIMO 
DEL LOTE Nº LOTES

Nº DE ENSAYOS

Nivel intenso
Una  muestra  por  lote, 
compuesta  por  dos 
elementos prefabricados

Nivel normal 
Una  muestra  por  lote 
compuesta  por  un 
elemento prefabricado   

Forjado interior
500  m²  de 
superficie,  sin 
rebasar dos plantas

Forjado  de 
cubierta

400  m²  de 
superficie

Forjado  sobre 
cámara sanitaria

300  m²  de 
superficie

Forjado exterior en 
balcones o terrazas

150  m²  de 
superficie,  sin 
rebasar una planta

Valencia, AGOSTO de 2011. El arquitecto

Salvador Moret Colomer
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SEGURIDAD Y SALUD

De forma explícita se hace observar que este proyecto no recoge directriz alguna en esta 
materia que deberán estar contenidas en el correspondiente Estudio Básico de Seguridad y 
Salud que será redactado por técnico distinto al autor de este proyecto.  

El obligatorio Estudio Básico de Seguridad y Salud será redactado por el Arquitecto Técnico 
que el Promotor designe para realizar la Coordinación de la Seguridad y Salud, por lo que 
en  el  resumen  de  presupuesto  de  este  proyecto  se  han  incluido  los  correspondientes 
honorarios de la redacción de dicho estudio.

El  Estudio  Básico  de  Seguridad  y  Salud  será  redactado,  presentado  y  aprobado  con 
anterioridad al comienzo de las obras, por el técnico designado al efecto.

Valencia, AGOSTO de 2011. El arquitecto

Salvador Moret Colomer
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1ª electricista. 16,18 25,630 h 414,69
2 Oficial 1ª instalador de climatización. 16,18 0,246 h 3,98
3 Oficial 1ª fontanero. 16,18 3,465 h 56,06
4 Oficial 1ª montador. 16,18 87,838 h 1.421,22
5 Oficial 1ª carpintero. 15,93 19,193 h 305,74
6 Oficial 1ª cerrajero. 15,92 22,964 h 365,59
7 Oficial 1ª soldador. 15,92 6,826 h 108,67
8 Oficial 1ª construcción. 15,67 307,782 h 4.822,94
9 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 15,67 19,029 h 298,18
10 Oficial 1ª solador. 15,67 51,345 h 804,58
11 Oficial 1ª yesero. 15,67 59,024 h 924,91
12 Oficial 1ª escayolista. 15,67 12,643 h 198,12
13 Oficial 1ª pintor. 15,67 45,452 h 712,23
14 Oficial 2ª construcción. 15,43 18,200 h 280,83
15 Ayudante carpintero. 14,82 19,193 h 284,44
16 Ayudante cerrajero. 14,76 23,178 h 342,11
17 Ayudante montador de estructura metálica. 14,70 36,224 h 532,49
18 Ayudante solador. 14,70 37,100 h 545,37
19 Ayudante yesero. 14,70 35,678 h 524,47
20 Ayudante pintor. 14,70 39,804 h 585,12
21 Ayudante construcción. 14,70 62,735 h 922,20
22 Ayudante montador. 14,70 83,608 h 1.229,04
23 Ayudante electricista. 14,68 16,524 h 242,57
24 Ayudante instalador de climatización. 14,68 0,246 h 3,61
25 Peón especializado construcción. 14,60 120,823 h 1.764,02
26 Peón ordinario construcción. 14,31 494,878 h 7.081,70
27 Peón escayolista. 14,31 12,643 h 180,92

Importe total: 24.955,80

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)
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Cuadro de maquinaria

1 Retroexcavadora con martillo rompedor 115 CV. 59,63 1,815 h 108,23
2 Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 32,97 0,988 h 32,57
3 Camión basculante de 12 t. de carga. 35,72 14,190 h 506,87
4 Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con

mecanismo hidráulico. 8,24 2,603 h 21,45
5 Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para

recogida de mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construcción
y/o demolición, colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega, alquiler
y coste de vertido. 105,55 9,261 Ud 977,50

6 Martillo neumático. 3,36 45,175 h 151,79
7 Compresor portátil eléctrico 2 m³/min. 3,14 18,059 h 56,71
8 Compresor portátil eléctrico 5 m³/min. 5,70 9,000 h 51,30
9 Equipo de oxicorte, con acetileno como

combustible y oxígeno como comburente. 6,42 8,532 h 54,78
10 Regla vibrante de 3 m. 4,06 9,996 h 40,58
11 Amoladora angular equipada con disco de corte

de diamante. 3,60 8,519 h 30,67
12 Lijadora de pintura equipada con disco de

púas metálicas. 2,52 1,452 h 3,66

Importe total: 2.036,11

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)
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Cuadro de materiales

1 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 10,73 0,060 m³ 0,64
2 Grava filtrante sin clasificar. 8,35 10,915 t 91,14
3 Ladrillo cerámico perforado (panal), para

revestir, 24x12x9 cm, según UNE-EN 771-1. 0,13 2.517,995 Ud 327,34
4 Ladrillo cerámico hueco sencillo, para

revestir, 24x11,5x4 cm, según UNE-EN 771-1. 0,07 1.209,600 Ud 84,67
5 Ladrillo cerámico hueco doble, para

revestir, 24x11,5x7 cm, según UNE-EN 771-1. 0,09 666,000 Ud 59,94
6 Ladrillo cerámico hueco triple, para

revestir, 33x16x11 cm, según UNE-EN 771-1. 0,23 254,016 Ud 58,42
7 Ladrillo cerámico hueco sencillo, para

revestir, 40x20x4 cm, según UNE-EN 771-1. 0,18 108,231 Ud 19,48
8 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B

500 S, elaborado en taller y colocado en
obra, diámetros varios. 0,77 941,870 kg 725,24

9 Separador de plástico rígido, homologado
para cimentaciones. 0,10 53,792 Ud 5,38

10 Separador de plástico rígido, homologado
para muros. 0,05 38,144 Ud 1,91

11 Separador de plástico rígido, homologado
para soleras. 0,04 137,000 Ud 5,48

12 Separador de plástico rígido, homologado
para losas macizas. 0,06 28,410 Ud 1,70

13 Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en
perfiles laminados en caliente, piezas
simples, para aplicaciones estructurales. 0,74 710,000 kg 525,40

14 Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfil plano laminado en
caliente, para aplicaciones estructurales. 1,16 1,200 kg 1,39

15 Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie
IPE 80, laminado en caliente, para
aplicaciones estructurales. Elaborado en
taller y colocado en obra. 4,60 3,000 m 13,80

16 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. 1,17 82,200 m² 96,17

17 Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m,
según UNE-EN 15037-1. 3,71 20,400 m 75,68

18 Agua. 1,00 0,132 m³ 0,13
19 Cemento blanco BL-22,5 X, para

pavimentación, en sacos, según UNE 80305. 0,12 77,000 kg 9,24
20 Montaje y desmontaje de sistema de

encofrado continuo para forjado de losa
maciza de hormigón armado, entre 3 y 4 m de
altura libre de planta, compuesto de:
puntales, sopandas metálicas y superficie
encofrante de madera tratada reforzada con
varillas y perfiles. 16,26 10,417 m² 169,38

21 Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de
espesor. 6,49 4,000 m² 25,96

22 Encofrado y desencofrado con tableros de
madera, en trabajos de recalce de
cimentación, de hasta 2 m de profundidad de
la base de apoyo. 15,68 4,224 m² 66,23

23 Encofrado y desencofrado a dos caras, en
muros, con paneles metálicos modulares,
hasta 3 m de altura, incluso p/p de
elementos para paso de instalaciones. 18,57 31,755 m² 589,69

24 Apuntalamiento y entibación ligera de
zanjas y pozos de 2 m de ancho como máximo,
para una protección del 20% mediante
tablones, correas y codales de madera (10
usos). 10,08 5,720 m² 57,66

25 Bidón de 60 litros de capacidad, apto para
almacenar residuos peligrosos. 34,84 1,000 Ud 34,84

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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26 Transporte de bidón de 60 litros de
capacidad, apto para almacenar residuos
peligrosos, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de
residuos, incluso servicio de entrega. 28,22 1,000 Ud 28,22

27 Entrega a gestor autorizado de residuos
peligrosos de bidón de 60 litros de
capacidad, con residuos del decapado o
eliminación de pintura y barniz que
contienen disolventes orgánicos u otras
sustancias peligrosas procedentes de la
construcción o demolición, incluyendo el
coste del vertido. 35,89 1,000 Ud 35,89

28 Ácido acético. 1,07 26,400 l 28,25
29 Decapante específico para barro cocido. 8,18 1,320 kg 10,80
30 Cera de polietilenglicol, para encerado de

suelos. 6,72 3,000 kg 20,16
31 Imprimación de resinas sintéticas

modificadas, para la adherencia de morteros
autonivelantes sobre soportes cementosos,
asfálticos o cerámicos. 10,86 11,550 l 125,43

32 Pegamento de escayola. 0,24 48,972 kg 11,75
33 Pegamento de yeso. 0,24 16,312 kg 3,91
34 Pegamento a base de escayola y aditivos

especiales. 0,26 6,150 kg 1,60
35 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 135,25 0,077 m³ 10,41
36 Pasta niveladora de suelos compuesta por

cementos especiales, áridos seleccionados y
aditivos, tipo CT C20 F6 según UNE-EN
13813, para espesores de 2 a 5 mm, usada en
nivelación de pavimentos. 0,79 462,000 kg 364,98

37 Adhesivo cementoso normal, C1, según UNE-EN
12004, color gris. 0,30 462,000 kg 138,60

38 Mortero de juntas cementoso, CG1, para
junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN
13888. 0,61 3,800 kg 2,32

39 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N,
hidrófugo, tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción
en volumen 1/6. 63,52 3,062 m³ 194,50

40 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/6. 99,33 2,139 m³ 212,47

41 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-7,5, confeccionado en obra con 300 kg/m³
de cemento y una proporción en volumen 1/5. 105,35 0,163 m³ 17,17

42 Cemento rápido CNR4 según UNE 80309, en
sacos. 0,06 345,600 kg 20,74

43 Pasta de escayola, según UNE-EN 13279-1. 74,21 0,177 m³ 13,14
44 Pasta de yeso de construcción B1, según

UNE-EN 13279-1. 67,96 3,058 m³ 207,82
45 Mortero de fraguado ultrarrápido para

obturación de vías de agua. 1,23 2,000 kg 2,46
46 Malla de fibra de vidrio tejida, con

impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz,
antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ de
espesor, para armar revocos tradicionales,
enfoscados y morteros. 1,34 42,865 m² 57,44

47 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en
central vertido con cubilote. 58,15 5,621 m³ 326,86

48 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en
central con aditivo hidrófugo, vertido con
cubilote. 62,18 9,652 m³ 600,16

49 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en
central con aditivo hidrófugo, vertido con
bomba. 65,93 10,823 m³ 713,56

50 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central, vertido con cubilote. 55,32 2,035 m³ 112,58

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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51 Tubo de PVC ranurado corrugado circular de
doble pared para drenaje, enterrado, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de
100 mm de diámetro, según UNE-EN 1401-1 y
UNE 53994-EX, incluso p/p de juntas y
piezas complementarias. 3,53 37,740 m 133,22

52 Esparto en rollos. 0,54 6,490 kg 3,50
53 Placa de escayola de 100x60x20 cm, con

canto recto y acabado liso, sin revestir,
para falsos techos. 2,77 30,975 m² 85,80

54 Moldura de escayola, 5x5 cm. 1,49 45,100 m 67,20
55 Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de

anchura. 0,03 19,840 m 0,60
56 Maestra Omega "KNAUF" 90x15x50 mm, de chapa

de acero galvanizado. 1,29 24,800 m 31,99
57 Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS

"KNAUF", según UNE-EN 13963. 1,16 3,720 kg 4,32
58 Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", según

UNE-EN 14496. 0,50 1,240 kg 0,62
59 Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 -

1200 / longitud / 12,5 / borde afinado,
Standard "KNAUF". 3,93 26,040 m² 102,34

60 Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,07 14,750 kg 15,78
61 Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25. 0,01 74,400 Ud 0,74
62 Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x35. 0,01 173,600 Ud 1,74
63 Geotextil no tejido compuesto por fibras de

poliéster unidas por agujeteado, con una
masa superficial de 200 g/m² y una apertura
de cono al ensayo de perforación dinámica
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm.
Según UNE-EN 13252. 0,73 73,260 m² 53,48

64 Lámina de bentonita 13,75 30,800 m² 423,50
65 Fijaciones autoadhesivas para lámina

drenante. 0,47 168,000 m² 78,96
66 Imprimación epoxi de dos componentes en

base acuosa, Mempur "REVETÓN", incolora. 26,91 5,700 kg 153,39
67 Revestimiento continuo elástico

impermeabilizante a base de poliuretano
alifático, Revetón Mempur "REVETÓN", color
blanco. 11,61 57,000 kg 661,77

68 Membrana tixotrópica a base de poliuretano
líquido, Revetón Mempur Tixo "REVETÓN",
color gris. 14,77 4,560 kg 67,35

69 Geotextil no tejido de fibras de poliéster,
Texnón 90 "REVETÓN", de 90 g/m² de masa
superficial. 4,93 3,800 m² 18,73

70 Perfil hidroexpansivo de bentonita, de
expansión controlada con el agua, de 15x10
mm. 10,38 30,000 m 311,40

71 Imprimación adhesiva para perfiles
hidroexpansivos de bentonita. 6,42 0,450 l 2,89

72 Panel rígido de poliestireno expandido,
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral
recto, de 10 mm de espesor, resistencia
térmica 0,25 (m²K)/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 0,82 7,824 m² 6,42

73 Panel rígido de poliestireno expandido,
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral
recto, de 20 mm de espesor, resistencia
térmica 0,55 (m²K)/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 1,19 3,425 m² 4,08

74 Baldosa cerámica de gres porcelánico
2/0/-/-, 37,3x65,9 cm, acabado pulido,
12,00 €/m², según UNE-EN 14411. 11,00 7,700 m² 84,70

75 Baldosa cerámica de gres rústico, 8,00
€/m², según UNE-EN 14411. 7,34 1,550 m² 11,38

76 Huella para peldaño de gres rústico, 8,00
€/m. 7,34 19,000 m 139,46

77 Tabica para peldaño de gres rústico, 12,00
€/m. 11,00 19,000 m 209,00

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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78 Rodapié cerámico de gres rústico, 7 cm,
3,00 €/m. 2,75 3,000 m 8,25

79 Mamperlán de madera de roble, macizo de 7x5
cm, barnizado en fábrica. 18,73 2,000 m 37,46

80 Zanquín cerámico de gres rústico, 420x180
mm, 5,00 €/m. 4,58 8,140 m 37,28

81 Tubo flexible de aluminio, poliéster y
cable de acero en espiral, de 125 mm de
diámetro, con el precio incrementado el 10%
en concepto de accesorios y piezas
especiales. 5,99 15,000 m 89,85

82 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de los conductos flexibles de
aluminio/poliéster, de 125 mm de diámetro. 0,28 15,000 Ud 4,20

83 Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para
puerta de una hoja, con elementos de
fijación. 15,46 2,000 Ud 30,92

84 Precerco de madera de pino, 130x35 mm, para
puerta de dos hojas, con elementos de
fijación. 26,01 1,000 Ud 26,01

85 Galce de MDF, con rechapado de madera, pino
país, 90x20 mm, barnizado en taller. 3,30 10,200 m 33,66

86 Galce de MDF hidrófugo, 130x20 mm, acabado
en crudo para lacar en obra. 4,58 5,800 m 26,56

87 Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera,
pino país, 70x10 mm, barnizado en taller. 1,44 20,800 m 29,95

88 Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm,
acabado en crudo para lacar en obra. 2,94 11,700 m 34,40

89 Tapajuntas macizo, pino melis, 70x15 mm,
para barnizar. 2,01 12,800 m 25,73

90 Puerta de paso ciega, con moldura recta, de
203x72,5x3,5 cm, con tablero de MDF con
moldura superpuesta, acabada en crudo para
lacar en obra. Según UNE 56803. 78,04 2,000 Ud 156,08

91 Juego de manivela y escudo largo de latón
negro brillo, serie básica, para puerta de
paso interior. 7,23 2,000 Ud 14,46

92 Juego de manivela y escudo de roseta de
acero inoxidable Marino AISI 316L, serie
básica, para puerta de paso interior. 39,76 2,000 Ud 79,52

93 Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón
negro brillo, para puerta de paso interior. 0,65 6,000 Ud 3,90

94 Pernio de 100x58 mm, con remate, en acero
inoxidable Marino AISI 316L, para puerta de
paso interior. 5,93 6,000 Ud 35,58

95 Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 36,000 Ud 0,72
96 Tornillo de latón 21/35 mm. 0,06 36,000 Ud 2,16
97 Cerradura de embutir, frente, accesorios y

tornillos de atado, para puerta de paso
interior, según UNE-EN 12209. 10,04 3,000 Ud 30,12

98 Tornillo de ensamble zinc/pavón. 0,02 15,600 Ud 0,31
99 Imán de cierre reforzado. 0,28 8,000 Ud 2,24
100 Tirador ventana/balconera de latón. 1,64 4,000 Ud 6,56
101 Cremona por tabla para ventana y balconera.

Varilla vista. Acabado en latón. 7,23 2,000 Ud 14,46
102 Pernio de latón plano 80x52 mm. 0,62 12,000 Ud 7,44
103 Repercusión, por m de barandilla, de

elementos de fijación sobre obra de
fábrica: tacos y tornillos de acero. 1,81 19,000 Ud 34,39

104 Pasamanos metálico formado por tubo hueco
de acero de 40 mm de diámetro, con patillas
de sujeción de redondo liso macizo de 16 mm
de diámetro cada 50 cm, para una escalera
de tres tramos rectos con mesetas
intermedias. 13,97 19,000 m 265,43

Cuadro de materiales
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105 Mampara modular de vidrio laminar de
seguridad 6+6 transparente, junta entre
vidrios con silicona, sin perfilería entre
módulos, perfilería vista superior de 35x45
mm e inferior de 60x45 mm, de aluminio
anodizado o lacado estándar. 112,06 74,760 m² 8.377,61

106 Puerta de paso de una hoja de 38 mm de
espesor, 900x2045 mm de luz y altura de
paso, acabado lacado en color a elegir de
la carta RAL formada por dos chapas de
acero galvanizado de 0,5 mm de espesor
plegadas, ensambladas y montadas, con
cámara intermedia rellena de poliuretano,
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm
de espesor con garras de anclaje a obra,
incluso bisagras soldadas al cerco y
remachadas a la hoja, cerradura embutida de
cierre a un punto, cilindro de latón con
llave, escudos y manivelas de nylon color
negro. 126,60 1,000 Ud 126,60

107 Barniz al agua para interior, a poro
cerrado, acabado brillante, a base de
resinas de poliuretano alifático de un solo
componente, inodoro, incoloro, de secado
rápido, aplicado con brocha, rodillo o
pistola. 13,40 1,092 l 14,63

108 Barniz de fondo al agua para interior,
acabado brillante, a base de resinas
acrílicas, inodoro, incoloro, aplicado con
brocha, rodillo o pistola. 7,72 1,200 l 9,26

109 Esmalte al agua para exterior, acabado
brillante, a base de resinas acrílicas,
color blanco, de secado rápido, aplicado
con brocha, rodillo o pistola. 18,48 0,200 l 3,70

110 Esmalte sintético brillante para exterior a
base de resinas alcídicas y pigmentos,
exento de plomo, color a elegir, aplicado
con brocha, rodillo o pistola. 17,08 0,728 l 12,43

111 Imprimación de secado rápido, formulada con
resinas alquídicas modificadas y fosfato de
zinc. 7,03 15,292 l 107,50

112 Plaste de interior de 0,77 g/cm³ de
densidad, para la preparación de soportes a
pintar o empapelar, color blanco, aplicado
con espátula, llana o pistola. 2,17 13,921 kg 30,21

113 Emulsión acrílica acuosa como fijador de
superficies, incoloro, acabado brillante,
aplicada con brocha, rodillo o pistola. 8,83 35,797 l 316,09

114 Pintura plástica en pasta preparada al uso
a base de copolímeros acrílicos, color
blanco, acabado mate, aplicada con pistola. 3,62 99,435 l 359,95

115 Imprimación selladora para exterior,
formulada con resinas acrílicas en
dispersión acuosa y pigmentos
seleccionados, color blanco, aplicada con
brocha, rodillo o pistola. 10,62 0,111 l 1,18

116 Decapante para eliminar todo tipo de
barnices, pinturas y esmaltes, antiguos o
recientes, aplicados sobre cualquier
superficie. 6,75 0,600 l 4,05

117 Fondo incoloro con base disolvente para la
protección preventiva de la madera contra
hongos y ataques de insectos xilófagos. 12,14 6,000 l 72,84

118 Guardavivos de plástico y metal, estable a
la acción de los sulfatos. 0,30 31,422 m 9,43

119 Malla de fibra de vidrio tejida, de 5x5 mm
de luz, flexible e imputrescible en el
tiempo, de 70 g/m² de masa superficial y
0,40 mm de espesor de hilo, para armar
yesos. 0,66 18,885 m² 12,46

Cuadro de materiales
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120 Tablero contrachapado fenólico de 10 mm de
espesor, con la cara interior de conífera y
la cara vista revestida con una chapa fina
de madera de sapeli, barnizada en fábrica,
con junta machihembrada, para revestimiento
de paramentos verticales interiores. 21,24 24,000 m² 509,76

121 Adhesivo de caucho sintético, de aplicación
a dos caras, para revestimientos
decorativos de madera. 3,60 2,000 kg 7,20

122 Lámina de polietileno transparente, de 0,2
mm de espesor. 0,14 125,000 m² 17,50

123 Cinta plástica autoadhesiva. 0,03 70,000 m 2,10
124 Cartón rizado para embalaje. 0,28 105,000 m² 29,40
125 Lona impermeable de protección, de

polietileno, con malla de refuerzo y cuerda
perimetral de poliamida para el ajuste de
la lona. 3,56 20,000 m² 71,20

126 Interruptor monopolar, gama media, con
tecla de color blanco, marco de 1 elemento
de color blanco y embellecedor de color
blanco. 7,90 4,000 Ud 31,60

127 Interruptor bipolar, gama media, con tecla
de color blanco, marco de 1 elemento de
color blanco y embellecedor de color
blanco. 12,30 4,000 Ud 49,20

128 Conmutador, gama media, con tecla de color
blanco, marco de 1 elemento de color blanco
y embellecedor de color blanco. 8,24 3,000 Ud 24,72

129 Pulsador, gama media, con tecla con símbolo
de timbre de color blanco, marco de 1
elemento de color blanco y embellecedor de
color blanco. 8,69 1,000 Ud 8,69

130 Zumbador 230 V, gama media, con tecla de
color blanco, marco de 1 elemento de color
blanco y embellecedor de color blanco. 20,95 1,000 Ud 20,95

131 Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama media,
con tecla de color blanco, marco de 1
elemento de color blanco y embellecedor de
color blanco. 8,15 7,000 Ud 57,05

132 Doble interruptor, gama media, con tecla de
color blanco, marco de 1 elemento de color
blanco y embellecedor de color blanco. 11,81 2,000 Ud 23,62

133 Doble conmutador, gama media, con tecla de
color blanco, marco de 1 elemento de color
blanco y embellecedor de color blanco. 13,74 2,000 Ud 27,48

134 Luminaria de emergencia, con tubo lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 210
lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase
II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación
a 230 V, tiempo de carga 24 h. 43,09 3,000 Ud 129,27

135 Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de
diámetro, para 2 lámparas fluorescentes
TC-D de 18 W; con cerco exterior y cuerpo
interior de aluminio inyectado, lacado,
color blanco; reflector de aluminio de alta
pureza y balasto magnético; protección IP
20 y aislamiento clase F. 32,09 13,000 Ud 417,17

136 Aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1
lámpara fluorescente TC-L de 24 W, con
cuerpo de luminaria formado por perfiles de
aluminio extruido, termoesmaltado, blanco;
reflector termoesmaltado blanco; difusor de
policarbonato con chapa microperforada;
protección IP 20, aislamiento clase F y
rendimiento mayor del 65%. 68,78 4,000 Ud 275,12

137 Lámpara fluorescente compacta TC-L de 24 W. 4,29 4,000 Ud 17,16
138 Lámpara fluorescente compacta TC-D de 18 W. 3,97 26,000 Ud 103,22
139 Material auxiliar para instalación de

aparatos de iluminación. 0,81 17,000 Ud 13,77

Cuadro de materiales
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140 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 16 mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra de fábrica
(paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545 según
UNE 20324, no propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,19 70,844 m 13,46

141 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 25 mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra de fábrica
(paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545 según
UNE 20324, no propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,29 44,514 m 12,91

142 Caja de empotrar universal, enlace por los
2 lados. 0,23 14,000 Ud 3,22

143 Caja de empotrar universal, enlace por los
4 lados. 0,42 10,000 Ud 4,20

144 Caja de derivación para empotrar de 105x105
mm, con grado de protección normal,
regletas de conexión y tapa de registro. 1,59 3,000 Ud 4,77

145 Caja de derivación para empotrar de 105x165
mm, con grado de protección normal,
regletas de conexión y tapa de registro. 2,06 1,000 Ud 2,06

146 Interruptor general automático (IGA), con 6
kA de poder de corte, de 25 A de intensidad
nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4
módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 68,99 1,000 Ud 68,99

147 Interruptor automático magnetotérmico, con
6 kA de poder de corte, de 10 A de
intensidad nominal, curva C, de corte
omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN
60898-1. 10,90 2,000 Ud 21,80

148 Interruptor automático magnetotérmico, con
6 kA de poder de corte, de 16 A de
intensidad nominal, curva C, de corte
omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN
60898-1. 11,13 1,000 Ud 11,13

149 Interruptor automático magnetotérmico, con
6 kA de poder de corte, de 25 A de
intensidad nominal, curva C, de corte
omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN
60898-1. 12,34 2,000 Ud 24,68

150 Interruptor diferencial, 2P/40A/30mA, de 2
módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Según UNE-EN 61008-1. 37,03 2,000 Ud 74,06

151 Interruptor diferencial, 2P/40A/300mA, de 2
módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Según UNE-EN 61008-1. 70,77 1,000 Ud 70,77

152 Caja empotrable sin puerta para alojamiento
del interruptor de control de potencia
(ICP) en compartimento independiente y
precintable y de los interruptores de
protección de la instalación, 1 fila de 4
módulos (ICP) + 2 filas de 24 módulos.
Fabricada en ABS autoextinguible, con grado
de protección IP40, doble aislamiento
(clase II), color blanco RAL 9010. Según
UNE-EN 60670-1. 19,12 1,000 Ud 19,12

Cuadro de materiales
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153 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador
de la llama, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto termoplástico
a base de poliolefina libre de halógenos
con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada
de 450/750 V. Según UNE 211025. 0,55 256,063 m 140,83

154 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador
de la llama, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1), siendo su tensión asignada de 450/750
V. Según UNE 211025. 1,17 268,158 m 313,74

155 Material auxiliar para instalaciones
eléctricas. 1,32 3,000 Ud 3,96

156 Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6
kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora, según UNE
23110. 39,52 1,000 Ud 39,52

157 Placa de señalización de equipos contra
incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE
23033-1. 3,21 1,000 Ud 3,21

158 Material auxiliar para la fijación de placa
de señalización. 0,27 1,000 Ud 0,27

159 Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo
con temporizador regulable, de una
velocidad, potencia máxima de 24 W, caudal
máximo de 240 m³/h, de 176 mm de diámetro y
303 mm de longitud, nivel de presión sonora
de 31 dBA, para conductos de 100 mm de
diámetro, formado por cuerpo de
polipropileno, hélice de ABS, caja de
bornes, temporizador regulable de 1 a 30
min y motor para alimentación monofásica a
230 V y 50 Hz de frecuencia. 125,69 1,000 Ud 125,69

160 Placa de piso para señalización de oficinas
municipales de 1200*800mm con los números
adhesivos de metacrilato. Incluso elementos
de fijación. 412,70 1,000 Ud 412,70

161 Ensayo para determinar la consistencia del
hormigón fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams según
UNE-EN 12350-2 y la resistencia
característica a compresión del hormigón
endurecido mediante control estadístico con
fabricación y curado de seis probetas
cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote
según UNE-EN 12390-2, con refrentado y
rotura a compresión según UNE-EN 12390-3,
incluso desplazamiento a obra, toma de
muestra de hormigón fresco según UNE-EN
12350-1 e informe de resultados. 79,25 1,000 Ud 79,25

162 Punta de acero de 14x40 mm (diámetro 2,3
mm). 0,01 120,000 Ud 1,20

Importe total: 22.765,79
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 Actuaciones previas
1.1 Desconexión de acometidas

1.1.1 Ud Desconexión de la instalación eléctrica del edificio afectada, con corte del fluido eléctrico,
previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desconexión de la acometida. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 8,358 h 16,18 135,23
(Resto obra) 2,70
3% Costes indirectos 4,14

142,07

1.1.2 Ud Desconexión de la red de agua potable del cuarto de baño y anulación de la red, con corte
del fluido mediante llave de cierre, previa anulación y neutralización por parte de la compañía
suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar
unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga
de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 2,090 h 16,18 33,82
(Resto obra) 0,68
3% Costes indirectos 1,04

35,54

1.2 Trabajos de campo, ensayos e informes
1.2.1 Ud Excavación manual de posibles restos arqueológicos 3x3 m y 2 m de profundidad, para

inspección del terreno, realizada con medios manuales en suelo estratificado de rellenos duros
hasta terreno natural. Bajo supervisión del arqueólogo encargado. Extracción de restos,
limpieza de los mismos y empaquetado en su caso. Incluso carga manual a camión, sin incluir
transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción. 11,003 h 14,60 160,64
Peón ordinario construcción. 11,003 h 14,31 157,45
(Maquinaria)
Martillo neumático. 3,000 h 3,36 10,08
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min. 3,000 h 5,70 17,10
(Resto obra) 6,91
3% Costes indirectos 10,57

362,75

Importe
Nº Designación
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1.3 Equipamiento
1.3.1 Ud Traslado y posterior reubicación dentro del mismo edificio de elementos desmontados del

ascensor, maquinaria, etc , , con un peso medio de hasta 500 kg/m³, manualmente.. Incluso p/p
de carga, descarga y acopio de los elementos en la zona designada.
Incluye: Carga sobre carretilla o transpalet. Traslado del material. Descarga de cada uno de los
elementos. Acopio en la zona designada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,628 h 14,31 8,99
(Resto obra) 0,18
3% Costes indirectos 0,28

9,45

1.3.2 m² Suministro y colocación de lámina de plástico sobre la que se coloca una capa de cartón
rizado fijado lateralmente en todo el perímetro, sobre el solado de moqueta, madera, piedra
natural u otro material, para protegerlo frente a la suciedad y el polvo generados durante los
trabajos de rehabilitación o reforma. Incluso vigilancia y mantenimiento de la protección
mientras duren los trabajos, fijación de la protección en todas las juntas con cinta adhesiva,
posterior retirada, recogida y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Colocación de la protección. Retirada de la protección y carga sobre contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción. 0,020 h 14,60 0,29
(Materiales)
Lámina de polietileno transparente, de 0,… 1,050 m² 0,14 0,15
Cinta plástica autoadhesiva. 0,500 m 0,03 0,02
Cartón rizado para embalaje. 1,050 m² 0,28 0,29
(Resto obra) 0,02
3% Costes indirectos 0,02

0,79

1.3.3 Ud Suministro y colocación de protección mediante lonas, láminas de polietileno y tableros de
madera, de todos aquellos elementos constructivos del ámbito que pudieran verse afectados
mientras duren los trabajos de rehabilitación o reforma. Incluso posterior retirada de las
protecciones, limpieza, acopio, recogida y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Colocación de la protección. Retirada de la protección y carga sobre contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 2,708 h 14,31 38,75
(Materiales)
Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de… 4,000 m² 6,49 25,96
Lámina de polietileno transparente, de 0,… 20,000 m² 0,14 2,80
Cinta plástica autoadhesiva. 20,000 m 0,03 0,60
Lona impermeable de protección, de poliet… 20,000 m² 3,56 71,20
(Resto obra) 2,79
3% Costes indirectos 4,26

146,36
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1.3.4 m² Formación de hoja de partición interior de 4 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico
hueco sencillo, para revestir, 40x20x4 cm, recibida con una mezcla en agua de pegamento de
cola preparado y hasta un 25% de yeso de calidad B1. Incluso p/p de replanteo, nivelación y
aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y
armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de
hilos entre miras. Colocación de la tira de desolidarización de poliestireno expandido en
arranques de tabiques y parte superior de precercos de puertas. Colocación de las piezas por
hiladas a nivel. Remate con yeso en el encuentro de la fábrica de ladrillo de gran formato con el
forjado superior. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos.
Encuentros de la fábrica con fachadas, soportes y tabiques. Encuentro de la fábrica con el
forjado superior.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m².

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,265 h 15,67 4,15
Peón ordinario construcción. 0,132 h 14,31 1,89
(Materiales)
Ladrillo cerámico hueco sencillo, para re… 12,195 Ud 0,18 2,20
Pegamento de escayola. 5,518 kg 0,24 1,32
Pegamento de yeso. 1,838 kg 0,24 0,44
Panel rígido de poliestireno expandido, s… 0,014 m² 0,82 0,01
(Resto obra) 0,20
3% Costes indirectos 0,31

10,52

1.3.5 ud Suministro y colocación de láminas de polietileno transparente, film alveolar y cajas de
cartón, para embalaje de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con
cajonera adosada e independiente, sillas, papelera, armario, ordenador, documentación,
accesorios; para su transporte hasta el lugar de almacenaje. Incluso p/p de gránulos de
poliestireno expandido para las cajas, cinta autoadhesiva, recogida y carga de restos sobre
camión o contenedor.
Incluye: Embalaje del equipamiento. Limpieza y retirada de restos a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,685 h 14,31 9,80
(Resto obra) 0,20
3% Costes indirectos 0,30

10,30

1.3.6 Ud Desmontaje aparatos sanitarios y accesorios del baño. Traslado y acopio.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 1,375 h 16,18 22,25
Peón ordinario construcción. 1,375 h 14,31 19,68
(Resto obra) 0,84
3% Costes indirectos 1,28

44,05

1.4 Encofrados, apeos y cimbras
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1.4.1 Ud Montaje y desmontaje de apeo metálico, 700 kg de acero S235JR laminado en caliente, de
la caja del ascensor del edificio según planos de proyecto y directrices de la DF. Incluso p/p de
elementos de arriostramiento y fijación con la estructura portante, mermas, cortes, soldaduras y
trabajos de montaje, puesta en carga y retirada del apeo tras su uso, con los medios
adecuados.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes de apoyo en las caras del soporte. Limpieza y nivelación
de la superficie de apoyo. Instalación y puesta en carga del apeo. Desmontaje y retirada del
apeo tras la finalización de las obras.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 8,598 h 15,67 134,73
Oficial 1ª montador de estructura metálic… 17,195 h 15,67 269,45
Ayudante montador de estructura metálica. 34,390 h 14,70 505,53
Peón ordinario construcción. 17,195 h 14,31 246,06
(Materiales)
Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pe… 700,000 kg 0,74 518,00
Imprimación de secado rápido, formulada c… 14,000 l 7,03 98,42
(Resto obra) 35,44
3% Costes indirectos 54,23

1.861,86

1.4.2 Ud Trabajos de acuñado de caja ascensor para transmisión de carga, a base de inserción de
pletinas metálicas a presión entre las dos partes de la caja de la escalera (nueva y vieja), en
distintas ocasiones, dejando tiempo para que vaya entrando en carga la nueva cimentación y
minimizar el descenso de la parte antigua.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,917 h 15,67 14,37
Oficial 1ª montador de estructura metálic… 1,834 h 15,67 28,74
Ayudante montador de estructura metálica. 1,834 h 14,70 26,96
Peón ordinario construcción. 0,917 h 14,31 13,12
(Materiales)
Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pe… 10,000 kg 0,74 7,40
(Resto obra) 1,81
3% Costes indirectos 2,77

95,17

2 Demoliciones
2.1 Estructuras

2.1.1 m² Demolición de escalera de fábrica con bóveda tabicada o catalana, peldañeado y
revestimientos, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento con medios manuales. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción. 0,784 h 14,60 11,45
Peón ordinario construcción. 0,784 h 14,31 11,22
(Resto obra) 0,45
3% Costes indirectos 0,69

23,81
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2.1.2 m³ Formación de hueco en muro de fábrica de ladrillo cerámico macizo, con medios manuales,
sin incluir montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de dinteles, ni afectar a la
estabilidad del muro. Incluso p/p de corte previo con amoladora angular equipada con disco de
corte, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición
del muro de fábrica con medios manuales. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones
de Proyecto.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción. 3,944 h 14,60 57,58
Peón ordinario construcción. 3,944 h 14,31 56,44
(Maquinaria)
Amoladora angular equipada con disco de c… 0,899 h 3,60 3,24
(Resto obra) 2,35
3% Costes indirectos 3,59

123,20

2.2 Particiones
2.2.1 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo perforado de 11/12

cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero,
alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de las hojas;
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,496 h 14,31 7,10
(Resto obra) 0,14
3% Costes indirectos 0,22

7,46

2.2.2 Ud Levantado de puerta de ascensor y posterior reutilización con todas las piezas, hojas, cercos
o precercos, galces, tapajuntas y herrajes de colgar, de cierre y de seguridad, con medios
manuales y traslado y acopio del material desmontado en el edificio.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de
los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción. 2,751 h 14,60 40,16
Peón ordinario construcción. 2,751 h 14,31 39,37
(Resto obra) 1,59
3% Costes indirectos 2,43

83,55
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2.2.3 m Levantado de pasamanos para posterior reutilización con medios manuales, elementos de
fijación y accesorios, situado en escalera y recibido en obra de fábrica, con medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Acopio del material
desmontado y carga de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,458 h 15,67 7,18
Peón ordinario construcción. 0,458 h 14,31 6,55
(Resto obra) 0,27
3% Costes indirectos 0,42

14,42

2.2.4 m² Apertura de hueco en partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble
de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin incluir montaje y desmontaje del apeo del
hueco ni la colocación de dinteles, ni afectar a la estabilidad de la partición o de los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de corte previo con amoladora angular equipada con disco
de corte, demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición
manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,328 h 14,31 4,69
(Maquinaria)
Amoladora angular equipada con disco de c… 0,899 h 3,60 3,24
(Resto obra) 0,16
3% Costes indirectos 0,24

8,33

2.3 Instalaciones
2.3.1 Ud Desmontaje de cuadro eléctrico de superficie para dispositivos generales e individuales de

mando y protección, con medios manuales y recuperación del material para su posterior
ubicación en otro emplazamiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del
material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,593 h 16,18 9,59
Ayudante electricista. 0,324 h 14,68 4,76
(Resto obra) 0,29
3% Costes indirectos 0,44

15,08

2.4 Revestimientos

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)

PROLONGACION ASCENSOR AYTO SEGORBE Página 17



2.4.1 m Levantado de zanquín de escalera para posterior reutilización, de cualquier material, y picado
del material de agarre, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Incluye: Levantado de los elementos. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los
restos de obra. Carga del material levantado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,089 h 14,31 1,27
(Resto obra) 0,03
3% Costes indirectos 0,04

1,34

2.4.2 m Levantado de revestimiento de peldaño (huellas y tabicas)de cerámica, con medios manuales
con especial cuidado para su posterior reutilización. Acopio adecuado de las piezas. Retirada
de material de agarre y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Levantado del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,334 h 14,31 4,78
(Resto obra) 0,10
3% Costes indirectos 0,15

5,03

2.4.3 m Levantado de mamperlanes de madera de la escalera, con medios manuales, para su
posterior reutilización. Acopio de todos los elementos y carga de escombros sobre camión o
contenedor. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de
los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción. 0,221 h 14,60 3,23
Peón ordinario construcción. 0,221 h 14,31 3,16
(Resto obra) 0,13
3% Costes indirectos 0,20

6,72
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2.4.4 m² Levantado de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas de gres
porcelánico, y picado del material de agarre sin incluir la demolición de la base soporte, con
medios manuales y recuperación del material para su posterior reutilización, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del
material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o
contenedor.
Incluye: Levantado manual de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos
de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción. 0,321 h 14,60 4,69
Peón ordinario construcción. 0,380 h 14,31 5,44
(Resto obra) 0,20
3% Costes indirectos 0,31

10,64

2.4.5 m Levantado de rodapié cerámico de gres porcelánico y picado del material de agarre, con
medios manuales y recuperación del material para su posterior reutilización, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del
material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o
contenedor.
Incluye: Levantado de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga del material levantado y los restos de obra
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,086 h 14,31 1,23
(Resto obra) 0,02
3% Costes indirectos 0,04

1,29

2.4.6 m² Demolición de base para pavimento de mortero existente en el interior del edificio, de hasta
8 cm de espesor, con martillo neumático compresor, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Incluye: Demolición de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción. 0,215 h 14,60 3,14
Peón ordinario construcción. 0,349 h 14,31 4,99
(Maquinaria)
Martillo neumático. 0,257 h 3,36 0,86
Compresor portátil eléctrico 2 m³/min. 0,128 h 3,14 0,40
(Resto obra) 0,19
3% Costes indirectos 0,29

9,87
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2.4.7 m² Demolición de solera de hormigón armado  de 15 cm de espesor, con martillo neumático
compresor y equipo de oxicorte, sin incluir la demolición de la base soporte ni deteriorar los
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento con martillo neumático compresor. Corte de las armaduras.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª soldador. 0,096 h 15,92 1,53
Peón especializado construcción. 0,135 h 14,60 1,97
Peón ordinario construcción. 0,252 h 14,31 3,61
(Maquinaria)
Martillo neumático. 0,306 h 3,36 1,03
Compresor portátil eléctrico 2 m³/min. 0,153 h 3,14 0,48
Equipo de oxicorte, con acetileno como co… 0,120 h 6,42 0,77
(Resto obra) 0,19
3% Costes indirectos 0,29

9,87

2.4.8 m² Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón yeso, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de
demolición de tirantes, perfilerías soporte y estructuras de suspensión, falsas vigas, tabicas,
molduras, cornisas y remates, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Incluye: Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,278 h 14,31 3,98
(Resto obra) 0,08
3% Costes indirectos 0,12

4,18

2.4.9 m Demolición de moldura perimetral, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que se sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones
de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,062 h 15,67 0,97
Peón ordinario construcción. 0,062 h 14,31 0,89
(Resto obra) 0,04
3% Costes indirectos 0,06

1,96
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2.4.10 m² Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, con medios
manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al
descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual del alicatado. Picado del mortero de agarre. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,584 h 14,31 8,36
(Resto obra) 0,17
3% Costes indirectos 0,26

8,79

2.5 Equipamiento
2.5.1 ud Desmontaje y traslado de mobiliario y enseres varios, con medios manuales, sin afectar a la

estabilidad de los elementos resistentes a los que puedan estar unidos. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Ayudante construcción. 0,275 h 14,70 4,04
Peón ordinario construcción. 0,275 h 14,31 3,94
(Resto obra) 0,16
3% Costes indirectos 0,24

8,38

3 Acondicionamiento del terreno
3.1 Movimiento de tierras

3.1.1 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla dura con grava compacta, con medios mecánicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso apuntalamiento y entibación
ligera para una protección del 20%, mediante tableros, cabeceros y codales de madera,
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de
tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Montaje de tableros, cabeceros y codales de madera, para la formación de la
entibación. Clavado de todos los elementos. Desmontaje gradual de la entibación. Carga a
camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá
la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene
a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,743 h 14,31 10,63
(Maquinaria)
Retroexcavadora con martillo rompedor 115… 0,349 h 59,63 20,81
Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 0,190 h 32,97 6,26
(Materiales)
Apuntalamiento y entibación ligera de zan… 1,100 m² 10,08 11,09
(Resto obra) 0,98
3% Costes indirectos 1,49
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51,26

3.1.2 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de un vaciado que en todo su perímetro
queda por debajo de la rasante natural, en suelo de arcilla semidura, con medios manuales,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá
la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene
a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 1,974 h 14,31 28,25
(Resto obra) 0,57
3% Costes indirectos 0,86

29,68

3.2 Red de saneamiento horizontal
3.2.1 m Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%,

para captación de aguas subterráneas, de tubo de PVC ranurado corrugado circular de doble
pared para drenaje, enterrado, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 100 mm de
diámetro, según UNE-EN 1401-1 y UNE 53994-EX, colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las
pendientes. incluso p/p de juntas y piezas complementarias; relleno lateral y superior hasta 25
cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, todo ello
envuelto en un geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con
una masa superficial de 200 g/m², sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las
zanjas por encima de la grava filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de
saneamiento y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).Incluso conexión a red de saneamiento existente en almacén
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de
hormigón. Colocación del geotextil. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja.
Montaje e instalación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Cierre de doble solapa del
paquete filtrante realizado con el propio geotextil. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,139 h 15,67 2,18
Peón especializado construcción. 0,334 h 14,60 4,88
(Materiales)
Grava filtrante sin clasificar. 0,295 t 8,35 2,46
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en centr… 0,055 m³ 55,32 3,04
Tubo de PVC ranurado corrugado circular d… 1,020 m 3,53 3,60
Geotextil no tejido compuesto por fibras … 1,980 m² 0,73 1,45
(Resto obra) 0,35
3% Costes indirectos 0,54

18,50

3.3 Nivelación
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3.3.1 m² Formación de solera de 15 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado
en central con aditivo hidrófugo y vertido con bomba, armada con malla electrosoldada ME
20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre separadores
homologados, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; realizada sobre
capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de
apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de
juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la
ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la
solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de
1/3 del espesor de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las
rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de
hormigonado y contorno. Colocación del mallazo con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los soportes situados dentro
de su perímetro.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,118 h 15,67 1,85
Ayudante construcción. 0,118 h 14,70 1,73
Peón ordinario construcción. 0,060 h 14,31 0,86
(Maquinaria)
Dumper autocargable de 2 t de carga útil,… 0,038 h 8,24 0,31
Regla vibrante de 3 m. 0,119 h 4,06 0,48
(Materiales)
Separador de plástico rígido, homologado … 2,000 Ud 0,04 0,08
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500… 1,200 m² 1,17 1,40
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en cen… 0,158 m³ 65,93 10,42
Panel rígido de poliestireno expandido, s… 0,050 m² 1,19 0,06
(Resto obra) 0,34
3% Costes indirectos 0,53

18,06

3.4 Recalces
3.4.1 m³ Excavación por bataches de zanjas y pozos de 1,0 m de profundidad máxima para recalce

de cimientos, en suelo de arcilla semidura, con medios manuales. Incluso p/p de picado de las
zonas deterioradas de la cimentación existente y eliminación de restos, refinado de paramentos
y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales
excavados y carga a camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Carga a camión o contenedor de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá
la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene
a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 5,384 h 14,31 77,05
(Resto obra) 1,54
3% Costes indirectos 2,36

80,95

4 Cimentaciones
4.1 Superficiales

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)

PROLONGACION ASCENSOR AYTO SEGORBE Página 23



4.1.1 m³ Formación de losa de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central
y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 85
kg/m³. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras
y rampas, cambios de nivel, malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación
de foso de ascensor, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del
hormigón con regla vibrante y formación de juntas de hormigonado.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado,
anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,228 h 15,67 3,57
Peón ordinario construcción. 0,228 h 14,31 3,26
(Maquinaria)
Regla vibrante de 3 m. 0,461 h 4,06 1,87
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 … 85,000 kg 0,77 65,45
Separador de plástico rígido, homologado … 5,000 Ud 0,10 0,50
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en cen… 1,050 m³ 58,15 61,06
(Resto obra) 2,71
3% Costes indirectos 4,15

142,57

4.2 Elementos singulares
4.3 Recalces

4.3.1 m³ Formación de refuerzo de cimentación por bataches, en fases sucesivas, con hormigón
armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo y vertido con cubilote, con una
cuantía aproximada de 30 kg/m³ de acero UNE-EN 10080 B 500 S, para recalce debajo de la
cimentación corrida existente, situándose su base de apoyo a menos de 2 metros de
profundidad, sin incluir excavación, entibación, relleno ni compactación del terreno. Incluso p/p
de montaje, desmontaje y retirada del encofrado y del material auxiliar una vez puesta en carga
la cimentación y en condiciones de soportar los esfuerzos recibidos.
Incluye: Replanteo y trazado de la cimentación. Montaje del encofrado. Colocación de
separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y
enrase de cimientos. Curado del hormigón. Desmontaje y retirada del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,423 h 15,67 6,63
Peón ordinario construcción. 0,423 h 14,31 6,05
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 … 30,000 kg 0,77 23,10
Separador de plástico rígido, homologado … 8,000 Ud 0,10 0,80
Encofrado y desencofrado con tableros de … 1,000 m² 15,68 15,68
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en cen… 1,100 m³ 62,18 68,40
(Resto obra) 2,41
3% Costes indirectos 3,69

126,76

5 Estructuras
5.1 Acero
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5.1.1 m Suministro y montaje de cargadero de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en
caliente, compuesto por pieza simple de la serie IPE 80, acabado con capa de imprimación
anticorrosiva mediante aplicación de dos manos con un espesor mínimo de película seca de 30
micras por mano, cortado a medida y colocado en obra sobre pletinas de apoyo, para
formación de dintel. Incluso p/p de preparación en taller de superficies en grado SA 2 1/2 según
UNE-EN ISO 8501-1, preparación de bordes, pletinas con capa de imprimación anticorrosiva,
colocadas sobre las jambas del hueco para apoyo del cargadero y reparación en obra de
cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o
montaje, con el mismo grado de preparación de superficies y acabado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de ejes. Colocación y
fijación provisional de cargaderos. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación
de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,106 h 15,67 1,66
Peón ordinario construcción. 0,106 h 14,31 1,52
(Materiales)
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S2… 0,400 kg 1,16 0,46
Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, seri… 1,000 m 4,60 4,60
Imprimación de secado rápido, formulada c… 0,060 l 7,03 0,42
(Resto obra) 0,17
3% Costes indirectos 0,26

9,09

5.2 Fábrica
5.2.1 m² Ejecución de muro de carga, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico

perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p
de formación de huecos (sin incluir los cargaderos), dinteles, jambas, enjarjes, mermas, roturas,
ejecución de encuentros, enlaces entre muros y forjados y elementos especiales.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de los ladrillos por hiladas a nivel.
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de huecos. Enlace entre muros
y forjados.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,576 h 15,67 9,03
Ayudante construcción. 0,288 h 14,70 4,23
(Materiales)
Ladrillo cerámico perforado (panal), para… 43,050 Ud 0,13 5,60
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo… 0,019 m³ 99,33 1,89
(Resto obra) 0,42
3% Costes indirectos 0,64

21,81
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5.2.2 m² Formación de bóveda de escalera, formada por dos tableros de ladrillo cerámico hueco
sencillo de 24x11,5x4 cm, para revestir, el primero recibido con pasta de yeso de construcción
B1 y el segundo recibido con pasta de cemento rápido. Incluso p/p de cimbras y apeos.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas, rellanos y peldañeado. Marcado en los
muros de la línea curva de la bóveda. Formación de rozas en los paramentos donde inciden los
extremos de las bóvedas de cada tramo y de cada rellano. Realización de los dos tableros.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las partes que se introducen en las rozas,
remates de base y coronación si los hubiera y la plementería o relleno de la bóveda.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, por el intradós, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las partes que se
introducen en las rozas y los remates de base y coronación, si los hubiera.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 2,835 h 15,67 44,42
Peón ordinario construcción. 1,418 h 14,31 20,29
(Materiales)
Ladrillo cerámico hueco sencillo, para re… 70,000 Ud 0,07 4,90
Cemento rápido CNR4 según UNE 80309, en s… 20,000 kg 0,06 1,20
Pasta de yeso de construcción B1, según U… 0,015 m³ 67,96 1,02
(Resto obra) 1,44
3% Costes indirectos 2,20

75,47

5.3 Hormigón armado
5.3.1 m² Formación de forjado de losa maciza, horizontal, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m,

canto 15 cm, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote;
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 25 kg/m²; encofrado y desencofrado continuo con
puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y
perfiles. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir
repercusión de soportes.
Incluye: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometría de la
planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del
hormigón. Desencofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de
los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,572 h 15,67 8,96
Ayudante construcción. 0,572 h 14,70 8,41
Peón ordinario construcción. 0,286 h 14,31 4,09
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 … 25,000 kg 0,77 19,25
Separador de plástico rígido, homologado … 3,000 Ud 0,06 0,18
Montaje y desmontaje de sistema de encofr… 1,100 m² 16,26 17,89
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en cen… 0,150 m³ 58,15 8,72
(Resto obra) 1,35
3% Costes indirectos 2,07

70,92
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5.3.2 m Suministro y colocación de cargadero de dos viguetas autorresistentes de hormigón
pretensado T-18 de 150 cm de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento M-7,5 de
2 cm de espesor, para la formación de dintel en hueco de muro de fábrica.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Limpieza y preparación del plano de
apoyo del sistema. Colocación, aplomado, nivelación y alineación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,529 h 15,67 8,29
Peón ordinario construcción. 0,529 h 14,31 7,57
(Materiales)
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, … 2,000 m 3,71 7,42
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo… 0,016 m³ 105,35 1,69
(Resto obra) 0,50
3% Costes indirectos 0,76

26,23

5.3.3 m³ Formación de muro de hormigón de 30 cm de espesor medio, encofrado a dos caras y
ejecutado en condiciones complejas con encofrado metálico con acabado tipo industrial para
revestir; realizado con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo
hidrófugo y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S
de 50 kg/m³. Encofrado y desencofrado de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles
metálicos modulares. Incluso p/p de juntas, elementos para paso de instalaciones, y sellado de
orificios con masilla elástica.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las
armaduras con separadores homologados. Colocación de elementos para paso de
instalaciones. Formación de juntas. Encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación
del hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del
muro. Sellado de orificios. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,367 h 15,67 5,75
Peón ordinario construcción. 0,367 h 14,31 5,25
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 … 50,000 kg 0,77 38,50
Separador de plástico rígido, homologado … 8,000 Ud 0,05 0,40
Encofrado y desencofrado a dos caras, en … 6,660 m² 18,57 123,68
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en cen… 1,050 m³ 62,18 65,29
(Resto obra) 4,78
3% Costes indirectos 7,31

250,96

6 Particiones
6.1 Armarios
6.2 Defensas interiores
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6.2.1 m Suministro y colocación de pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm
de diámetro, con patillas de sujeción de redondo liso macizo de 16 mm de diámetro cada 50
cm, para escalera de tres tramos rectos con mesetas intermedias. Incluso p/p de patas de
agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborado
en taller y montado en obra.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación mediante
atornillado en obra de fábrica. Resolución de las uniones entre tramos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero. 1,197 h 15,92 19,06
Oficial 1ª construcción. 0,226 h 15,67 3,54
Ayudante cerrajero. 1,197 h 14,76 17,67
Peón ordinario construcción. 0,226 h 14,31 3,23
(Materiales)
Repercusión, por m de barandilla, de elem… 1,000 Ud 1,81 1,81
Pasamanos metálico formado por tubo hueco… 1,000 m 13,97 13,97
(Resto obra) 1,19
3% Costes indirectos 1,81

62,28

6.3 Puertas de paso interiores
6.3.1 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x72,5x3,5 cm, de

tablero MDF, lacada en color igual que las de las oficinas nuevas; precerco de pino país de
130x35 mm; galces de MDF de 130x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras.
Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable Marino
AISI 316L, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes
de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintero. 1,548 h 15,93 24,66
Ayudante carpintero. 1,548 h 14,82 22,94
(Materiales)
Precerco de madera de pino, 130x35 mm, pa… 1,000 Ud 26,01 26,01
Galce de MDF hidrófugo, 130x20 mm, acabad… 5,800 m 4,58 26,56
Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, ac… 11,700 m 2,94 34,40
Puerta de paso ciega, con moldura recta, … 2,000 Ud 78,04 156,08
Juego de manivela y escudo de roseta de a… 2,000 Ud 39,76 79,52
Pernio de 100x58 mm, con remate, en acero… 6,000 Ud 5,93 35,58
Tornillo de acero 19/22 mm. 36,000 Ud 0,02 0,72
Cerradura de embutir, frente, accesorios … 1,000 Ud 10,04 10,04
(Resto obra) 8,33
3% Costes indirectos 12,75

437,59
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6.3.2 Ud Suministro y colocación de puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 900x2045
mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL formada por dos
chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y montadas, con
cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de
espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento.
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero. 0,221 h 15,92 3,52
Ayudante cerrajero. 0,221 h 14,76 3,26
(Materiales)
Puerta de paso de una hoja de 38 mm de es… 1,000 Ud 126,60 126,60
(Resto obra) 2,67
3% Costes indirectos 4,08

140,13

6.3.3 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de
tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura recta;
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país
de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en
ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro
brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes
de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintero. 0,995 h 15,93 15,85
Ayudante carpintero. 0,995 h 14,82 14,75
(Materiales)
Precerco de madera de pino, 90x35 mm, par… 1,000 Ud 15,46 15,46
Galce de MDF, con rechapado de madera, pi… 5,100 m 3,30 16,83
Tapajuntas de MDF, con rechapado de mader… 10,400 m 1,44 14,98
Juego de manivela y escudo largo de latón… 1,000 Ud 7,23 7,23
Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón… 3,000 Ud 0,65 1,95
Tornillo de latón 21/35 mm. 18,000 Ud 0,06 1,08
Cerradura de embutir, frente, accesorios … 1,000 Ud 10,04 10,04
(Resto obra) 1,96
3% Costes indirectos 3,00

103,13
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6.3.4 Ud Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, de
60x100 cm, para ventanas y/o balconeras de hojas practicables con persiana de madera de
roble para barnizar con torno manual; precerco de pino país de 70x35 mm, tapajuntas interiores
macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de cierre de latón. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco
para alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación
del marco. Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada
de cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales.
Colocación de tapajuntas. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintero. 0,667 h 15,93 10,63
Ayudante carpintero. 0,667 h 14,82 9,88
(Materiales)
Tapajuntas macizo, pino melis, 70x15 mm, … 6,400 m 2,01 12,86
Tornillo de ensamble zinc/pavón. 7,800 Ud 0,02 0,16
Imán de cierre reforzado. 4,000 Ud 0,28 1,12
Tirador ventana/balconera de latón. 2,000 Ud 1,64 3,28
Cremona por tabla para ventana y balconer… 1,000 Ud 7,23 7,23
Pernio de latón plano 80x52 mm. 6,000 Ud 0,62 3,72
(Resto obra) 0,98
3% Costes indirectos 1,50

51,36

6.4 Tabiques
6.4.1 m² Formación de hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico

hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes,
mochetas y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y
armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de
hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los
elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, soportes y
tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m².

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,441 h 15,67 6,91
Peón ordinario construcción. 0,220 h 14,31 3,15
(Materiales)
Ladrillo cerámico hueco triple, para reve… 18,900 Ud 0,23 4,35
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo… 0,011 m³ 99,33 1,09
(Resto obra) 0,31
3% Costes indirectos 0,47

16,28
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6.4.2 m² Suministro y montaje de trasdosado directo sobre partición interior, W 622 "KNAUF", de 40
mm de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 12,5 mm de
espesor, formando sándwich con una placa tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor,
atornilladas directamente a una perfilería tipo Omega de acero galvanizado de 90x50 y 0,55
mm de espesor, previamente anclada al paramento vertical cada 600 mm, con tornillos de
acero. Incluso p/p de replanteo y trazado en forjados y paramentos de la ubicación de la
perfilería, zonas de paso y huecos; colocación, anclaje al paramento soporte y nivelación de la
perfilería auxiliar; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de
paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas;
recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones,
previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final.
Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el
aislamiento a colocar entre el panel y el paramento).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Replanteo
sobre el paramento de las maestras. Colocación y anclaje al paramento soporte de la perfilería
auxiliar. Colocación de las placas mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las
placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma
UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se
deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el
hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e
inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m²,
se deducirá todo el hueco.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador. 0,414 h 16,18 6,70
Ayudante montador. 0,131 h 14,70 1,93
(Materiales)
Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchu… 1,600 m 0,03 0,05
Maestra Omega "KNAUF" 90x15x50 mm, de cha… 2,000 m 1,29 2,58
Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAU… 0,300 kg 1,16 0,35
Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", según UN… 0,100 kg 0,50 0,05
Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1… 2,100 m² 3,93 8,25
Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25. 6,000 Ud 0,01 0,06
Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x35. 14,000 Ud 0,01 0,14
(Resto obra) 0,41
3% Costes indirectos 0,62

21,14

6.5 Mamparas
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6.5.1 m² Suministro y montaje de partición desmontable formada por mampara modular de vidrio
laminar de seguridad 6+6 transparente, junta entre vidrios con silicona, sin perfilería entre
módulos, perfilería vista superior de 35x45 mm e inferior de 60x45 mm, de aluminio anodizado o
lacado estándar. Incluso p/p de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con
otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para
mecanismos eléctricos. Totalmente terminada.
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación de los
perfiles que forman el entramado. Colocación y fijación del empanelado. Colocación de la
canalización para instalaciones. Tratamiento de las juntas del panel. Remate del perímetro del
elemento, por las dos caras.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador. 1,087 h 16,18 17,59
Ayudante montador. 1,087 h 14,70 15,98
(Materiales)
Mampara modular de vidrio laminar de segu… 1,000 m² 112,06 112,06
(Resto obra) 2,91
3% Costes indirectos 4,46

153,00

6.6 Ayudas
6.6.1 m Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco recibido con mortero de

cemento M-5, sobre la losa o bóveda de escalera, como base para la posterior colocación del
acabado de peldaños.
Incluye: Replanteo y trazado del peldañeado en muros. Tendido de cordel entre el primer
peldaño y el último. Limpieza y humectación de la losa. Formación del peldañeado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista de intersección entre huella y tabica, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,406 h 15,67 6,36
Ayudante construcción. 0,406 h 14,70 5,97
(Materiales)
Ladrillo cerámico hueco doble, para reves… 18,000 Ud 0,09 1,62
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo… 0,010 m³ 99,33 0,99
(Resto obra) 0,30
3% Costes indirectos 0,46

15,70

6.6.2 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 200
m², incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y
carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías
exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros
elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de
fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 25,710 h 14,31 367,91
(Resto obra) 7,36
3% Costes indirectos 11,26

386,53
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6.6.3 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta
a tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación,
centralización de contadores, derivaciones individuales y red de distribución interior, en edificio
de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros,
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido
de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 2ª construcción. 0,072 h 15,43 1,11
Peón ordinario construcción. 0,181 h 14,31 2,59
(Resto obra) 0,15
3% Costes indirectos 0,12

3,97

6.6.4 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de apliques y luminarias para
iluminación, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos
en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la
instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros,
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido
de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 2ª construcción. 0,002 h 15,43 0,03
Peón ordinario construcción. 0,004 h 14,31 0,06

0,09

6.6.5 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de ascensor formada por:
equipos de montaje, ventilación, alumbrado, extinción de incendios y alarma a realizar sobre
paredes, techo, foso del hueco, cuarto de máquinas y poleas, en edificio de otros usos, incluida
p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de fijación de soporte de guías. Recibido de puertas, luces de alumbrado del
hueco, ganchos de fijación y línea telefónica. Apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros
en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 2ª construcción. 0,011 h 15,43 0,17
Peón ordinario construcción. 0,028 h 14,31 0,40
(Resto obra) 0,02
3% Costes indirectos 0,02

0,61
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6.6.6 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de los trabajos de recibido en obra de
bisagras, anclajes o cualquier otro elemento metálico y, el recibido de cierres metálicos, perfiles
metálicos, apeos, etc, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación de
bisagras, anclajes o cualquier otro elemento metálico y, en su caso, mecanismos de cierre
mecánico o motorizados. Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación.
Sellado de juntas perimetrales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 2ª construcción. 0,006 h 15,43 0,09
Peón ordinario construcción. 0,023 h 14,31 0,33
(Resto obra) 0,02
3% Costes indirectos 0,01

0,45

7 Instalaciones
7.1 Calefacción, climatización y A.C.S.

7.1.1 Ud Suministro e instalación de ventilador helicocentrífugo de perfil bajo con temporizador
regulable, de una velocidad, potencia máxima de 24 W, caudal máximo de 240 m³/h, de 176
mm de diámetro y 303 mm de longitud, nivel de presión sonora de 31 dBA, para conductos de
100 mm de diámetro, formado por cuerpo de polipropileno, hélice de ABS, caja de bornes,
temporizador regulable de 1 a 30 min y motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz
de frecuencia. Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del ventilador en línea. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de climatización. 0,246 h 16,18 3,98
Ayudante instalador de climatización. 0,246 h 14,68 3,61
(Materiales)
Ventilador helicocentrífugo de perfil baj… 1,000 Ud 125,69 125,69
(Resto obra) 2,67
3% Costes indirectos 4,08

140,03

7.1.2 m Suministro y colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo flexible
de aluminio, poliéster y cable de acero en espiral, de 125 mm de diámetro. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador. 0,096 h 16,18 1,55
Ayudante montador. 0,048 h 14,70 0,71
(Materiales)
Tubo flexible de aluminio, poliéster y ca… 1,000 m 5,99 5,99
Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,000 Ud 0,28 0,28
(Resto obra) 0,17
3% Costes indirectos 0,26

8,96

7.2 Eléctricas
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7.2.1 Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior para local de 120 m²,
compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN
formado por caja empotrable de material aislante sin puerta, para alojamiento del interruptor de
control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y
precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte
omnipolar, 3 interruptores diferenciales de 40 A, 2 interruptores automáticos de 10 A, 1
interruptor automático de 16 A, 2 interruptores automáticos de 25 A; CIRCUITOS INTERIORES
constituidos por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G2,5 mm² y 5G6
mm², bajo tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada:
1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para aire acondicionado,
1 circuito para ventilación, 1 circuito para alumbrado de emergencia; MECANISMOS: gama
media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco). Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje
de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de
empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 10,256 h 16,18 165,94
Ayudante electricista. 9,777 h 14,68 143,53
(Materiales)
Interruptor monopolar, gama media, con te… 4,000 Ud 7,90 31,60
Interruptor bipolar, gama media, con tecl… 4,000 Ud 12,30 49,20
Conmutador, gama media, con tecla de colo… 3,000 Ud 8,24 24,72
Pulsador, gama media, con tecla con símbo… 1,000 Ud 8,69 8,69
Zumbador 230 V, gama media, con tecla de … 1,000 Ud 20,95 20,95
Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama media,… 7,000 Ud 8,15 57,05
Doble interruptor, gama media, con tecla … 2,000 Ud 11,81 23,62
Doble conmutador, gama media, con tecla d… 2,000 Ud 13,74 27,48
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color… 70,844 m 0,19 13,46
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color… 44,514 m 0,29 12,91
Caja de empotrar universal, enlace por lo… 14,000 Ud 0,23 3,22
Caja de empotrar universal, enlace por lo… 10,000 Ud 0,42 4,20
Caja de derivación para empotrar de 105x1… 3,000 Ud 1,59 4,77
Caja de derivación para empotrar de 105x1… 1,000 Ud 2,06 2,06
Interruptor general automático (IGA), con… 1,000 Ud 68,99 68,99
Interruptor automático magnetotérmico, co… 2,000 Ud 10,90 21,80
Interruptor automático magnetotérmico, co… 1,000 Ud 11,13 11,13
Interruptor automático magnetotérmico, co… 2,000 Ud 12,34 24,68
Interruptor diferencial, 2P/40A/30mA, de … 2,000 Ud 37,03 74,06
Interruptor diferencial, 2P/40A/300mA, de… 1,000 Ud 70,77 70,77
Caja empotrable sin puerta para alojamien… 1,000 Ud 19,12 19,12
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagad… 256,063 m 0,55 140,83
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagad… 268,158 m 1,17 313,74
Material auxiliar para instalaciones eléc… 3,000 Ud 1,32 3,96
(Resto obra) 26,85
3% Costes indirectos 41,08

1.410,41

7.3 Iluminación
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7.3.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2
lámparas fluorescentes TC-D de 18 W; con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio
inyectado, lacado, color blanco; reflector de aluminio de alta pureza y balasto magnético;
protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y
accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,402 h 16,18 6,50
Ayudante electricista. 0,402 h 14,68 5,90
(Materiales)
Luminaria de techo Downlight, de 250 mm d… 1,000 Ud 32,09 32,09
Lámpara fluorescente compacta TC-D de 18 … 2,000 Ud 3,97 7,94
Material auxiliar para instalación de apa… 1,000 Ud 0,81 0,81
(Resto obra) 1,06
3% Costes indirectos 1,63

55,93

7.3.2 Ud Suministro e instalación de aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 lámpara
fluorescente TC-L de 24 W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles de aluminio extruido,
termoesmaltado, blanco; reflector termoesmaltado blanco; difusor de policarbonato con chapa
microperforada; protección IP 20, aislamiento clase F y rendimiento mayor del 65%. Incluso
lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y
comprobado.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y
accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,150 h 16,18 2,43
Ayudante electricista. 0,150 h 14,68 2,20
(Materiales)
Aplique de pared, de 402x130x400 mm, para… 1,000 Ud 68,78 68,78
Lámpara fluorescente compacta TC-L de 24 … 1,000 Ud 4,29 4,29
Material auxiliar para instalación de apa… 1,000 Ud 0,81 0,81
(Resto obra) 1,57
3% Costes indirectos 2,40

82,48

7.4 Contra incendios
7.4.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal

fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 210 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP
42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo
de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,199 h 16,18 3,22
Ayudante electricista. 0,199 h 14,68 2,92
(Materiales)
Luminaria de emergencia, con tubo lineal … 1,000 Ud 43,09 43,09
(Resto obra) 0,98
3% Costes indirectos 1,51

51,72
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7.4.2 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del
extintor.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,098 h 14,31 1,40
(Materiales)
Extintor portátil de polvo químico ABC po… 1,000 Ud 39,52 39,52
(Resto obra) 0,82
3% Costes indirectos 1,25

42,99

7.4.3 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,199 h 14,31 2,85
(Materiales)
Placa de señalización de equipos contra i… 1,000 Ud 3,21 3,21
Material auxiliar para la fijación de pla… 1,000 Ud 0,27 0,27
(Resto obra) 0,13
3% Costes indirectos 0,19

6,65

7.5 Transporte
7.5.1 Ud PRESUPUESTO ATH-62

-Desmontar pistón hidráulico, torreta pistón, latiguillo hidráulico, cables de tracción, cordones de
maniobra e instalación eléctrica.
-Suministro y colocación de un nuevo pistón hidráulico en dos tramos de mayor recorrido del
actual.
-Suministro y colocación de nuevos cables de tracción de mayor recorrido que el actual.
-Suministro y colocación de un nuevo latiguillo hidráulico.
-Suministro e instalación de unos nuevos cordones de maniobra de mayor recorrido que los
actuales.
-Prolongación de la instalación de hueco y alumbrado.
-Suministro y colocación de dos nuevos tramos de guías y fijaciones para aumentar el recorrido
de las mismas.
-Suministro y colocación de una nueva puerta de rellano similar a las actuales PL 800 mm.
-Modificación mandador de cabina.
-Trabajos varios necesarios.

Criterio de medición de proyecto: Según presupuesto de Pertor
Sin descomposición 8.011,60
3% Costes indirectos 240,35

8.251,95

8 Aislamientos e impermeabilizaciones
8.1 Impermeabilizaciones
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8.1.1 m² Formación de impermeabilización de solera y foso ascensor, realizada mediante aplicación
de dos manos de revestimiento continuo elástico impermeabilizante a base de poliuretano
alifático, Revetón Mempur "REVETÓN", color blanco, con un rendimiento de 1,5 kg/m² y de 1,2
mm de espesor mínimo. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte de
hormigón o mortero de cemento con la aplicación de una mano de imprimación epoxi de dos
componentes en base acuosa, Mempur "REVETÓN", incolora y resolución de puntos singulares
mediante geotextil no tejido de fibras de poliéster, Texnón 90 "REVETÓN", de 90 g/m² de masa
superficial fijado con membrana tixotrópica a base de poliuretano líquido, Revetón Mempur Tixo
"REVETÓN", color gris.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización.
Aplicación de la imprimación. Resolución de los puntos singulares. Aplicación del
impermeabilizante.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,205 h 15,67 3,21
Ayudante construcción. 0,205 h 14,70 3,01
(Materiales)
Imprimación epoxi de dos componentes en b… 0,150 kg 26,91 4,04
Revestimiento continuo elástico impermeab… 1,500 kg 11,61 17,42
Membrana tixotrópica a base de poliuretan… 0,120 kg 14,77 1,77
Geotextil no tejido de fibras de poliéste… 0,100 m² 4,93 0,49
(Resto obra) 0,60
3% Costes indirectos 0,92

31,46

8.1.2 m² Formación manta continua impermeabilizante a base de lámina de bentonita, totalmente
instalada y solapada

Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos,
paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina
drenante. Colocación de la lámina drenante. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos,
aristas, etc.).
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,189 h 15,67 2,96
Ayudante construcción. 0,189 h 14,70 2,78
(Materiales)
Lámina de bentonita 1,100 m² 13,75 15,13
Fijaciones autoadhesivas para lámina dren… 6,000 m² 0,47 2,82
(Resto obra) 0,47
3% Costes indirectos 0,72

24,88
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8.1.3 m Suministro y colocación de perfil hidroexpansivo de bentonita para juntas de hormigonado de
expansión controlada en contacto con el agua, de 15x10 mm de sección, fijado al soporte
mediante imprimación adhesiva y clavos de acero cada 30 cm. Incluso p/p de limpieza del
soporte.
Incluye: Limpieza del soporte. Aplicación del adhesivo. Colocación del perfil. Fijación mecánica
del perfil.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,123 h 15,67 1,93
(Materiales)
Perfil hidroexpansivo de bentonita, de ex… 1,000 m 10,38 10,38
Imprimación adhesiva para perfiles hidroe… 0,015 l 6,42 0,10
Punta de acero de 14x40 mm (diámetro 2,3 … 4,000 Ud 0,01 0,04
(Resto obra) 0,25
3% Costes indirectos 0,38

13,08

8.1.4 Ud Obturación instantánea de vía de agua en el interior de muro de hormigón mediante la
aplicación de mortero de fraguado ultrarrápido, presionando con fuerza sobre la zona a obturar,
en tantas manos como sean necesarias hasta conseguir el corte de la vía de agua, para la
posterior impermeabilización del mismo (no incluida en este precio). Incluso p/p de limpieza y
preparación de la superficie.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación del producto.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,030 h 15,67 0,47
Peón ordinario construcción. 0,051 h 14,31 0,73
(Materiales)
Mortero de fraguado ultrarrápido para obt… 0,200 kg 1,23 0,25
(Resto obra) 0,03
3% Costes indirectos 0,04

1,52

9 Revestimientos
9.1 Chapados y aplacados
9.2 Decorativos
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9.2.1 m² Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramentos interiores mediante
tablero contrachapado fenólico de 10 mm de espesor, con la cara interior de conífera y la cara
vista revestida con una chapa fina de madera de sapeli, barnizada en fábrica, con junta
machihembrada, fijado con adhesivo de caucho sobre la superficie regularizada de paramentos
verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de
encuentros, cortes del material y remates perimetrales.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y
encuentros. Replanteo de los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros.
Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del
revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintero. 0,341 h 15,93 5,43
Ayudante carpintero. 0,341 h 14,82 5,05
(Materiales)
Tablero contrachapado fenólico de 10 mm d… 1,200 m² 21,24 25,49
Adhesivo de caucho sintético, de aplicaci… 0,100 kg 3,60 0,36
(Resto obra) 0,73
3% Costes indirectos 1,11

38,17

9.3 Escaleras
9.3.1 m Formación de remate recto de peldaño con revestimiento laminado o de madera, mediante

perfil de aluminio anodizado, de 8 mm de altura, color plata, con muescas antideslizantes.
Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, replanteo y fijación del perfil con
tornillos de acero.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte, colocación y fijación
del perfil.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintero. 0,183 h 15,93 2,92
Oficial 1ª construcción. 0,092 h 15,67 1,44
Ayudante carpintero. 0,183 h 14,82 2,71
(Resto obra) 0,14
3% Costes indirectos 0,22

7,43
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9.3.2 Ud Suministro y colocación de revestimiento de escalera en ángulo, de dos tramos rectos con
meseta intermedia con 17 peldaños de 100 cm de ancho, mediante forrado de peldañeado
previo (no incluido en este precio) con piezas de gres rústico, con zanquín, de 420x180 mm,
recibido todo ello con mortero de cemento M-5. Incluso solado de mesetas y, rejuntado con
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formación de
encajes en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de la
tabica y huella del primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación, en sentido ascendente, de
tabicas y huellas. Comprobación de su planeidad y correcta posición. Colocación del zanquín.
Relleno de juntas. Limpieza del tramo.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª solador. 9,913 h 15,67 155,34
Ayudante solador. 9,913 h 14,70 145,72
Peón ordinario construcción. 9,913 h 14,31 141,86
(Materiales)
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,020 m³ 10,73 0,21
Mortero de juntas cementoso, CG1, para ju… 1,700 kg 0,61 1,04
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo… 0,220 m³ 99,33 21,85
Baldosa cerámica de gres rústico, 8,00 €/… 1,050 m² 7,34 7,71
Huella para peldaño de gres rústico, 8,00… 17,000 m 7,34 124,78
Tabica para peldaño de gres rústico, 12,0… 17,000 m 11,00 187,00
Rodapié cerámico de gres rústico, 7 cm, 3… 2,000 m 2,75 5,50
Zanquín cerámico de gres rústico, 420x180… 7,140 m 4,58 32,70
(Resto obra) 16,47
3% Costes indirectos 25,21

865,39

9.3.3 Ud Suministro y colocación de revestimiento de escalera de tres tramos rectos con mesetas
intermedias con 21 peldaños de 100 cm de ancho, mediante forrado de peldañeado previo (no
incluido en este precio) con piezas de gres rústico, con zanquín, de 420x180 mm, recibido todo
ello con mortero de cemento M-5. Incluso solado de mesetas y mamperlán de madera de roble,
rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la
misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formación de
encajes en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de la
tabica y huella del primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación, en sentido ascendente, de
tabicas y huellas. Comprobación de su planeidad y correcta posición. Colocación del zanquín.
Relleno de juntas. Colocación del mamperlán. Limpieza del tramo.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintero. 3,658 h 15,93 58,27
Oficial 1ª solador. 12,865 h 15,67 201,59
Ayudante carpintero. 3,658 h 14,82 54,21
Ayudante solador. 12,865 h 14,70 189,12
Peón ordinario construcción. 12,865 h 14,31 184,10
(Materiales)
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,040 m³ 10,73 0,43
Mortero de juntas cementoso, CG1, para ju… 2,100 kg 0,61 1,28
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo… 0,290 m³ 99,33 28,81
Baldosa cerámica de gres rústico, 8,00 €/… 0,500 m² 7,34 3,67
Huella para peldaño de gres rústico, 8,00… 2,000 m 7,34 14,68
Tabica para peldaño de gres rústico, 12,0… 2,000 m 11,00 22,00
Rodapié cerámico de gres rústico, 7 cm, 3… 1,000 m 2,75 2,75
Mamperlán de madera de roble, macizo de 7… 2,000 m 18,73 37,46
Zanquín cerámico de gres rústico, 420x180… 1,000 m 4,58 4,58
(Resto obra) 16,06
3% Costes indirectos 24,57
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843,58

9.4 Pinturas en paramentos interiores
9.4.1 m² Formación de capa de pintura plástica con textura gota fina, color blanco, acabado mate,

sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación
de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de
acabado con pintura plástica en pasta a base de copolímeros acrílicos (rendimiento: 0,25 l/m²
cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza, regularización del 10%
de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos,
con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

(Mano de obra)
Oficial 1ª pintor. 0,144 h 15,67 2,26
Ayudante pintor. 0,177 h 14,70 2,60
(Materiales)
Plaste de interior de 0,77 g/cm³ de densi… 0,070 kg 2,17 0,15
Emulsión acrílica acuosa como fijador de … 0,180 l 8,83 1,59
Pintura plástica en pasta preparada al us… 0,500 l 3,62 1,81
(Resto obra) 0,17
3% Costes indirectos 0,26

8,84

9.5 Pinturas sobre soporte de madera
9.5.1 m² Decapado de pinturas o barnices existentes en superficie de madera, mediante la aplicación

con brocha de 0,2 l/m² de producto decapante en varias capas, y posterior lijado de la superficie
con medios mecánicos, mediante lijadora con disco de púas metálicas. Incluso p/p de limpieza
con agua hasta eliminar los restos del decapante, acopio, retirada y carga manual de restos
sobre camión o contenedor.
Incluye: Aplicación del producto decapante. Lijado de la pintura existente. Limpieza de los restos
de decapante con agua. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos
generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Ayudante pintor. 0,980 h 14,70 14,41
(Maquinaria)
Lijadora de pintura equipada con disco de… 0,484 h 2,52 1,22
(Materiales)
Decapante para eliminar todo tipo de barn… 0,200 l 6,75 1,35
(Resto obra) 0,34
3% Costes indirectos 0,52

17,84
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9.5.2 m² Formación de capa de esmalte al agua, color blanco, acabado brillante, sobre superficie de
barandilla exterior de madera, mediante aplicación de una mano de fondo con imprimación
selladora, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos seleccionados,
(rendimiento: 0,111 l/m²), como fijador de superficie y dos manos de acabado con esmalte al
agua a base de resinas acrílicas, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso preparación del
soporte mediante lijado de su superficie y posterior limpieza, antes de comenzar la aplicación
de la mano de imprimación, encintado y tratamiento de juntas.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo.
Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin descontar huecos, considerando la superficie que encierran, definida por sus dimensiones
máximas, por una sola cara.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, por una sola cara, considerando la superficie que encierran,
definida por sus dimensiones máximas.

(Mano de obra)
Oficial 1ª pintor. 0,447 h 15,67 7,00
Ayudante pintor. 0,056 h 14,70 0,82
(Materiales)
Esmalte al agua para exterior, acabado br… 0,200 l 18,48 3,70
Imprimación selladora para exterior, form… 0,111 l 10,62 1,18
(Resto obra) 0,25
3% Costes indirectos 0,39

13,34

9.5.3 m² Formación de capa de barniz al agua, para interiores, incoloro, acabado brillante, sobre
superficie de carpintería de madera, mediante aplicación de una mano de fondo con barniz
inodoro al agua, a base de resinas acrílicas, (rendimiento: 0,2 l/m²), como fijador de superficie y
dos manos de acabado con barniz inodoro al agua a poro cerrado, a base de resinas de
poliuretano alifático de un solo componente, (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). Incluso
preparación del soporte mediante lijado de su superficie y posterior limpieza, antes de
comenzar la aplicación de la mano de imprimación y de cada mano de barniz, encintado y
tratamiento de juntas.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo.
Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin descontar huecos, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas.

(Mano de obra)
Oficial 1ª pintor. 0,336 h 15,67 5,27
Ayudante pintor. 0,056 h 14,70 0,82
(Materiales)
Barniz al agua para interior, a poro cerr… 0,182 l 13,40 2,44
Barniz de fondo al agua para interior, ac… 0,200 l 7,72 1,54
(Resto obra) 0,20
3% Costes indirectos 0,31

10,58

9.5.4 m² Tratamiento superficial protector mediante la aplicación, con brocha, de fondo incoloro de
acabado mate a base de disolvente, para protección preventiva contra hongos de pudrición e
insectos xilófagos, el sol, la intemperie y la humedad. Incluso p/p de protección de los elementos
del entorno.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Aplicación del tratamiento con brocha.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª pintor. 0,545 h 15,67 8,54
(Materiales)
Fondo incoloro con base disolvente para l… 0,250 l 12,14 3,04
(Resto obra) 0,23
3% Costes indirectos 0,35

12,16
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9.6 Pinturas sobre soporte metálico
9.6.1 m² Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de

acero laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de dos manos de imprimación
anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de
película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de acabado con
esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 40
micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a
pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la
aplicación de la 1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª pintor. 0,318 h 15,67 4,98
Ayudante pintor. 0,318 h 14,70 4,67
(Materiales)
Esmalte sintético brillante para exterior… 0,182 l 17,08 3,11
Imprimación de secado rápido, formulada c… 0,278 l 7,03 1,95
(Resto obra) 0,29
3% Costes indirectos 0,45

15,45

9.7 Conglomerados tradicionales
9.7.1 m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento

vertical, de más de 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de tendido con
pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con maestras
solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para que
la separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de colocación de guardavivos de
plástico y metal con perforaciones, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos,
remates con rodapié, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje,
desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de
guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de
yeso entre maestras y regularización del revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento
los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y
el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor
de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán
objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.

(Mano de obra)
Oficial 1ª yesero. 0,325 h 15,67 5,09
Ayudante yesero. 0,198 h 14,70 2,91
(Materiales)
Pasta de yeso de construcción B1, según U… 0,015 m³ 67,96 1,02
Guardavivos de plástico y metal, estable … 0,215 m 0,30 0,06
Malla de fibra de vidrio tejida, de 5x5 m… 0,105 m² 0,66 0,07
(Resto obra) 0,18
3% Costes indirectos 0,28

9,61
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9.7.2 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, maestreado, de
15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior de hasta 3 m de altura,
acabado superficial fratasado. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis
para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20%
de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre
ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo.
Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras.
Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del
mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m²,
el exceso sobre los 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre los 4 m².

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,608 h 15,67 9,53
Peón ordinario construcción. 0,310 h 14,31 4,44
(Materiales)
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hid… 0,015 m³ 63,52 0,95
Malla de fibra de vidrio tejida, con impr… 0,210 m² 1,34 0,28
(Resto obra) 0,30
3% Costes indirectos 0,47

15,97

9.7.3 m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento
horizontal, hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de tendido con
pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con maestras
solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para que
la separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de formación de aristas y rincones,
guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje,
desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Amasado del
yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos verticales, según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².

(Mano de obra)
Oficial 1ª yesero. 0,342 h 15,67 5,36
Ayudante yesero. 0,200 h 14,70 2,94
(Materiales)
Pasta de yeso de construcción B1, según U… 0,018 m³ 67,96 1,22
Malla de fibra de vidrio tejida, de 5x5 m… 0,105 m² 0,66 0,07
(Resto obra) 0,19
3% Costes indirectos 0,29

10,07

9.8 Suelos y pavimentos
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9.8.1 m² Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos, de 3 mm de espesor, aplicada
manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o
mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, que actuará como
puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto uniforme y evitando la formación de
charcos, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o
textil (no incluido en este precio). Incluso p/p de marcado de los niveles de acabado mediante la
utilización de indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y
extendido en capa continua, formación de juntas y curado del mortero. Sin incluir la preparación
de la superficie soporte.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicación de la imprimación. Amasado
con batidor eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los soportes situados dentro
de su perímetro.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,116 h 15,67 1,82
Peón ordinario construcción. 0,116 h 14,31 1,66
(Materiales)
Imprimación de resinas sintéticas modific… 0,150 l 10,86 1,63
Pasta niveladora de suelos compuesta por … 6,000 kg 0,79 4,74
Panel rígido de poliestireno expandido, s… 0,100 m² 0,82 0,08
(Resto obra) 0,20
3% Costes indirectos 0,30

10,43

9.8.2 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de
baldosas cerámicas de gres porcelánico, pulido 2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve,
tipo 2; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 37,3x65,9 cm, 12
€/m²; recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color
gris, con doble encolado, y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de
limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes
en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de
acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del
adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición,
perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza
final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª solador. 0,371 h 15,67 5,81
Ayudante solador. 0,186 h 14,70 2,73
(Materiales)
Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentac… 1,000 kg 0,12 0,12
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 0,001 m³ 135,25 0,14
Adhesivo cementoso normal, C1, según UNE-… 6,000 kg 0,30 1,80
Baldosa cerámica de gres porcelánico 2/0/… 0,100 m² 11,00 1,10
(Resto obra) 0,23
3% Costes indirectos 0,36

12,29
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9.8.3 m² Limpieza de pavimento cerámico de barro cocido en buen estado de conservación,
mediante el vertido sobre la superficie de una disolución acuosa de ácido acético dejándola
secar, cepillado del pavimento y aclarado con agua abundante, repitiendo el tratamiento hasta
eliminar el salitre de la superficie; y posterior aplicación de líquido decapante específico para
barro cocido, a fin de quitar las manchas de suciedad, grasas y microorganismos. Incluso p/p de
protección de los elementos del entorno que no son objeto de la limpieza, eliminación mecánica
de incrustaciones, secado del agua sobrante, retirada y acopio de los restos generados;
considerando un grado de complejidad medio.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Aplicación del producto de limpieza. Cepillado
de la superficie. Aclarado. Aplicación del producto decapante. Limpieza. Retirada y acopio del
agua y los restos generados.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,256 h 15,67 4,01
Ayudante construcción. 0,128 h 14,70 1,88
(Materiales)
Agua. 0,011 m³ 1,00 0,01
Ácido acético. 2,200 l 1,07 2,35
Decapante específico para barro cocido. 0,110 kg 8,18 0,90
(Resto obra) 0,18
3% Costes indirectos 0,28

9,61

9.8.4 m² Encerado de pavimento cerámico poroso ubicado en el interior, mediante la aplicación de
dos manos de cera de polietilenglicol, según las instrucciones y dosificaciones recomendadas
por el fabricante, para la protección de la superficie cerámica, evitando la aparición de salitre e
incrustaciones. Incluso p/p de limpieza previa del pavimento, con eliminación de partículas
sueltas, sin incluir la limpieza de manchas de grasa, eflorescencias salinas e incrustaciones.
Incluye: Limpieza. Encerado del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción. 0,105 h 14,60 1,53
Peón ordinario construcción. 0,053 h 14,31 0,76
(Materiales)
Cera de polietilenglicol, para encerado d… 0,250 kg 6,72 1,68
(Resto obra) 0,08
3% Costes indirectos 0,12

4,17

9.9 Falsos techos
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9.9.1 m² Suministro y formación de falso techo continuo, constituido por placas nervadas de escayola,
de 100x60x20 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas
colgantes de pasta de escayola y fibras de esparto, repartidas uniformemente (3 fijaciones/m²) y
separadas de los paramentos verticales un mínimo de 5 mm. Incluso p/p de pegado de los
bordes de las placas y rejuntado de la cara vista con pasta de escayola; realización de juntas de
dilatación, repaso de las juntas, enlucido final del falso techo con una capa de menos de 1 mm
de espesor de escayola y paso de la canalización de protección del cableado eléctrico.
Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.
Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación y fijación de las estopadas.
Colocación de las placas. Realización de orificios para el paso de los tubos de la instalación
eléctrica. Enlucido de las placas con pasta de escayola. Paso de la canalización de protección
del cableado eléctrico.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

(Mano de obra)
Oficial 1ª escayolista. 0,234 h 15,67 3,67
Peón escayolista. 0,234 h 14,31 3,35
(Materiales)
Pasta de escayola, según UNE-EN 13279-1. 0,006 m³ 74,21 0,45
Esparto en rollos. 0,220 kg 0,54 0,12
Placa de escayola de 100x60x20 cm, con ca… 1,050 m² 2,77 2,91
Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 0,500 kg 1,07 0,54
(Resto obra) 0,22
3% Costes indirectos 0,34

11,60

9.9.2 m Formación de encuentro entre el falso techo continuo de placas de escayola y el paramento
vertical, mediante la fijación al paramento de moldura prefabricada de escayola de 5x5 cm,
para apoyo perimetral de las placas; dejando una separación mínima de 5 mm entre las placas
y el paramento. Incluso p/p de replanteo, cortes, pegamento de cola a base de escayola para la
fijación de las piezas.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Presentación y corte de las piezas. Humectación
de la base de fijación. Extendido del pegamento. Colocación y rejuntado de las piezas. Repaso
de encuentros entre piezas, esquinas y rincones.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª escayolista. 0,140 h 15,67 2,19
Peón escayolista. 0,140 h 14,31 2,00
(Materiales)
Pegamento a base de escayola y aditivos e… 0,150 kg 0,26 0,04
Moldura de escayola, 5x5 cm. 1,100 m 1,49 1,64
(Resto obra) 0,12
3% Costes indirectos 0,18

6,17

10 Señalización y equipamiento
10.1 Indicadores, marcados, rotulaciones, ...
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10.1.1 Ud Suministro y colocación de placa de poliestireno para señalización de vivienda, de 300x75
mm, con las letras o números adhesivos de metacrilato.
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Ayudante cerrajero. 0,214 h 14,76 3,16
(Materiales)
Placa de piso para señalización de oficin… 1,000 Ud 412,70 412,70
(Resto obra) 8,32
3% Costes indirectos 12,73

436,91

11 Gestión de residuos
11.1 Transporte de tierras

11.1.1 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a
máquina en obra, ida, descarga, vuelta y coste del vertido. Sin incluir la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

(Maquinaria)
Camión basculante de 12 t. de carga. 0,126 h 35,72 4,50
(Resto obra) 0,09
3% Costes indirectos 0,14

4,73

11.2 Clasificación de residuos
11.2.1 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en

las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o
cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales,
para su carga en el contenedor o camión correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente clasificado según especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 1,015 h 14,31 14,52
(Resto obra) 0,29
3% Costes indirectos 0,44

15,25

11.3 Transporte de residuos inertes
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11.3.1 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida
en obra del contenedor, y coste del vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto.

(Maquinaria)
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, par… 1,323 Ud 105,55 139,64
(Resto obra) 2,79
3% Costes indirectos 4,27

146,70

11.4 Gestión de residuos peligrosos
11.4.1 Ud Suministro y ubicación en obra de bidón de 60 litros de capacidad para residuos peligrosos

procedentes de la construcción o demolición, apto para almacenar residuos del decapado o
eliminación de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias
peligrosas. Incluso marcado del recipiente con la etiqueta correspondiente.
Incluye: Suministro y ubicación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,102 h 14,31 1,46
(Materiales)
Bidón de 60 litros de capacidad, apto par… 1,000 Ud 34,84 34,84
(Resto obra) 0,73
3% Costes indirectos 1,11

38,14

11.4.2 Ud Transporte de bidón de 60 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la
construcción o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
considerando la carga y descarga de los bidones.
Incluye: Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos. Descarga de bidones.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto.

(Materiales)
Transporte de bidón de 60 litros de capac… 1,000 Ud 28,22 28,22
(Resto obra) 0,56
3% Costes indirectos 0,86

29,64
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11.4.3 Ud Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 60 litros de capacidad con
residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, incluso coste de vertido. Sin
incluir el coste del recipiente ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Materiales)
Entrega a gestor autorizado de residuos p… 1,000 Ud 35,89 35,89
(Resto obra) 0,72
3% Costes indirectos 1,10

37,71

12 Control de calidad y ensayos
12.1 Estructuras de hormigón

12.1.1 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación
de las siguientes características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación y curado de
seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, refrentado y
rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de
informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.

(Materiales)
Ensayo para determinar la consistencia de… 1,000 Ud 79,25 79,25
(Resto obra) 1,59
3% Costes indirectos 2,43

83,27

13 Seguridad y salud
13.1 Ud Previsión en materia de Seguridad y Salud

Sin descomposición 1.068,22
3% Costes indirectos 32,05

1.100,27
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1.1.- Desconexión de acometidas

1.1.1 Ud Desconexión de la instalación eléctrica del edificio afectada, con corte del fluido eléctrico,
previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desconexión de la acometida. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 142,07 142,07

1.1.2 Ud Desconexión de la red de agua potable del cuarto de baño y anulación de la red, con corte del
fluido mediante llave de cierre, previa anulación y neutralización por parte de la compañía
suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda
estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga
de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 35,54 35,54

Total subcapítulo 1.1.- Desconexión de acometidas: 177,61

1.2.- Trabajos de campo, ensayos e informes

1.2.1 Ud Excavación manual de posibles restos arqueológicos 3x3 m y 2 m de profundidad, para
inspección del terreno, realizada con medios manuales en suelo estratificado de rellenos
duros hasta terreno natural. Bajo supervisión del arqueólogo encargado. Extracción de restos,
limpieza de los mismos y empaquetado en su caso. Incluso carga manual a camión, sin incluir
transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de las tierras
excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 3,000 362,75 1.088,25

Total subcapítulo 1.2.- Trabajos de campo, ensayos e informes: 1.088,25

1.3.- Equipamiento

1.3.1 Ud Traslado y posterior reubicación dentro del mismo edificio de elementos desmontados del
ascensor, maquinaria, etc , , con un peso medio de hasta 500 kg/m³, manualmente.. Incluso p/p
de carga, descarga y acopio de los elementos en la zona designada.
Incluye: Carga sobre carretilla o transpalet. Traslado del material. Descarga de cada uno de
los elementos. Acopio en la zona designada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 7,000 9,45 66,15

1.3.2 M² Suministro y colocación de lámina de plástico sobre la que se coloca una capa de cartón
rizado fijado lateralmente en todo el perímetro, sobre el solado de moqueta, madera, piedra
natural u otro material, para protegerlo frente a la suciedad y el polvo generados durante los
trabajos de rehabilitación o reforma. Incluso vigilancia y mantenimiento de la protección
mientras duren los trabajos, fijación de la protección en todas las juntas con cinta adhesiva,
posterior retirada, recogida y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Colocación de la protección. Retirada de la protección y carga sobre contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1 100,00 100,000Proteccion suelos
colindantes

100,000 100,000

Total m²  ......: 100,000 0,79 79,00

1.3.3 Ud Suministro y colocación de protección mediante lonas, láminas de polietileno y tableros de
madera, de todos aquellos elementos constructivos del ámbito que pudieran verse afectados
mientras duren los trabajos de rehabilitación o reforma. Incluso posterior retirada de las
protecciones, limpieza, acopio, recogida y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Colocación de la protección. Retirada de la protección y carga sobre contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Habilitación de zonas de

trabajo y acopio
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 146,36 146,36

1.3.4 M² Formación de hoja de partición interior de 4 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico
hueco sencillo, para revestir, 40x20x4 cm, recibida con una mezcla en agua de pegamento de
cola preparado y hasta un 25% de yeso de calidad B1. Incluso p/p de replanteo, nivelación y
aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado
de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y
armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de
hilos entre miras. Colocación de la tira de desolidarización de poliestireno expandido en
arranques de tabiques y parte superior de precercos de puertas. Colocación de las piezas por
hiladas a nivel. Remate con yeso en el encuentro de la fábrica de ladrillo de gran formato con
el forjado superior. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos.
Encuentros de la fábrica con fachadas, soportes y tabiques. Encuentro de la fábrica con el
forjado superior.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,25 3,50 4,375Acceso desde planta

primera a la escalera
1 1,50 3,00 4,500Accesos varios

8,875 8,875

Total m²  ......: 8,875 10,52 93,37

1.3.5 Ud Suministro y colocación de láminas de polietileno transparente, film alveolar y cajas de
cartón, para embalaje de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa
con cajonera adosada e independiente, sillas, papelera, armario, ordenador, documentación,
accesorios; para su transporte hasta el lugar de almacenaje. Incluso p/p de gránulos de
poliestireno expandido para las cajas, cinta autoadhesiva, recogida y carga de restos sobre
camión o contenedor.
Incluye: Embalaje del equipamiento. Limpieza y retirada de restos a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Protección frente al polvo

de zonas varias
5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000 10,30 51,50

1.3.6 Ud Desmontaje aparatos sanitarios y accesorios del baño. Traslado y acopio.

Total Ud  ......: 1,000 44,05 44,05

Total subcapítulo 1.3.- Equipamiento: 480,43

1.4.- Encofrados, apeos y cimbras

Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.4.1 Ud Montaje y desmontaje de apeo metálico, 700 kg de acero S235JR laminado en caliente, de la
caja del ascensor del edificio según planos de proyecto y directrices de la DF. Incluso p/p de
elementos de arriostramiento y fijación con la estructura portante, mermas, cortes,
soldaduras y trabajos de montaje, puesta en carga y retirada del apeo tras su uso, con los
medios adecuados.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes de apoyo en las caras del soporte. Limpieza y nivelación
de la superficie de apoyo. Instalación y puesta en carga del apeo. Desmontaje y retirada del
apeo tras la finalización de las obras.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 1.861,86 1.861,86

1.4.2 Ud Trabajos de acuñado de caja ascensor para transmisión de carga, a base de inserción de
pletinas metálicas a presión entre las dos partes de la caja de la escalera (nueva y vieja), en
distintas ocasiones, dejando tiempo para que vaya entrando en carga la nueva cimentación y
minimizar el descenso de la parte antigua.

Total Ud  ......: 1,000 95,17 95,17

Total subcapítulo 1.4.- Encofrados, apeos y cimbras: 1.957,03

Total presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas : 3.703,32

Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1.- Estructuras

2.1.1 M² Demolición de escalera de fábrica con bóveda tabicada o catalana, peldañeado y
revestimientos, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento con medios manuales. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,65 1,00 1,20 10,380Longitud de escalera

10,380 10,380

Total m²  ......: 10,380 23,81 247,15

2.1.2 M³ Formación de hueco en muro de fábrica de ladrillo cerámico macizo, con medios manuales,
sin incluir montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de dinteles, ni afectar a la
estabilidad del muro. Incluso p/p de corte previo con amoladora angular equipada con disco
de corte, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco.
Demolición del muro de fábrica con medios manuales. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,50 2,30 3,450Hueco de paso a nuevas

instalaciones
1 0,60 1,20 2,30 1,656Hueco de paso bajo la

escalera
1 0,60 1,50 2,30 2,070Hueco de paso dentro de la

caja de la escalera
2 10,00 0,10 0,15 0,300Rozas para empotrar

forjado y demás elementos
7,476 7,476

Total m³  ......: 7,476 123,20 921,04

Total subcapítulo 2.1.- Estructuras: 1.168,19

2.2.- Particiones

2.2.1 M² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo perforado de 11/12
cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero,
alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de las hojas;
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,00 1,06 5,300tabiques del ascensor
1 5,00 2,16 10,800
1 5,00 2,15 10,750
1 5,00 2,42 12,100

38,950 38,950

Total m²  ......: 38,950 7,46 290,57
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2.2.2 Ud Levantado de puerta de ascensor y posterior reutilización con todas las piezas, hojas, cercos
o precercos, galces, tapajuntas y herrajes de colgar, de cierre y de seguridad, con medios
manuales y traslado y acopio del material desmontado en el edificio.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Puerta de planta baja

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 83,55 83,55

2.2.3 M Levantado de pasamanos para posterior reutilización con medios manuales, elementos de
fijación y accesorios, situado en escalera y recibido en obra de fábrica, con medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Acopio del material desmontado y carga de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,00 7,000Pasamanos de planta baja

a primera
7,000 7,000

Total m  ......: 7,000 14,42 100,94

2.2.4 M² Apertura de hueco en partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble
de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin incluir montaje y desmontaje del apeo del
hueco ni la colocación de dinteles, ni afectar a la estabilidad de la partición o de los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de corte previo con amoladora angular equipada con
disco de corte, demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco.
Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 2,00 2,000Apertura puerta para

almacen de planta baja
2,000 2,000

Total m²  ......: 2,000 8,33 16,66

Total subcapítulo 2.2.- Particiones: 491,72

2.3.- Instalaciones

2.3.1 Ud Desmontaje de cuadro eléctrico de superficie para dispositivos generales e individuales de
mando y protección, con medios manuales y recuperación del material para su posterior
ubicación en otro emplazamiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del
material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Cuadro ascensor

1,000 1,000
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Total Ud  ......: 1,000 15,08 15,08

Total subcapítulo 2.3.- Instalaciones: 15,08

2.4.- Revestimientos

2.4.1 M Levantado de zanquín de escalera para posterior reutilización, de cualquier material, y picado
del material de agarre, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Incluye: Levantado de los elementos. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de
los restos de obra. Carga del material levantado y los restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Total m  ......: 30,000 1,34 40,20

2.4.2 M Levantado de revestimiento de peldaño (huellas y tabicas)de cerámica, con medios manuales
con especial cuidado para su posterior reutilización. Acopio adecuado de las piezas. Retirada
de material de agarre y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluso p/p
de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Levantado del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Total m  ......: 25,000 5,03 125,75

2.4.3 M Levantado de mamperlanes de madera de la escalera, con medios manuales, para su
posterior reutilización. Acopio de todos los elementos y carga de escombros sobre camión o
contenedor. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Total m  ......: 30,000 6,72 201,60

2.4.4 M² Levantado de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas de gres
porcelánico, y picado del material de agarre sin incluir la demolición de la base soporte, con
medios manuales y recuperación del material para su posterior reutilización, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual
del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre
camión o contenedor.
Incluye: Levantado manual de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,00 11,000Pavimento de planta baja

11,000 11,000

Total m²  ......: 11,000 10,64 117,04

2.4.5 M Levantado de rodapié cerámico de gres porcelánico y picado del material de agarre, con
medios manuales y recuperación del material para su posterior reutilización, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual
del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre
camión o contenedor.
Incluye: Levantado de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga del material levantado y los restos de
obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 13,00 13,000planta  baja
1 6,00 6,000cuarto ascensor

19,000 19,000

Total m  ......: 19,000 1,29 24,51

2.4.6 M² Demolición de base para pavimento de mortero existente en el interior del edificio, de hasta 8
cm de espesor, con martillo neumático compresor, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Incluye: Demolición de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,00 11,000Pavimento de planta baja
1 45,10 45,100Cuarto billar

56,100 56,100

Total m²  ......: 56,100 9,87 553,71

2.4.7 M² Demolición de solera de hormigón armado  de 15 cm de espesor, con martillo neumático
compresor y equipo de oxicorte, sin incluir la demolición de la base soporte ni deteriorar los
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento con martillo neumático compresor. Corte de las armaduras.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 18,00 18,000Caja del ascensor
4 2,00 1,00 8,000Paredes del foso
1 45,10 45,100Cuarto billar

71,100 71,100

Total m²  ......: 71,100 9,87 701,76

2.4.8 M² Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón yeso, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de
demolición de tirantes, perfilerías soporte y estructuras de suspensión, falsas vigas, tabicas,
molduras, cornisas y remates, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Incluye: Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Total m²  ......: 6,700 4,18 28,01

2.4.9 M Demolición de moldura perimetral, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que se sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Total m  ......: 14,000 1,96 27,44
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2.4.10 M² Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, con medios
manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al
descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual del alicatado. Picado del mortero de agarre. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,00 2,80 22,400Almacen de planta baja
2 1,00 2,80 5,600

28,000 28,000

Total m²  ......: 28,000 8,79 246,12

Total subcapítulo 2.4.- Revestimientos: 2.066,14

2.5.- Equipamiento

2.5.1 Ud Desmontaje y traslado de mobiliario y enseres varios, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos resistentes a los que puedan estar unidos. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Total ud  ......: 10,000 8,38 83,80

Total subcapítulo 2.5.- Equipamiento: 83,80

Total presupuesto parcial nº 2 Demoliciones : 3.824,93
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3.1.- Movimiento de tierras

3.1.1 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla dura con grava compacta, con medios mecánicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso apuntalamiento y
entibación ligera para una protección del 20%, mediante tableros, cabeceros y codales de
madera, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación,
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a
camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Montaje de tableros, cabeceros y codales de madera, para la formación de la
entibación. Clavado de todos los elementos. Desmontaje gradual de la entibación. Carga a
camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de
relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá
que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,00 2,00 1,30 5,200Bataches bajo muro y foso

ascensor
5,200 5,200

Total m³  ......: 5,200 51,26 266,55

3.1.2 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de un vaciado que en todo su perímetro
queda por debajo de la rasante natural, en suelo de arcilla semidura, con medios manuales,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de
relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá
que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,80 1,00 16,800area caja escalera
1 1,50 1,50 1,00 2,250terreno bajo escalera

antigua
19,050 19,050

Total m³  ......: 19,050 29,68 565,40

Total subcapítulo 3.1.- Movimiento de tierras: 831,95

3.2.- Red de saneamiento horizontal
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3.2.1 M Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%,
para captación de aguas subterráneas, de tubo de PVC ranurado corrugado circular de doble
pared para drenaje, enterrado, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 100 mm de
diámetro, según UNE-EN 1401-1 y UNE 53994-EX, colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las
pendientes. incluso p/p de juntas y piezas complementarias; relleno lateral y superior hasta 25
cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, todo ello
envuelto en un geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado,
con una masa superficial de 200 g/m², sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal
de las zanjas por encima de la grava filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de
saneamiento y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).Incluso conexión a red de saneamiento existente en almacén
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de
hormigón. Colocación del geotextil. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la
zanja. Montaje e instalación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Cierre de doble
solapa del paquete filtrante realizado con el propio geotextil. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 17,00 17,000perimetro caja ascensor
1 20,00 20,000resto pasillo

37,000 37,000

Total m  ......: 37,000 18,50 684,50

Total subcapítulo 3.2.- Red de saneamiento horizontal: 684,50

3.3.- Nivelación

3.3.1 M² Formación de solera de 15 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en
central con aditivo hidrófugo y vertido con bomba, armada con malla electrosoldada ME 20x20
de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre separadores homologados,
para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; realizada sobre capa base
existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del
hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de
hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de
juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como
pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y
aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del
espesor de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las
rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de
hormigonado y contorno. Colocación del mallazo con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los soportes situados
dentro de su perímetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 68,50 68,500Toda la planta sótano

68,500 68,500

Total m²  ......: 68,500 18,06 1.237,11

Total subcapítulo 3.3.- Nivelación: 1.237,11

3.4.- Recalces

Presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno
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3.4.1 M³ Excavación por bataches de zanjas y pozos de 1,0 m de profundidad máxima para recalce de
cimientos, en suelo de arcilla semidura, con medios manuales. Incluso p/p de picado de las
zonas deterioradas de la cimentación existente y eliminación de restos, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de
los materiales excavados y carga a camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero
autorizado.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Carga a camión o contenedor de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de
relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá
que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,89 0,50 0,50 4,223Perimetro caja ascensor

4,223 4,223

Total m³  ......: 4,223 80,95 341,85

Total subcapítulo 3.4.- Recalces: 341,85

Total presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno : 3.095,41

Presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno
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4.1.- Superficiales

4.1.1 M³ Formación de losa de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 85
kg/m³. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros,
escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metálica de alambre en cortes de hormigonado,
formación de foso de ascensor, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa,
vibrado del hormigón con regla vibrante y formación de juntas de hormigonado.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado,
anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,00 4,000Cimentación ascensor

4,000 4,000

Total m³  ......: 4,000 142,57 570,28

Total subcapítulo 4.1.- Superficiales: 570,28

4.3.- Recalces

4.3.1 M³ Formación de refuerzo de cimentación por bataches, en fases sucesivas, con hormigón
armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo y vertido con cubilote, con
una cuantía aproximada de 30 kg/m³ de acero UNE-EN 10080 B 500 S, para recalce debajo de
la cimentación corrida existente, situándose su base de apoyo a menos de 2 metros de
profundidad, sin incluir excavación, entibación, relleno ni compactación del terreno. Incluso
p/p de montaje, desmontaje y retirada del encofrado y del material auxiliar una vez puesta en
carga la cimentación y en condiciones de soportar los esfuerzos recibidos.
Incluye: Replanteo y trazado de la cimentación. Montaje del encofrado. Colocación de
separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y
enrase de cimientos. Curado del hormigón. Desmontaje y retirada del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 26,40 0,40 0,40 4,224Perimetro actuación

4,224 4,224

Total m³  ......: 4,224 126,76 535,43

Total subcapítulo 4.3.- Recalces: 535,43

Total presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones : 1.105,71

Presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones
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5.1.- Acero

5.1.1 M Suministro y montaje de cargadero de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en
caliente, compuesto por pieza simple de la serie IPE 80, acabado con capa de imprimación
anticorrosiva mediante aplicación de dos manos con un espesor mínimo de película seca de
30 micras por mano, cortado a medida y colocado en obra sobre pletinas de apoyo, para
formación de dintel. Incluso p/p de preparación en taller de superficies en grado SA 2 1/2
según UNE-EN ISO 8501-1, preparación de bordes, pletinas con capa de imprimación
anticorrosiva, colocadas sobre las jambas del hueco para apoyo del cargadero y reparación
en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies y acabado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de ejes. Colocación
y fijación provisional de cargaderos. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 1,00 3,000Cargadero para soportar la

escalera vieja
3,000 3,000

Total m  ......: 3,000 9,09 27,27

Total subcapítulo 5.1.- Acero: 27,27

5.2.- Fábrica

5.2.1 M² Ejecución de muro de carga, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado
(panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de
formación de huecos (sin incluir los cargaderos), dinteles, jambas, enjarjes, mermas, roturas,
ejecución de encuentros, enlaces entre muros y forjados y elementos especiales.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y aplomado
de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de los ladrillos por hiladas a
nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de huecos. Enlace entre
muros y forjados.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,82 7,00 54,740Perimetro caja ascensor
1 1,50 2,50 3,750Cierre hueco bajo escalera

antigua
58,490 58,490

Total m²  ......: 58,490 21,81 1.275,67

5.2.2 M² Formación de bóveda de escalera, formada por dos tableros de ladrillo cerámico hueco
sencillo de 24x11,5x4 cm, para revestir, el primero recibido con pasta de yeso de construcción
B1 y el segundo recibido con pasta de cemento rápido. Incluso p/p de cimbras y apeos.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas, rellanos y peldañeado. Marcado en los
muros de la línea curva de la bóveda. Formación de rozas en los paramentos donde inciden
los extremos de las bóvedas de cada tramo y de cada rellano. Realización de los dos tableros.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las partes que se introducen en las
rozas, remates de base y coronación si los hubiera y la plementería o relleno de la bóveda.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, por el intradós, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las partes que se
introducen en las rozas y los remates de base y coronación, si los hubiera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,65 1,00 1,20 10,380Escalera de planta baja a

primera
1 5,75 1,00 1,20 6,900Escalera de planta sótano a

planta baja
17,280 17,280

Total m²  ......: 17,280 75,47 1.304,12

Total subcapítulo 5.2.- Fábrica: 2.579,79

5.3.- Hormigón armado

Presupuesto parcial nº 5 Estructuras
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5.3.1 M² Formación de forjado de losa maciza, horizontal, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m,
canto 15 cm, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote;
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 25 kg/m²; encofrado y desencofrado continuo con
puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas
y perfiles. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir
repercusión de soportes.
Incluye: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometría de la
planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del
hormigón. Desencofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores
de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,47 9,470rellano escalera en planta

baja
9,470 9,470

Total m²  ......: 9,470 70,92 671,61

5.3.2 M Suministro y colocación de cargadero de dos viguetas autorresistentes de hormigón
pretensado T-18 de 150 cm de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento M-7,5 de
2 cm de espesor, para la formación de dintel en hueco de muro de fábrica.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Limpieza y preparación del plano de
apoyo del sistema. Colocación, aplomado, nivelación y alineación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,90 3,800Cargadero de paso a

nuevas instalaciones
2 1,60 3,200Cargadero de hueco en

caja de ascensor
2 1,60 3,200Cargadero bajo escalera

antigua
10,200 10,200

Total m  ......: 10,200 26,23 267,55

5.3.3 M³ Formación de muro de hormigón de 30 cm de espesor medio, encofrado a dos caras y
ejecutado en condiciones complejas con encofrado metálico con acabado tipo industrial para
revestir; realizado con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo
hidrófugo y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S
de 50 kg/m³. Encofrado y desencofrado de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles
metálicos modulares. Incluso p/p de juntas, elementos para paso de instalaciones, y sellado
de orificios con masilla elástica.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las
armaduras con separadores homologados. Colocación de elementos para paso de
instalaciones. Formación de juntas. Encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación
del hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación
del muro. Sellado de orificios. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 26,40 0,30 0,40 3,168Perimetro actuación
4 2,00 0,20 1,00 1,600Foso ascensor

4,768 4,768

Total m³  ......: 4,768 250,96 1.196,58

Total subcapítulo 5.3.- Hormigón armado: 2.135,74

Total presupuesto parcial nº 5 Estructuras : 4.742,80

Presupuesto parcial nº 5 Estructuras
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6.2.- Defensas interiores

6.2.1 M Suministro y colocación de pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm
de diámetro, con patillas de sujeción de redondo liso macizo de 16 mm de diámetro cada 50
cm, para escalera de tres tramos rectos con mesetas intermedias. Incluso p/p de patas de
agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero.
Elaborado en taller y montado en obra.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación mediante
atornillado en obra de fábrica. Resolución de las uniones entre tramos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,00 12,000Escalera vieja
1 7,00 7,000Escalera nueva

19,000 19,000

Total m  ......: 19,000 62,28 1.183,32

Total subcapítulo 6.2.- Defensas interiores: 1.183,32

6.3.- Puertas de paso interiores

6.3.1 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x72,5x3,5 cm, de tablero
MDF, lacada en color igual que las de las oficinas nuevas; precerco de pino país de 130x35
mm; galces de MDF de 130x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso
herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable Marino AISI
316L, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000puerta de almacen

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 437,59 437,59

6.3.2 Ud Suministro y colocación de puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 900x2045 mm
de luz y altura de paso, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL formada por dos
chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y montadas, con
cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de
espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento.
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Cuarto del ascensor

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 140,13 140,13

Presupuesto parcial nº 6 Particiones
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6.3.3 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura recta; precerco de
pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm;
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras.
Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie
básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Puerta almacen
1 1,000Trabajos necesarios en

puerta actual sala billar
casino

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 103,13 206,26

6.3.4 Ud Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, de 60x100
cm, para ventanas y/o balconeras de hojas practicables con persiana de madera de roble para
barnizar con torno manual; precerco de pino país de 70x35 mm, tapajuntas interiores macizos
de 70x15 mm; herrajes de colgar y de cierre de latón. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco
para alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación
del marco. Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada
de cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas
perimetrales. Colocación de tapajuntas. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Sala billar

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 51,36 102,72

Total subcapítulo 6.3.- Puertas de paso interiores: 886,70

6.4.- Tabiques

6.4.1 M² Formación de hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico
hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes,
mochetas y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado
de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y
armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de
hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los
elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, soportes
y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,20 2,70 11,340Pared del almacén en

pasillo
1 1,00 2,10 2,100Cierre de puerta en

almacen de planta baja
13,440 13,440

Total m²  ......: 13,440 16,28 218,80
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6.4.2 M² Suministro y montaje de trasdosado directo sobre partición interior, W 622 "KNAUF", de 40
mm de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 12,5 mm de
espesor, formando sándwich con una placa tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor,
atornilladas directamente a una perfilería tipo Omega de acero galvanizado de 90x50 y 0,55
mm de espesor, previamente anclada al paramento vertical cada 600 mm, con tornillos de
acero. Incluso p/p de replanteo y trazado en forjados y paramentos de la ubicación de la
perfilería, zonas de paso y huecos; colocación, anclaje al paramento soporte y nivelación de la
perfilería auxiliar; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas
de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de
juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y
limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este
precio el aislamiento a colocar entre el panel y el paramento).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Replanteo
sobre el paramento de las maestras. Colocación y anclaje al paramento soporte de la
perfilería auxiliar. Colocación de las placas mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior
perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos
en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8
m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo
el hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e
inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8
m², se deducirá todo el hueco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,00 2,60 5,200Acceso desde oficinas

municipales nuevas
2 1,00 2,60 5,200
1 2,00 1,00 2,000

12,400 12,400

Total m²  ......: 12,400 21,14 262,14

Total subcapítulo 6.4.- Tabiques: 480,94

6.5.- Mamparas

6.5.1 M² Suministro y montaje de partición desmontable formada por mampara modular de vidrio
laminar de seguridad 6+6 transparente, junta entre vidrios con silicona, sin perfilería entre
módulos, perfilería vista superior de 35x45 mm e inferior de 60x45 mm, de aluminio anodizado
o lacado estándar. Incluso p/p de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros
con otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados
para mecanismos eléctricos. Totalmente terminada.
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación de los
perfiles que forman el entramado. Colocación y fijación del empanelado. Colocación de la
canalización para instalaciones. Tratamiento de las juntas del panel. Remate del perímetro del
elemento, por las dos caras.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 21,36 3,50 74,760Mamparas en planta baja

74,760 74,760

Total m²  ......: 74,760 153,00 11.438,28

Total subcapítulo 6.5.- Mamparas: 11.438,28

6.6.- Ayudas
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6.6.1 M Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco recibido con mortero de
cemento M-5, sobre la losa o bóveda de escalera, como base para la posterior colocación del
acabado de peldaños.
Incluye: Replanteo y trazado del peldañeado en muros. Tendido de cordel entre el primer
peldaño y el último. Limpieza y humectación de la losa. Formación del peldañeado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud de la arista formada por la huella y la tabica,
medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista de intersección entre huella y tabica, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 1,00 16,000Peldaños planta sótano
21 1,00 21,000Peldaños de planta baja

37,000 37,000

Total m  ......: 37,000 15,70 580,90

6.6.2 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 200
m², incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos
y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías
exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros
elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos
de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero
autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Limpieza de todo el ambito

afectado
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 386,53 386,53

6.6.3 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por:
puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de
alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y red de distribución
interior, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar
para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la
instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros,
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y
recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
200,00 200,000zona de actuacion

200,000 200,000

Total m²  ......: 200,000 3,97 794,00

6.6.4 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de apliques y luminarias
para iluminación, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura
de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros,
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y
recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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200,00 200,000zona de actuacion
200,000 200,000

Total m²  ......: 200,000 0,09 18,00

6.6.5 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de ascensor formada por:
equipos de montaje, ventilación, alumbrado, extinción de incendios y alarma a realizar sobre
paredes, techo, foso del hueco, cuarto de máquinas y poleas, en edificio de otros usos,
incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes,
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de fijación de soporte de guías. Recibido de puertas, luces de alumbrado del
hueco, ganchos de fijación y línea telefónica. Apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros
en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
200,00 200,000zona de actuacion

200,000 200,000

Total m²  ......: 200,000 0,61 122,00

6.6.6 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de los trabajos de recibido en obra de
bisagras, anclajes o cualquier otro elemento metálico y, el recibido de cierres metálicos,
perfiles metálicos, apeos, etc, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes.
Incluso material auxiliar.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación de
bisagras, anclajes o cualquier otro elemento metálico y, en su caso, mecanismos de cierre
mecánico o motorizados. Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación.
Sellado de juntas perimetrales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
200,00 200,000zona de actuacion

200,000 200,000

Total m²  ......: 200,000 0,45 90,00

Total subcapítulo 6.6.- Ayudas: 1.991,43

Total presupuesto parcial nº 6 Particiones : 15.980,67
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7.1.- Calefacción, climatización y A.C.S.

7.1.1 Ud Suministro e instalación de ventilador helicocentrífugo de perfil bajo con temporizador
regulable, de una velocidad, potencia máxima de 24 W, caudal máximo de 240 m³/h, de 176
mm de diámetro y 303 mm de longitud, nivel de presión sonora de 31 dBA, para conductos de
100 mm de diámetro, formado por cuerpo de polipropileno, hélice de ABS, caja de bornes,
temporizador regulable de 1 a 30 min y motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz
de frecuencia. Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del ventilador en línea. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000REnovación de aire y

ventilación de cuarto y
forros de madera

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 140,03 140,03

7.1.2 M Suministro y colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo flexible
de aluminio, poliéster y cable de acero en espiral, de 125 mm de diámetro. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000Aspiración de aire en pasillo

cerca de nuevas oficinas
15,000 15,000

Total m  ......: 15,000 8,96 134,40

Total subcapítulo 7.1.- Calefacción, climatización y A.C.S.: 274,43

7.2.- Eléctricas

7.2.1 Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior para local de 120 m²,
compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN
formado por caja empotrable de material aislante sin puerta, para alojamiento del interruptor
de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y
precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte
omnipolar, 3 interruptores diferenciales de 40 A, 2 interruptores automáticos de 10 A, 1
interruptor automático de 16 A, 2 interruptores automáticos de 25 A; CIRCUITOS INTERIORES
constituidos por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G2,5 mm² y
5G6 mm², bajo tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalización
empotrada: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para aire
acondicionado, 1 circuito para ventilación, 1 circuito para alumbrado de emergencia;
MECANISMOS: gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco).
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje
de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y
de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Instalación eléctrica
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.410,41 1.410,41

Total subcapítulo 7.2.- Eléctricas: 1.410,41

7.3.- Iluminación
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7.3.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2
lámparas fluorescentes TC-D de 18 W; con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio
inyectado, lacado, color blanco; reflector de aluminio de alta pureza y balasto magnético;
protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y
accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,000

13,000 13,000

Total Ud  ......: 13,000 55,93 727,09

7.3.2 Ud Suministro e instalación de aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 lámpara
fluorescente TC-L de 24 W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles de aluminio extruido,
termoesmaltado, blanco; reflector termoesmaltado blanco; difusor de policarbonato con
chapa microperforada; protección IP 20, aislamiento clase F y rendimiento mayor del 65%.
Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado,
conexionado y comprobado.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y
accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Apliques varios

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 82,48 329,92

Total subcapítulo 7.3.- Iluminación: 1.057,01

7.4.- Contra incendios

7.4.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 210 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42,
con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de
carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000pasillo, escalera y paso

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 51,72 155,16

7.4.2 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente
montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación
del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Pasillo

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 42,99 42,99
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7.4.3 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 6,65 6,65

Total subcapítulo 7.4.- Contra incendios: 204,80

7.5.- Transporte

7.5.1 Ud PRESUPUESTO ATH-62
-Desmontar pistón hidráulico, torreta pistón, latiguillo hidráulico, cables de tracción, cordones
de maniobra e instalación eléctrica.
-Suministro y colocación de un nuevo pistón hidráulico en dos tramos de mayor recorrido del
actual.
-Suministro y colocación de nuevos cables de tracción de mayor recorrido que el actual.
-Suministro y colocación de un nuevo latiguillo hidráulico.
-Suministro e instalación de unos nuevos cordones de maniobra de mayor recorrido que los
actuales.
-Prolongación de la instalación de hueco y alumbrado.
-Suministro y colocación de dos nuevos tramos de guías y fijaciones para aumentar el
recorrido de las mismas.
-Suministro y colocación de una nueva puerta de rellano similar a las actuales PL 800 mm.
-Modificación mandador de cabina.
-Trabajos varios necesarios.

Criterio de medición de proyecto: Según presupuesto de Pertor

Total Ud  ......: 1,000 8.251,95 8.251,95

Total subcapítulo 7.5.- Transporte: 8.251,95

Total presupuesto parcial nº 7 Instalaciones : 11.198,60
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8.1.- Impermeabilizaciones

8.1.1 M² Formación de impermeabilización de solera y foso ascensor, realizada mediante aplicación de
dos manos de revestimiento continuo elástico impermeabilizante a base de poliuretano
alifático, Revetón Mempur "REVETÓN", color blanco, con un rendimiento de 1,5 kg/m² y de 1,2
mm de espesor mínimo. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte de
hormigón o mortero de cemento con la aplicación de una mano de imprimación epoxi de dos
componentes en base acuosa, Mempur "REVETÓN", incolora y resolución de puntos
singulares mediante geotextil no tejido de fibras de poliéster, Texnón 90 "REVETÓN", de 90
g/m² de masa superficial fijado con membrana tixotrópica a base de poliuretano líquido,
Revetón Mempur Tixo "REVETÓN", color gris.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la
impermeabilización. Aplicación de la imprimación. Resolución de los puntos singulares.
Aplicación del impermeabilizante.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,00 1,00 8,000foso ascensor
1 2,00 2,00 4,000
1 16,00 16,000zona perimetral
1 20,00 0,50 10,000Perimetro

38,000 38,000

Total m²  ......: 38,000 31,46 1.195,48

8.1.2 M² Formación manta continua impermeabilizante a base de lámina de bentonita, totalmente
instalada y solapada

Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos,
paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la
lámina drenante. Colocación de la lámina drenante. Tratamiento de los elementos singulares
(ángulos, aristas, etc.).
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,00 1,00 8,000foso ascensor
1 2,00 2,00 4,000
1 16,00 16,000zona perimetral

28,000 28,000

Total m²  ......: 28,000 24,88 696,64

8.1.3 M Suministro y colocación de perfil hidroexpansivo de bentonita para juntas de hormigonado de
expansión controlada en contacto con el agua, de 15x10 mm de sección, fijado al soporte
mediante imprimación adhesiva y clavos de acero cada 30 cm. Incluso p/p de limpieza del
soporte.
Incluye: Limpieza del soporte. Aplicación del adhesivo. Colocación del perfil. Fijación
mecánica del perfil.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,00 30,000Perimetro

30,000 30,000

Total m  ......: 30,000 13,08 392,40

8.1.4 Ud Obturación instantánea de vía de agua en el interior de muro de hormigón mediante la
aplicación de mortero de fraguado ultrarrápido, presionando con fuerza sobre la zona a
obturar, en tantas manos como sean necesarias hasta conseguir el corte de la vía de agua,
para la posterior impermeabilización del mismo (no incluida en este precio). Incluso p/p de
limpieza y preparación de la superficie.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación del producto.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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10 10,000Tratamiento de juntas entre
bataches

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 1,52 15,20

Total subcapítulo 8.1.- Impermeabilizaciones: 2.299,72

Total presupuesto parcial nº 8 Aislamientos e impermeabilizaciones : 2.299,72
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9.2.- Decorativos

9.2.1 M² Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramentos interiores mediante
tablero contrachapado fenólico de 10 mm de espesor, con la cara interior de conífera y la cara
vista revestida con una chapa fina de madera de sapeli, barnizada en fábrica, con junta
machihembrada, fijado con adhesivo de caucho sobre la superficie regularizada de
paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie,
formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y
encuentros. Replanteo de los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los
tableros. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación sobre el paramento. Resolución del
perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,00 1,00 20,000Caja ascensor en sotano 

20,000 20,000

Total m²  ......: 20,000 38,17 763,40

Total subcapítulo 9.2.- Decorativos: 763,40

9.3.- Escaleras

9.3.1 M Formación de remate recto de peldaño con revestimiento laminado o de madera, mediante
perfil de aluminio anodizado, de 8 mm de altura, color plata, con muescas antideslizantes.
Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, replanteo y fijación del perfil
con tornillos de acero.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte, colocación y
fijación del perfil.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 21,00 21,000Planta baja a primera

21,000 21,000

Total m  ......: 21,000 7,43 156,03

9.3.2 Ud Suministro y colocación de revestimiento de escalera en ángulo, de dos tramos rectos con
meseta intermedia con 17 peldaños de 100 cm de ancho, mediante forrado de peldañeado
previo (no incluido en este precio) con piezas de gres rústico, con zanquín, de 420x180 mm,
recibido todo ello con mortero de cemento M-5. Incluso solado de mesetas y, rejuntado con
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formación
de encajes en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de
la tabica y huella del primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación, en sentido ascendente,
de tabicas y huellas. Comprobación de su planeidad y correcta posición. Colocación del
zanquín. Relleno de juntas. Limpieza del tramo.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 865,39 865,39

9.3.3 Ud Suministro y colocación de revestimiento de escalera de tres tramos rectos con mesetas
intermedias con 21 peldaños de 100 cm de ancho, mediante forrado de peldañeado previo (no
incluido en este precio) con piezas de gres rústico, con zanquín, de 420x180 mm, recibido
todo ello con mortero de cemento M-5. Incluso solado de mesetas y mamperlán de madera de
roble, rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm),
con la misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formación
de encajes en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de
la tabica y huella del primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación, en sentido ascendente,
de tabicas y huellas. Comprobación de su planeidad y correcta posición. Colocación del
zanquín. Relleno de juntas. Colocación del mamperlán. Limpieza del tramo.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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Total Ud  ......: 1,000 843,58 843,58

Total subcapítulo 9.3.- Escaleras: 1.865,00

9.4.- Pinturas en paramentos interiores

9.4.1 M² Formación de capa de pintura plástica con textura gota fina, color blanco, acabado mate,
sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación
de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de
acabado con pintura plástica en pasta a base de copolímeros acrílicos (rendimiento: 0,25 l/m²
cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza, regularización del 10%
de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos,
con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 25,00 3,95 98,750Paredes de planta baja
1 25,00 1,00 25,000Paredes de planta primera
1 36,12 36,120Techo almacen
1 26,00 26,000Techo pasillo y escalera

psot
1 13,00 13,000Techo pasillo y escalera

pbaja
198,870 198,870

Total m²  ......: 198,870 8,84 1.758,01

Total subcapítulo 9.4.- Pinturas en paramentos interiores: 1.758,01

9.5.- Pinturas sobre soporte de madera

9.5.1 M² Decapado de pinturas o barnices existentes en superficie de madera, mediante la aplicación
con brocha de 0,2 l/m² de producto decapante en varias capas, y posterior lijado de la
superficie con medios mecánicos, mediante lijadora con disco de púas metálicas. Incluso p/p
de limpieza con agua hasta eliminar los restos del decapante, acopio, retirada y carga manual
de restos sobre camión o contenedor.
Incluye: Aplicación del producto decapante. Lijado de la pintura existente. Limpieza de los
restos de decapante con agua. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de
los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 3,00 3,000Puerta escalera vieja

3,000 3,000

Total m²  ......: 3,000 17,84 53,52

9.5.2 M² Formación de capa de esmalte al agua, color blanco, acabado brillante, sobre superficie de
barandilla exterior de madera, mediante aplicación de una mano de fondo con imprimación
selladora, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos seleccionados,
(rendimiento: 0,111 l/m²), como fijador de superficie y dos manos de acabado con esmalte al
agua a base de resinas acrílicas, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso preparación del
soporte mediante lijado de su superficie y posterior limpieza, antes de comenzar la aplicación
de la mano de imprimación, encintado y tratamiento de juntas.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo.
Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin descontar huecos, considerando la superficie que encierran, definida por sus
dimensiones máximas, por una sola cara.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, por una sola cara, considerando la superficie que encierran,
definida por sus dimensiones máximas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Mamperlanes

1,000 1,000

Total m²  ......: 1,000 13,34 13,34
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9.5.3 M² Formación de capa de barniz al agua, para interiores, incoloro, acabado brillante, sobre
superficie de carpintería de madera, mediante aplicación de una mano de fondo con barniz
inodoro al agua, a base de resinas acrílicas, (rendimiento: 0,2 l/m²), como fijador de superficie
y dos manos de acabado con barniz inodoro al agua a poro cerrado, a base de resinas de
poliuretano alifático de un solo componente, (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). Incluso
preparación del soporte mediante lijado de su superficie y posterior limpieza, antes de
comenzar la aplicación de la mano de imprimación y de cada mano de barniz, encintado y
tratamiento de juntas.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo.
Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin descontar huecos, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,00 3,00 6,000Puerta escalera vieja

6,000 6,000

Total m²  ......: 6,000 10,58 63,48

9.5.4 M² Tratamiento superficial protector mediante la aplicación, con brocha, de fondo incoloro de
acabado mate a base de disolvente, para protección preventiva contra hongos de pudrición e
insectos xilófagos, el sol, la intemperie y la humedad. Incluso p/p de protección de los
elementos del entorno.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Aplicación del tratamiento con brocha.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 4,00 0,40 24,000Tratamiento de vigueria de

madera
24,000 24,000

Total m²  ......: 24,000 12,16 291,84

Total subcapítulo 9.5.- Pinturas sobre soporte de madera: 422,18

9.6.- Pinturas sobre soporte metálico

9.6.1 M² Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de
acero laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de dos manos de imprimación
anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de
película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de acabado con
esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 40
micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a
pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la
aplicación de la 1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pasamanos

1 20,00 0,20 4,000
4,000 4,000

Total m²  ......: 4,000 15,45 61,80

Total subcapítulo 9.6.- Pinturas sobre soporte metálico: 61,80

9.7.- Conglomerados tradicionales
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9.7.1 M² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento
vertical, de más de 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de tendido con
pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con maestras
solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para
que la separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de colocación de guardavivos
de plástico y metal con perforaciones, formación de aristas y rincones, guarniciones de
huecos, remates con rodapié, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo
de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje,
desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de
guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de
yeso entre maestras y regularización del revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de
descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su
dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento
y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no
serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 25,00 3,95 98,750Paredes de planta baja
1 25,00 1,00 25,000Paredes de planta primera
1 8,00 2,80 22,400Almacen de planta baja

146,150 146,150

Total m²  ......: 146,150 9,61 1.404,50

9.7.2 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, maestreado, de
15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior de hasta 3 m de altura,
acabado superficial fratasado. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis
para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20%
de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre
ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros
con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo.
Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras.
Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del
mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre los 4 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 33,00 2,60 85,800planta sótano
1 26,00 2,60 67,600almacen
1 6,34 8,00 50,720Interior ascensor

204,120 204,120

Total m²  ......: 204,120 15,97 3.259,80

9.7.3 M² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento
horizontal, hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de tendido con
pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con maestras
solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para
que la separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de formación de aristas y
rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para
refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y
montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Amasado del
yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos verticales, según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en
los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 10,00 1,00 10,000Cara inferior losa escalera
psot-pb

1 13,70 1,00 13,700Cara inferior losa escalera
pb-pprimera

1 10,00 1,00 10,000Zonas varias, reparación de
revoltones en almacen, etc

33,700 33,700

Total m²  ......: 33,700 10,07 339,36

Total subcapítulo 9.7.- Conglomerados tradicionales: 5.003,66

9.8.- Suelos y pavimentos

9.8.1 M² Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos, de 3 mm de espesor, aplicada
manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón
o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, que actuará
como puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto uniforme y evitando la
formación de charcos, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera,
laminado, flexible o textil (no incluido en este precio). Incluso p/p de marcado de los niveles de
acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico,
vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas y curado del mortero.
Sin incluir la preparación de la superficie soporte.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicación de la imprimación. Amasado
con batidor eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los soportes situados
dentro de su perímetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 60,00 60,000Psótano
1 10,00 10,000P Baja
1 5,00 5,000Arreglos en antiguo registro
1 2,00 2,000Planta primera

77,000 77,000

Total m²  ......: 77,000 10,43 803,11

9.8.2 M² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de
baldosas cerámicas de gres porcelánico, pulido 2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve,
tipo 2; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 37,3x65,9 cm,
12 €/m²; recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional,
color gris, con doble encolado, y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5,
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso
p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales
existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del
pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de
acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del
adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición,
perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 60,00 60,000Psótano
1 10,00 10,000P Baja
1 5,00 5,000Arreglos en antiguo registro
1 2,00 2,000Planta primera

77,000 77,000

Total m²  ......: 77,000 12,29 946,33

Presupuesto parcial nº 9 Revestimientos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.8.3 M² Limpieza de pavimento cerámico de barro cocido en buen estado de conservación, mediante
el vertido sobre la superficie de una disolución acuosa de ácido acético dejándola secar,
cepillado del pavimento y aclarado con agua abundante, repitiendo el tratamiento hasta
eliminar el salitre de la superficie; y posterior aplicación de líquido decapante específico para
barro cocido, a fin de quitar las manchas de suciedad, grasas y microorganismos. Incluso p/p
de protección de los elementos del entorno que no son objeto de la limpieza, eliminación
mecánica de incrustaciones, secado del agua sobrante, retirada y acopio de los restos
generados; considerando un grado de complejidad medio.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Aplicación del producto de limpieza.
Cepillado de la superficie. Aclarado. Aplicación del producto decapante. Limpieza. Retirada y
acopio del agua y los restos generados.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 1,20 12,000Escalera vieja a sótano

12,000 12,000

Total m²  ......: 12,000 9,61 115,32

9.8.4 M² Encerado de pavimento cerámico poroso ubicado en el interior, mediante la aplicación de dos
manos de cera de polietilenglicol, según las instrucciones y dosificaciones recomendadas por
el fabricante, para la protección de la superficie cerámica, evitando la aparición de salitre e
incrustaciones. Incluso p/p de limpieza previa del pavimento, con eliminación de partículas
sueltas, sin incluir la limpieza de manchas de grasa, eflorescencias salinas e incrustaciones.
Incluye: Limpieza. Encerado del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 1,20 12,000Escalera vieja a sótano

12,000 12,000

Total m²  ......: 12,000 4,17 50,04

Total subcapítulo 9.8.- Suelos y pavimentos: 1.914,80

9.9.- Falsos techos

9.9.1 M² Suministro y formación de falso techo continuo, constituido por placas nervadas de escayola,
de 100x60x20 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante
estopadas colgantes de pasta de escayola y fibras de esparto, repartidas uniformemente (3
fijaciones/m²) y separadas de los paramentos verticales un mínimo de 5 mm. Incluso p/p de
pegado de los bordes de las placas y rejuntado de la cara vista con pasta de escayola;
realización de juntas de dilatación, repaso de las juntas, enlucido final del falso techo con una
capa de menos de 1 mm de espesor de escayola y paso de la canalización de protección del
cableado eléctrico. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.
Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación y fijación de las estopadas.
Colocación de las placas. Realización de orificios para el paso de los tubos de la instalación
eléctrica. Enlucido de las placas con pasta de escayola. Paso de la canalización de protección
del cableado eléctrico.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,00 22,000Planta sótano
1 7,50 7,500Planta baja

29,500 29,500

Total m²  ......: 29,500 11,60 342,20

Presupuesto parcial nº 9 Revestimientos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.9.2 M Formación de encuentro entre el falso techo continuo de placas de escayola y el paramento
vertical, mediante la fijación al paramento de moldura prefabricada de escayola de 5x5 cm,
para apoyo perimetral de las placas; dejando una separación mínima de 5 mm entre las placas
y el paramento. Incluso p/p de replanteo, cortes, pegamento de cola a base de escayola para
la fijación de las piezas.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Presentación y corte de las piezas.
Humectación de la base de fijación. Extendido del pegamento. Colocación y rejuntado de las
piezas. Repaso de encuentros entre piezas, esquinas y rincones.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 27,00 27,000Psotano
1 14,00 14,000Pbaja

41,000 41,000

Total m  ......: 41,000 6,17 252,97

Total subcapítulo 9.9.- Falsos techos: 595,17

Total presupuesto parcial nº 9 Revestimientos : 12.384,02

Presupuesto parcial nº 9 Revestimientos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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10.1.- Indicadores, marcados, rotulaciones, ...

10.1.1 Ud Suministro y colocación de placa de poliestireno para señalización de vivienda, de 300x75
mm, con las letras o números adhesivos de metacrilato.
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 436,91 436,91

Total subcapítulo 10.1.- Indicadores, marcados, rotulaciones, ...: 436,91

Total presupuesto parcial nº 10 Señalización y equipamiento : 436,91

Presupuesto parcial nº 10 Señalización y equipamiento
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.1.- Transporte de tierras

11.1.1 M³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier
tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a
una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en
obra, ida, descarga, vuelta y coste del vertido. Sin incluir la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,1 102,38 112,618

112,618 112,618

Total m³  ......: 112,618 4,73 532,68

Total subcapítulo 11.1.- Transporte de tierras: 532,68

11.2.- Clasificación de residuos

11.2.1 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en
las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles
o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios
manuales, para su carga en el contenedor o camión correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente clasificado según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,15 1,67 1,921madera

1,921 1,921

Total m³  ......: 1,921 15,25 29,30

Total subcapítulo 11.2.- Clasificación de residuos: 29,30

11.3.- Transporte de residuos inertes

11.3.1 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 7,000 146,70 1.026,90

Total subcapítulo 11.3.- Transporte de residuos inertes: 1.026,90

11.4.- Gestión de residuos peligrosos

11.4.1 Ud Suministro y ubicación en obra de bidón de 60 litros de capacidad para residuos peligrosos
procedentes de la construcción o demolición, apto para almacenar residuos del decapado o
eliminación de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias
peligrosas. Incluso marcado del recipiente con la etiqueta correspondiente.
Incluye: Suministro y ubicación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 38,14 38,14

Presupuesto parcial nº 11 Gestión de residuos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.4.2 Ud Transporte de bidón de 60 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la
construcción o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, considerando la carga y descarga de los bidones.
Incluye: Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Descarga de bidones.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 29,64 29,64

11.4.3 Ud Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 60 litros de capacidad con
residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, incluso coste de vertido.
Sin incluir el coste del recipiente ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 37,71 37,71

Total subcapítulo 11.4.- Gestión de residuos peligrosos: 105,49

Total presupuesto parcial nº 11 Gestión de residuos : 1.694,37

Presupuesto parcial nº 11 Gestión de residuos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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12.1.- Estructuras de hormigón

12.1.1 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación
de las siguientes características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación y curado
de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, refrentado y
rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de
informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.

Total Ud  ......: 1,000 83,27 83,27

Total subcapítulo 12.1.- Estructuras de hormigón: 83,27

Total presupuesto parcial nº 12 Control de calidad y ensayos : 83,27

Presupuesto parcial nº 12 Control de calidad y ensayos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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13.1 Ud Previsión en materia de Seguridad y Salud

Total Ud  ......: 1,000 1.100,27 1.100,27

Total presupuesto parcial nº 13 Seguridad y salud : 1.100,27

Presupuesto parcial nº 13 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 Actuaciones previas 3.703,32

1.1.- Desconexión de acometidas 177,61
1.2.- Trabajos de campo, ensayos e informes 1.088,25
1.3.- Equipamiento 480,43
1.4.- Encofrados, apeos y cimbras 1.957,03

2 Demoliciones 3.824,93
2.1.- Estructuras 1.168,19
2.2.- Particiones 491,72
2.3.- Instalaciones 15,08
2.4.- Revestimientos 2.066,14
2.5.- Equipamiento 83,80

3 Acondicionamiento del terreno 3.095,41
3.1.- Movimiento de tierras 831,95
3.2.- Red de saneamiento horizontal 684,50
3.3.- Nivelación 1.237,11
3.4.- Recalces 341,85

4 Cimentaciones 1.105,71
4.1.- Superficiales 570,28
4.3.- Recalces 535,43

5 Estructuras 4.742,80
5.1.- Acero 27,27
5.2.- Fábrica 2.579,79
5.3.- Hormigón armado 2.135,74

6 Particiones 15.980,67
6.2.- Defensas interiores 1.183,32
6.3.- Puertas de paso interiores 886,70
6.4.- Tabiques 480,94
6.5.- Mamparas 11.438,28
6.6.- Ayudas 1.991,43

7 Instalaciones 11.198,60
7.1.- Calefacción, climatización y A.C.S. 274,43
7.2.- Eléctricas 1.410,41
7.3.- Iluminación 1.057,01
7.4.- Contra incendios 204,80
7.5.- Transporte 8.251,95

8 Aislamientos e impermeabilizaciones 2.299,72
8.1.- Impermeabilizaciones 2.299,72

9 Revestimientos 12.384,02
9.2.- Decorativos 763,40
9.3.- Escaleras 1.865,00
9.4.- Pinturas en paramentos interiores 1.758,01
9.5.- Pinturas sobre soporte de madera 422,18
9.6.- Pinturas sobre soporte metálico 61,80
9.7.- Conglomerados tradicionales 5.003,66
9.8.- Suelos y pavimentos 1.914,80
9.9.- Falsos techos 595,17

10 Señalización y equipamiento 436,91
10.1.- Indicadores, marcados, rotulaciones, ... 436,91

11 Gestión de residuos 1.694,37
11.1.- Transporte de tierras 532,68
11.2.- Clasificación de residuos 29,30
11.3.- Transporte de residuos inertes 1.026,90
11.4.- Gestión de residuos peligrosos 105,49

12 Control de calidad y ensayos 83,27
12.1.- Estructuras de hormigón 83,27

13 Seguridad y salud 1.100,27
Total .........: 61.650,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA EUROS.
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CAPITULO 01: ACTUACIONES PREVIAS 3.703,32 €
CAPITULO 02: DEMOLICIONES 3.824,93 €
CAPITULO 03: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 3.095,41 €
CAPITULO 04: CIMENTACIONES 1.105,71 €
CAPITULO 05: ESTRUCTURAS 4.742,80 €
CAPITULO 06: PARTICIONES 15.980,67 €
CAPITULO 07: INSTALACIONES 11.198,60 €
CAPITULO 08: AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 2.299,72 €
CAPITULO 09: REVESTIMIENTOS 12.384,02 €
CAPITULO 10: SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO 436,91 €
CAPITULO 11: GESTIÓN DE RESIDUOS 1.694,37 €
CAPITULO 12: CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 83,27 €
CAPITULO 13: SEGURIDAD Y SALUD 1.100,27 €

IMPORTE DE EJECUCION MATERIAL 61.650,00 €

GASTOS GENERALES 13% 8.014,50 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 3.699,00 €

IVA 18% 13.205,43 €

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 86.568,93 €

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Segorbe, Agosto de 2011. El arquitecto

Salvador Moret Colomer
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